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AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CALNALLI, HGO.
(PROAGUA) 2025
CONTRATO DE OBRA PUBLICA.

i

CONTRATO No. PMCIPROAGUA-2025-41

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN

POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE CALNALI, REPRESENTADO POR DRA CORINA JIMENEZ

MELO, EN SU CARACTER DE PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL Y POR LA OTRA. EL C.

FERNANDO ESPINO_ MELO, EN SU CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL  DE

. CONSTRUCCIONES DE HIDALGO MELO, S.A. DE C.V, A QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA LOS

7\ EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES DENOMINARA “LA DEPENDENCIA” Y “EL CONTRATISTA",
' RESPECTIVAMENTE, DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

o DECLARACIONES L

|.- "LA DEPENDENCIA” DECLARA: | L

i Quees un municipie), con personalidad juridico-politica y patrimonio de conformidad con lo

- ‘dispuesto por el articulo 115 y 116 de la Constitucién Politica del Estado Libre y Soberano de

Hidalgo, el Decrsto que Reforma, Adiciona y Deroga diversas disposiciones de dicho
ordenamiento legal. L

42 Que s_é -éhcuéntra-r_epresentada por la C. Dra. Corina Jiméne__z__-M_elé,;.ﬁ_ﬁe_h su caracterde U
.~ Presidenta Municipal Constitucional, segin nombramiento expedido con fundamento en-los
articulos 115 y 116 de fa Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Hidalgo.

L3 Que dé]ait;_ﬂér_d_b._tdn lo dispuesto por el articulo 130 de la Ley Orgénica-'_t-\}'&u&.itiipé?fzdei Estado
— de :Hidal_go,.-{a._cf. Dra. Corina Jiménez Melo esta facuita_d_o para suscribir-e’i_'-presénté contrato. -
L4  Que p:_'ara'fcubrir las erogaciones que se deriven deliprés{eﬁte_‘contrato,r la.Comisiéri Nacional

del agua CONAGUA, validando la inversion por un monto de $:7,310.579.85 (Siete Millones

trescientos diez mil quinientos setenta y nueve pesos -85/100 m.n.), mediante convenio
No. 13-01/2025 y CUA No." 2025.13.014.A.R.33, de acuerdo al anexo técnico No. 05/2025
Con una inversion federal de $ '3,655,289.92 y la ‘Secretaria’ de hacienda valido Ia
inversién Municipal correspondiente de § 3,655,289.93, mediante oficio de autorizacion
No. HACIENDA-V-FAISM/GI-2025:014-020 de fecha 26 de junio del 2025, mediante clave
No. 2025/FAISM014032. e R \

15 Que la adjudicacién del presente contrato, se. realizd a través del procedimiento de
Adjudicacién Directa nlGmero CAL/PROAGUA-2025-AD-41, de conformidad con el fallo de
adjudicacion de fecha 22 de Agosto del 2025, del cual resulté ganadora la propuesta hecha
por “El Contratista”, como resultado del procedimiento de adjudicacién directa/ con
fundamento en fo dispuesto por los articulos 27 fraccion Ill, y 43, de fa Ley de Obras Pilblicas
y Servicios Relacionados con las Mismas. "
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1.6 Que para los efectos Iegales del presente contrato, sefiala como su domicilio en Palacio
Municipal S/N col. centro, C. P43230 en Calnali, Hidalgo

IIl. "EL CONTRATISTA™ DECLARA QUE

I.1.- Tiene capacldad juridica para. contratar ¥ obl:garse en los términos del presente contrato.

I.2- Acredita su legal existencia con la escrftura pubhca numero 7197, de fecha 11 de octubre de 2023,
otorgada ante la fe del Lic. Velia Lorena Ortiz Cabrera Notario Plblico No. 5, en la Ciudad de
~ Mixquiahuala de Juarez Hldalgo y que se encuentra debidamente inscrita en el Registro Publico
" de Comercio en la Ciudad de Hue}utla de Reyes thalgo numero NCI202300274124 libro: 132,
de fecha 19 de octubre del 2023. -

/\\ I.3- Su. representante el C Fernando Espino Melo, representante legal de la empresa
™ CONSTRUCCIONES DE HIDALGO MELO, S.A. DE C.V con el caracter ya mdlcado cuenta con
las facultades necesarias para suscribir el presente contrato, de conformidad ‘con el contenido de
la escritura plblica nimero 7197, de fecha 11 de octubre de 203, otorgada ante la fe del Lic. Velia
Lorena Ortiz Cabrera, Notario Piblico No. 5 en la Ciudad de Mlxqwahuafa de Juarez Hldalgo, .Y
- que se encuentra debidamente inscrita en el Registro Publico de Comercro en la Ciudad de
B Huejutla de Reyes Hidalgo, numero: NCI202300274124 libro: 132, de fecha: 19 de octubre del
2023, manifestando a través de dicho representante que tales facultades no le han sido
modificadas ni revocadas a la fecha.

~ 14- Su Registro Federal de Contribuyentes es: CHM231011R2A
i1.5.- Su representante se identifica con INE: 1208584043

I.6.- Cuenta con los recursos técnicos, humanos y materiales necesanos para cumpllr con los
requerimientos objeto del presente contrato.

’\ iL7- Tiene establecldo su domicilio en Calle: Cto. Oyamel., # exterior 202 # interior mza 10 Col.
. Fracc. Oyamel, Pachuca de Soto, Hldalgo, C.P. 42083, mismo que senata para todos los fines y efectos
© legales de este contrato. '

1.8.- Conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas y su Reglamento; las Normas para la Construcmén e Instalaciones y de la
Calidad de los Materiales; asi como.las demas normas que regulan la ejecucién de los trabajos,
incluyendo las especificaciones generales.y- particulares de la obra objeto de este contrato y, en general,
toda la informacion requer:da parala obra matena del contrato. _

Ii.9.- Conoce debidamente el sitic de la obra objeto de este contrato, asi como las condiciones
ambientales, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecucion.
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iil. DECLARAN “LA DEPENDENCIA” Y “EL CONTRATISTA” que:

1.1 La invitacidén que origina el presente contrato la bitdcora que se genere, el propio contrato y sus
anexos son los mstrumentos que vinculan a las partes en sus derechos y cbhgacnones

It.2.- Las eshpuiacnones contemdas en ei presente contrato no rnodlflcan Ia invitacion que le da origen.
Expuesto lo anterior,. Ias pades otorgan fas sxgu:entes | ' _ '

CLAUSULAS B
PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO

“‘La Dependenma encomienda a “El Contratista® la reahzacnon de una obra consustenta en la obra:
Rehabilitacion de linea de conduccién de sistema de agua potable (primer etapa de 2) en la
localidad de Pezmatlan, del Municipio de Calnali, y este se obliga a real;zarla hasta su total terminacién,
acatando para eflo lo-establecido por los diversos ordenamientos y normas sefialados en la declaracién
H.8 del apartado de declaraciones de “El Contratista’, apegandose de igual modo a los programas
autonzados presupuestos, proyectos, planos y especificaciones generales y partlculares asi'como a las
normas de construccion vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, mismos que se tienen
por reproduc;dos como parte integrante de esta clausula.

Los programas autorizados, presupuestos, proyectos, planos y especificaciones a que s€ alude en esta
cladusuia, debidamente firmados por los otorgantes, como anexos, pasaran a fon'nar parte mtegrante del
presente mstrumento .

Queda entendido por las partes que la bitAcora que se genere con motivo de la realizacion de los trabajos
materia de este coritrato, formara parte del mismo y su uso sera obligatorio. De igual forma, queda
pactado que el acta administrativa a que alude el articulo 172 del Reglamento de la Ley de Obras

Publicas y Servicios Relacionados con ias Mismas, y que se genere con motivo de la reallzacnén de los
trabajos materia de este instrumento, pasara a formar parte mtegrante del mismo.

SEGUNDA .- MONTO DEL CONTRATO

El monto total del presente contrato, ‘es de $ 6,285,556.32 (Sels mlllones dosclentos ochenta y cinco
mil quinientos cincuenta y seis pesos 32!100 m.n), mas el impuesto ai valor agregado

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION

~ “EL Contratista”, se obliga a realizar los trabajos materia del presente contrato en un plazo que
‘de Ciento diecisiete dias naturales. El inicio de los trabajos se efectuara el dia 01 dél mes de
Septiembre de 2025 y se concluirdh & mas tardar el dia 26 del mes de Diciembre dé ‘
conformidad con el programa de ejecucion pactado.

“Este plazo se diferira en el caso sefialado por la fraccién | del articulo 50 de la Ley de Obras
Piblicas y Servicios Relacionados con las Mismas y de conformidad con lo pactado en la
Clausula Quinta de este contrato”. /

.
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CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUME_NTOS ADMINISTRATIVOS

“La Dependencia” se obliga a poner a disposicion de “El COntratista" el o los inmuebles en que deben
llevarse a cabo los trabajos materia de este confrato, asi- come los dictdmenes, permisos, licencias y
demas autonzacwnes que se requ:eran para su realizacmn '

QUINTA.- ANTICIPOS

Para que “El Contratista® realice en el sitio de los trébéjds la construccién de sus oficinas; almacenes,
bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maqumana y equipo de
construccién e inicio de los trabajos asi como, para la compra y produccion’ de materiales de
*,  construccion, la adquismlon de equipos que se instalen permanentemente y demas insumos, ‘La
Dependencia” otorga un anticipo por la cantidad de $ 1,885,666.90, (Un millén ochocientos ochenta y
cinco mil seiscientos sesenta y seis pesos 90/100 m.n) mas ef impuesto al valor agregado, lo que
representa un 30 % det importe total del presente contrato. Queda establecndo que el anticipo sefialado,
es el contemplado en la convocatoria a fa licitacion y el resultante del programa de erogacion contenido
“en la propuesta. presentada por “El Contratista” dentro del procedimiento de contratacmn gue motiva ia
ﬁrma del presente instrumento. :

El otorgamlento y amortizacion del anticipo, se sujetara a lo establecidc al respecto por la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, y su amortizacién debera ser
proporcional al porcentaje de anticipo otorgado, sin perjuicio de lo dispuesto en:la fraccion il incisos a), b)
y <) del articulo 143 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Semmos Retac:onados con las
Mismas. L ,

SEXTA FORMA DE PAGO

— Las paﬂes convrenen en que los trabajos objeto del presente contrato se paguen mediante fa formulacién
S de estimaciones; mensuales, en el entendido de que tales periodos no podran exceder de un mes
en_términos_de lo dispuesto por el articulo 54 de la Ley de Obras Pdblicas y de Servicios
Relacionados con las Mismas), mismas que se acompaiiaran de la documentacion que acredite la
procedencia de su pago, conforme a las previsiones del articulo 132 del Reglamento de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, las que seran presentadas por EL. CONTRATISTA al
residente de la obra dentro de los seis dias naturales siguientes a la fecha de su corte y seran pagadas
- por LA DEPENDENCIA por trabajos ejecutados, en Plaza principal S/N, Calnali, Hgo.dentro de un plazo
de no mayor a 20 dias naturales} contados a partir de que hayan sido autorizadas por el residente de la
obra y y que EL CONTRATISTA haya presentado la factura comrespondiente debidamente requisitada. EL
CONTRATISTA sera el tnico responsable de que la factura que presente para su pago cumpla con los
requisitos administrativos y fiscales, por lo que Ia falta de pago por la omision de aiguno de éstos o por su
presentacion incorrecta no sera motivo para solicitar pago de gastos financieros a que hace referenma el
articuio 55 de la LEY. _
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SEPTIMA.- GARANTIAS.

“El Contratista” se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos previstos por la Ley de Obras
Puablicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, las garantias siguientes:

A) FIANZA PARA EL ANTICIPO.- Fianza a favor de la Tesoreria Municipal de Calnali, Hgo, por la
totalidad del monto concedido como anticipo tanto para que “El Contratista® realice en el sitio de los
trabajos la construccidén de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los
gastos de fraslado de |la maquinaria y equipo de construccién e inicio de los trabajos objeto del presente
contrato, asi como para la compra y produccidn de materiales que se instalen permanentemente,
conforme a la Clausula Quinta y debera ser presentada por “El Contratista” previamente a la enirega de
los anticipos, dentro de los quince dias naturales siguientes a la fecha de- notificacion del fallo de
' adjudicacién y, para los ejercicios subsecuentes, a partir de que “El Contratista” reciba la noftificacion por
escrito del monto del anticipo concedido; la garantia subsistiré hasta la total amortizacion de los anticipos
correspondientes, asi mismo debera presentar al drea responsable de los trabajos a la Direccién_de
Obras Publicas un programa en el que se establezca la forma en gque se aplicara dIChO anticipo, en
términos de lo previsto en el articulo138 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y SeNIGIOS
_ Re|acronados con las Mismas.

B) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Fianza a favor de la Tesorerfa Municipal de Calnali, Hgo por el diez por
ciento {10%) del monto total del presente contrato.

C) GARANTIA PARA RESPONDER DE OBRA MAL EJECUTADA O VICIOS OCULTOS._- “El Contratista”
garantizara los trabajos dentro de los quince dias naturales anteriores a la recepcién formal de los
mismos, sustituyendo la fianza vigente de cumplimiento por otra garantia que a su eleccion podra ser
mediante fianza por el equivalente al diez por ciento (10%) del monto total ejercido de la obra, por carta
de crédito irrevocable por el equivalente al cinco por ciento (5%) del monto total ejercido de la obra, o
bien, aportar recursos liquidos por una cantidad equivalente al cinco por ciento (5%) del mismo monto en
fideicomisos especialmente constituidos para ello, para responder de los defettos-que resulten de Ia
realizacion de los mismos, de vicios ocultos o de cualquier ofra responsabilidad en que hubiere incurrido =~
en su gjecucion. Esta garantia tendra una v1gencna de doce meses contados a partir de la. fecha de
entrega-recepcion de los trabajos. g ‘

OCTAVA.- AJUSTE DE COSTOS.

conforme al siguiente procedlmlento de convenio modlf catorio

No dara iugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que conforme a la Ley de la materia
pudiera estar sujeta la importacion de los bienes contemplados en la realizacion de los trabajos.
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referido porcentaje es a la baja, sera “La Dependencia” quien lo determine en el mismo plazo, con base
en la documentacién comprobatoria que fo justifi que, salvo en el caso del procedimiento de ajuste
sefialado en la fraccién Il del articulo 57 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas, conforme al cual invariablemente “La Dependenc;a debera efectuario con independencia de que
seaalaalzaoala ba;a Si transcurrido dicho plazo no promoviera “El Contratista” la solicitud sefialada,

precluird para éste el derecho para reclamar el ajuste. de: costos del mes de que se trate y de realizarlo a
la baja por parte de “La Dependencna : :

“La Dependencia” dentro de Ios sesenta dlas naturales . sxgulentes a la recepcnon de la. sohc&tud de “El
Contratista”, debera emitir por ofi c|o la resolucién que proceda En caso contrarto Ia sohcatud se tendra

77\ poraprobada. -

Cuando [a documentacién mediante la que se promueva los ajustes- de' cosms sea deficiente o
incompleta, “La Dependenc:ia” apercibira por escrito a que “E! Contratista” para que, en el plazo de diez
dias habiles a partir de que le sea requerido, subsane el error o complemente la informacién solicitada.

- Transcurrido’ dicho plazo sin que “E! Contratista® diera respuesta al aperclbimlento o] no Io atendlere en
' fonna correcta, se tendré como no presentada la solicitud de ajuste de costos. '

El ajuste de costos directos que corresponda a los trabajos ejecutados conforme a las estimaciones
correspondientes, debera cubrirse por parte de ‘La Dependencia” a solicitud de “El Contratista”,

considerando el Gltimo porcentaje de ajuste que se tenga autorizado, en la estimaclon mgu:ente aimesen
‘que se haya autorizado el ajuste concedido, de conformidad con lo dlspuesto en el artlcuio 136 del
Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con tas Mssmas y.Su pago se
efectuara en Plaza prmclpat S/N, Calnali, Hidalgo.

Los ajustes se calcutarén a partir del mes en que se haya producido el incremento o decremento en el
costo de los insumos respecto de ia obra faltante de ejecutar, conforme al programa de ejecucioén pactado
™ 0, en caso de existir atraso no imputable al contratista, con respecto al programa convenido.
Cuando el atraso sea por causa imputable a “El Contratista”, procedera el ajuste de costos

exclusivamente para la obra que debiera estar pendiente de ejecutar c_on_fdrme al programa convenido.

Para efectos de cada una de las revisuohes y ajuste de los costos; :quEz" se présenten durante la ejec
de los trabajos, el mes. de origen de los precios seré el del acto de presentacron y apertuya de
proposiciones, aplicandose el Glitimo factor que se haya autorizado.

Los incrementos o decrementos de los costos de los i msumos seran calculados con base en los indices
de precios al productor y comercio exterior/actualizacion de costos de obras publicas que determine el
Banco de México. Cuando los indices que requieran tanto “El Contratista” como “La Dependencia’, no se
encuentren dentro de los publicados por el Banco de México,

La Dependencia” procedera a calcularios en conjunto con “El Contratista® conforme a los precios que
investiguen, por mercadeo directc o en publicaciones especializadas nacionales o internacionales
considerando al menos tres fuentes distintas o utilizando los lineamientos y metodologia que expida el
Banco de México.
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Los precios unitarios originales del contrato permanecerén fijos hasta la terminacion de los trabajos
contratades. El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de fos
costos indirectos, el costo por financiamiento y el cargo de utilidad originales durante el ejercicio del
contrato; el costo por financiamiento estara sujeto a ajuste de acuerdo a las variaciones de la tasa de
interés que el contratista haya considerado en su propos:cmn y alos demés lineamientos que para tal
efecto emita la Secretaria de Ia Funcxon Publica. :

Una vez aplicado el procedim:ento respectlvo y determmados Ios factores de ajuste, éstos se aplicaran al
importe de ias estimaciones generadas sm que resulte necesano modificar la garantla de cumphmlento
del contrato inicialmente otorgada :

Cuando existan trabajos gjecutados fuera del periodo programado, por causa. |mputab1e a “El Contratista”,
el ajuste se realizard considerando el periodo en que debieron ser ejecutados ‘conforme al programa
convenido, saivo en el caso de que el factor de ajuste correspondiente al mes en el que efectivamente se
e;ecutaron sea inferior a aquél en que debieron gjecutarse, en cuyo supuesto se aphcara este uItlmo

NOVENA RECEPCION DE LOS TRABAJOS

Para la- recepcuon de los trabajos materia del presente contrato, las partes se su;etan al 319u1ente
procedimiento.

Una vez concluidos los trabajos encomendados, “El Contratista® comunicara a“La 'Dependerir:ié de dicha
circunstancia, con objeto de que ésta dentro de un plazo que no exceda de los. siguientes diez dias
habiles, como se contempla en el articulo 164 del Regiamento de la Leg de Obras_Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas) dias calendario contados a partir ‘de la sefalada
comunicacién, verifique la debida terminacion de los mismos conforme a las cond:cnones establecidas en
el presente contrato. '

N Finaiizada.la' verificacion de los trabajos por parte de “l.a Dependencia’, ésta procedera a su recepcion
fisica, en un piazo que no exceda de diez dias habiles, lo cual se realizara mediante la suscripcién del
acta correspondiente en la que intervendran los representantes de ambas partes, en los términos de Ia
Ley de Obras Publicas y Servicios Relamonados con las Mismas y su Regiamento quedando los trab4jo
recibidos a partir de dicho acto, bajo la responsabmdad de “La Dependencla

‘La Dependencia” podra efectuar rec_epcmnes parciales cuando asu jUIClO existieren trabajos te
y sus partes sean identificables y susceptibles de utilizarse.

Una vez formalizada la recepcién fisica de los trabajos, ambas partes procederan a los diez dias
naturales contados a partir de dicha recepcién, a elaborar el finiquito correspondiente. De existir
desacuerdo entre las partes o bien en el supuesto de que “El Contratista” no acuda a las instalaciones de
‘La Dependencia” en la fecha indicada para la elaboracion del finiquito, esta dltima procedera a
elaborario, comunicando su resultado a “El Contratista” dentro de un piazo de diez dias naturales,
contade a partir de su emisién, quien una vez notificado del resultado de dicho finiquito, tendra un plazo
de quince dias naturales para alegar lo que a su derecho corresponda. Si transcurrido este plazo “El
Contratista” no realiza alguna gestion, el resultado del finiquito se dara por aceptado.
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Determinadc el saldo total, “La dependencia’ pondra a disposicién de “E! Contratista” el pago
correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignacion respectiva, o bien, solicitara el reintegro de
los importes resultantes; y en forma simultdnea, se levantara el acta administrativa que de por extinguidos
los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el presente contrato

DECIMA.- REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA

“El Contratista” se obliga a desngnar anticipadamente: a la. iniciacion de los trabajos en el sitio de

realizacion de los mismos, un representante permanente, que fungira como superintendente de

construccién, el cual debe estar facuitado para oir y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con
los trabajos; aln las de caracter personal, asf como contar con las: facultades sufi mentes para la toma de
decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato.

v “La Dependencia” se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento,: por causas justificadas, la
sustitucién del superintendente de construccion, y “El Contratista” tendra la obligacion de nombrar a otro
que reuna los reqmsnos exigidos en el presente contrato y en la correspondlente convocatoria a de
invitacion.

:DECIMA PRIMERA RELACIONES LABORALES

‘€l Contrattsta como empresario y patron del personal que ocupe con motivo de los trabajos matena del
contrato, seré el (nico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas
ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social. “El Contratista® conviene por tanto en
respohder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su _,cbrjtra?o' en_qontra de “La

 Dependencia”, en relacion con los trabajos del contrato, debiendo cubrir cualesquier -importeﬂ’querde ello
'se derive y sacar a salvo y en paz de tales reclamaciones a “La Dependencia”, a mas tardar a los diez
dias naturales contad'os' a partir de la fecha en que sea notificado de ello por esta (tima ¥, en los
supuestos de que con.dicho motivo liegare a erogar alguna cantidad, “El Contratista” Ia reintegrara a “La
Dependencna en lgua! término. :

N
DECIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRAT!STA

“El Contratista” se obliga a que los matenales y equipos que se utlilcen en los trabajos objeto de este
contrato, cumplan con tas Normas de Cahdad que “La Dependencia’ tiene en vigor, mismas que forman
parte integrante del presente contrato, y 8 que la realizacién de todas y cada una de las partes de dicha
obra se efectien de conformidad con el proyecto y las especificaciones generales y particulares para los
trabajos materia del presente contrato, asi-como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y
vicios ocultos que se llegaren a presentar en fos trabajos y de los dafos y perjuicios que por
inobservancia o negligencia de su parté se lleguen a causar a “La Dependencia” o a terceros, en cuyo
caso, se hara efectiva la garantia otorgada para ei cumplimiento de! contrato, hasta por el monto total de
la misma.
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Igualmente se obliga “Ft Contratista” a no fransferir a terceras personas fisicas o morales sus derechos y
obligaciones derivadas de este contrato y sus anexos, sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampara
este contrato, salvo los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso
se requerira la previa aprobacion expresa y por escrito.de “La Dependencia’, en los términos de la Ley de
Obras Publicas y Semcnos Relacnonados ccn las M:smas y su Reglamento '

Si con motivo de la transm|5|6n de los derechos de cobro solzcﬁada por ei contratista se origina un retraso
en el pago, no procedera el pago de gastos financieros a que hace referenc;a el articulo 55 de la Ley de
Obras Pubhcas y Servicios Relaclonados con las Mlsmas : SR

"\ DECIMA TERCERA.- PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO EN LA EJECUCION DE_1L0S
TRABAJOS '

“La Dependenma" tendra ia facuitad de verificar si las obras objeto de este contrato se estan ejecutando
por “E} Contratista” de acuerdo con el programa de ejecucion convenido, ‘para lo cual “La Dependencia”
comparara perlodicamente el avance fisico de las obras. Si como consecuencia. de -dichas
comparaciones el avance de las obras es menor que lo que debid reahzarse "La Dependencia”
procedera a:

I.- Retener en total el cinco por ciento (5%) de las diferencias entre el |mporte de Ia obra realmente
" ejecutada 1otai estimado acumulado) y el importe de la que debio realizarse (otal p_rogramad

acumulado). Por lo tanto, (mensualmente, quincenalmente, semanaimente o dlarlanru'mtez,I sequn la
naturaleza de los trabajos, el programa de ejecucion y el calendano de p__gps pactados en el

contrato) se hara !a retenclon 0 devotuclon que corresponda.

™~ Sial efectuarse la comparacnén correspondiente (al) (Ia) uitimo (a) (mes, guincena, semana o dia,
segan [a naturaleza de los trabajos, el programa de e|ecuc|on y el calendario de pagos pactados

en el contrato) del programa general, considerando Ios ajustes o'e costos y sin aphcar el impuesto

al valor agregado, procede hacer alguna retencion, su importe se apl:caré en favor del Erario Federal,

como pena convencionat por el atraso en el :_:umphmtento de las obllgaglones acargode “EIC

I1.- Aplicara, para ef caso de que “El Contratista” no concluya la obra en la fecha séfialada e rogiama
general considerando los ajustes de costos y sin aplicar el impuesto al valor agregado, una pena
convencional consistente en una cantidad igual al cinco por ciento (5%) (mensual, quincenal, semanal o
diaria, seqgdn la naturaleza de los trabaios, el programa de ejecucién y el calendario de pagos
pactados en el contrato} del importe de los trabajos que no se hayan realizado en la fecha de
terminacion sefialada en el programa general. Esta pena se ajustara a la obra faltante por ejecutar y la
cubrird “El Contratista” {(mensualmente, quincenalmente, semanalmente o diariamente. sequn la

naturaleza de los trabajos, el programa de ejecucién v el calendario de pagos pactados en el

contrato) y hasta el momento en que las obras queden concluidas y recibidas a satisfaccion de “La -
Palacio Municipal s/n Centro, Calnali, Hgo.  C.P. 43230 www.calnali.gob.mx Telefono: 774-
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Dependencia”; estas penas convencionales se aplicaran (mensualmente, quincenalmente,
semanalmente o diariamente, seqin ia naturaleza de los trabajos, el programa de ejecucién y el

calendario de pagos pactados en el con!g_a_lggl en las estimaciones correspondientes. En el supuesto
que persistan los' atrasos en la terminacion de la obra al extremo de no haber en un ({a) (mes, quincena,
semana o _dia, segan la naturaleza de los trabajos. el programa_de e|ecuclon y el calendario de
pagos pactados en el contrato) volimenes de obra que esttmar y por lo mismo de los cuales se pueda
efectuar la retencion y aplicacion, “E] Contratista” deberé enterar a “La -Dependencia” mediante cheque

certificado a favor de la Tesorerla de Ia Federacnén los importes que se& ganeren por este motwo

Para determinar la aphcac:on de Ias ‘sanciones estlpuladas no se tomara én cuaf_lta Jas demoras
™ motivadas por caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditadas por “El Contratrsta” B

Estas penas, en mngun caso podran ser superiores, en su conjunto,. aI monto de la garantia de
cumplimiento, en cuyo caso y liegado a dicho limite se dara inicio al - procedlmlento de rescision
administrat;va

B In_dependientemente de la aplicacién de las penas convencionales sefialadas anteriormente, cuando no
se haya llegado al limite de la fianza de cumplimiento, “La Dependencia” podra optar entre exigir el
cumplimiento del contrato o la rescisién del mismo.

Las cantidades que resulten de ia aplicacion de las penas convencionales que se impongan a “El

Contratista” se haran efectivas con cargo a las cantidades que le hayan sido - retenidas, aplicando
ademas, si da lugar a eﬂo la fianza de cumplimiento, conforme a lo estipulado enla Clausula Décima
Quinta. : : :

DECIMA CUARTA.- SUSPENSlON TEMPORAL Y TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO

“TLa Dependencn_a_--' podra suspender temporalmente en todo o en parte los trabajos contratados en
g cualquier r'namento por causa justificada para ello; temporalidad que no podra ser indeﬁnida

En caso de suspensién del presente contrato, éste podra contmuar producuendo todos sus efectos legales
una vez que hayan desaparecudo las causas gue la motlvaron -

La fecha de terminacion del contrato se prorrogara ‘en ;gua! proporclon al penodo que comprenda la
suspension, sin modificar el plazo de ejecucién convenido, ia formalizacion se realizara mediante el acta
circunstanciada de suspension, en términos de lo dispuesto por el articulo 144 del Regiamento de la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mtsmas

Cuando [a suspension derive de un caso fortuito o fuerza mayor Gnicamente se suscribira un convenio
donde se reconozca el plazo de ia suspehsién y las fechas de reinicio y terminacion de los trabajos, sin
modificar el plazo de ejecucion del presente contrato, en términos det articulo 149 del Reglamento de la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Palacio Municipal s/n Centro, Calnali, Hgo.  C.P. 43230 www.cainali.gob.mx Teleféno: 774-
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“t.a Dependencia® podra dar por terminado anticipadamente el contrato cuando concurran razones de
interés general; existan causas justificadas que le impidan fa continuacion de los trabajos, y se demuestre
que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio grave al Estado; se
determing la nulidad de actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolucidn de una
inconformidad o intervencién de oficio emitida por la Secretaria de la Funcién Publica, o por resolucion de
autoridad judicial competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspension.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite fa continuacion de los trabajos, “ef Contratista”

podra optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminacion anticipada de! contrato,

debera solicitarla a “La Dependencia”, quien determinara lo conducente dentro.de. los quince dias

—. naturales siguientes a fa presentacion del escrito respectivo, en caso de negativa, sera necesario que el
' contratista obtenga de la autoridad judicial la declaratoria correspondiente. .~ o

En el evento de que “La Dependencia” no produzca contestacion a la solicitud de “El Contratista” dentro
de! plazo sefialado, se tendra por aceptada la peticion de este Gltimo. - s

Una vez comunicada la terminacién anticipada del contrato, “La Dependencia  procedera a tomar
posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo dei inmueble y de las instalaciones respectivas, y
en su caso, proceder a suspender los trabajos, levantando con o sin la comparecencia de “El Contratista’,
acta circunstanciada del estado en que se encuentren ios mismos, quedando obligado “El Contratista” a
devolver a “La Dependencia, en un plazo de diez dias naturales contados a partir del inicio del

- procedimiento respectivo, toda la documentacién que ésta le hubiere entregado para la realizacién de los
trabajos. _ - R

DECIMA QUINTA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

Las partes convienen que “La Dependencia” podra en cualquier momento rescindir administrativamente
' este contrato, por cualesquiera de las causas que a continuaciébn se enumeran, es decir si “El
Contratista™ - " ' . :
8) Con'traviene_la_s disposiciones, lineamientos, convocatoria-a la invitaciéon, procedimientos y
requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su
Reglamento y demas disposiciones administrativas sobre la materia.

b) No cumple con los trabajos objeto de este ‘contrato, conforme a los términos y condiciones pactados en
el mismo y sus anexos. S

c) Suspende injustificadamente los trabajos objeto de este contrato.

d} Incurre en aiguno de los supuestos previstos en el articulo 157 del Reglamento de la Ley de Obras

Pblicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
€) incumple con cualesquiera de las obligaciones a su cargo en el presente instrumento. %:?

ef
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Las causales referidas dan lugar a la rescision inmediata de este contrato, sin responsabilidad para “La
Dependencia®, ademas de que se le apliquen a “El Contratista” ias penas convencionales conforme a lo
establecido por este contrato o el sobrecosto que resulte de la rescision, debiendo fundamentar y motivar
las causas de la aplicacién de uno o de otro, independientemente de hacer efectiva la garantia otorgada
para el cumplimiento del mismo y aplicarse en su caso a “El Contratista” los demas cargos que procedan.

Las partes convienen que cuando . ‘La Dependencia” determine justificadamente la rescision
administrativa del contrato, el inicio del procedimiento: correspondiente se comunicara a “El Contratista”
exponiendo las razones que al efecto se tuvieren para que éste, dentro del término de quince (15) dias
habiles contados a partir del dia siguiente en que surta sus efectos la notificacion del inicio de la
rescision, manifieste lo que a su derecho convenga’ y aporte en su caso las pruebas que estime
pertinentes, en cuyo caso, transcurrido dicho plazo, “La Dependencia” resolverd lo procederite, dentro del
™ plazo de quince (15) dias habiles siguientes a la fecha en.que hubiere recibido el escrito de contestacion
" de “E! Contratisia” considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer “El Contratista”. En el
supuesto de no producir contestacion “El Contratista”, dentro del plazo sefialado, se emiitird ia resolucion
respectiva, en los términos de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su
Reglamento, asi como en apego a los demas ordenamientos aplicables. - ' '

Una vez comtinicado el inicio del procedimiento de rescisién administrativa de! contrato “La Dependencia
procedera a tomar posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las
instalaciones respectivas, y en su caso, proceder a suspender los trabajos, levantando con o sin la
comparecencia de “El Contratista”, acta circunstanciada del estado en gue se encuenire la obra y “El
Contratista” estara obligado a devolver a “La Dependencia, en un plazo de diez dias naturales contados a
partir .del inicio del procedimiento, toda la documentacién que ésta le hubiere entregado para la
realizacion de los trabajos: o BT

La determinacién' de dar por rescindido administrativamente el contrato, no podré ser revocada o
modificada por “La Dependencia’. N :

Iniciado el procedimiento de rescisién y antes de su conclusién, “La Dependericia® podra a su juicio,
suspender el tramite del citado procedimiento, cuando se hubiere iniciado un procedimiento de
congciliacién respecto del presente contrato. - '

En el caso de que se determine no rescindir el contrato, se reprogramarén los trabajos una vez notificada
la resolucion correspondiente por “La Dependencia” a “El Contratista™. :

DECIMA SEXTA.-

Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucién de la obra objeto de este contrato, a
todas y cada una de fas cldusulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos
y requisitos que establece la Ley de Obras Pdblicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su

Reglamento y demdas normas y disposiciones administrativas que le sean aplicables. E Z
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DECIMA SEPTIMA.- OTRAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS

“Ei Contratista” acepta que de [as estimaciones que se Ee cubran, se deduzca para los efectos de su
aplicacion por concepto de inspeccion de obras, conforme a las previsiones de la normatividad aplicable,
EL CERO PUNTO CINCO POR CIENTO (0.5%), det monto de los trabajos contratados

DECIMA OCTAVA.- JURISDICCION

Para la mterpretacaon y cumphmlento dei presente contrato asi como para todo aquelio que no esté

expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la aplicacion de la legisiacion vigente en

la materia, asi como a fa jurisdiccion de los Tribunales Federales competentes ubicados en la Ciudad de
™ Meéxico, Distrito Federal, renunciando en consecuencia al fuero que pudiere corresponderles en razon de
' sus domicilios presentes o futuros, o por cualquier otra causa. ‘ -

El presente contrato se f' rma en el Municipio de Calnali, Estado de Hldalgo, a los 22 dias del
mes de agosto del 2025 :

POR “LA CONTRATISTA"

C. FERNANDO EEPINO MELO
NSTITUCIONAL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA
CONSTRUCCIONES DE HIDALGO MELO S.A. DE C.V.

PRESIDENTA MUNICIPAL _
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