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AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CALNALI, HGO.
(PROAGUA) 2025 |
CONTRATO DE OBRA PUBLICA

CONTRATO No. PMC/PROAGUA-2025-42

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A F’RECIOS UNITARIOS Y. TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN
POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE CALNALI, REP_RESENTADQ_ POR DRA CORINA JIMENEZ
MELO, EN SU CARACTER DE PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCiONAL Y POR tA OTRA, EL C.
MARCOS PABLO LOAIZA JUAREZ EN SU CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL . DE ESIM
CONSTRUCCIONES, S.A. DE C. V., AQUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE

" CONTRATO SE LES DENOMINARA “LA DEPENDENCIA” Y *EL  CONTRATISTA",
- RESPECTIVAMENTE, DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y- CLAUSULAS
DECLARACIONES

"LA DEPENDENCIA" DECLARA:

' 'i;i' _ ; -Que es un mumcnplo) con personalidad juridico-politica y patnmomo de conforrmdad con lo

. dispuesto porel articulo 115 y 116 de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de

Hidalgo, el Decreto que Reforma, Adiciona y Deroga diversas disposiciones de dicho
ordenamiento legal. ‘

i2 Que'se encuentra representada por la C. Dra. Corina Jiménez Melo' en. su caracter de
Presidenta Municipal Constitucional, segdn nombramiento expedido con fundamento en los
articulos 115 y 116 de la Constifucion Politica del Estado Libre y Soberano de Hidalgo.

3  Que de acuerdo con lo dispuesto por el articulo 130 de Ia Ley Orgémca Mumc:pal del Estado 3
o de Hidalgo, Ia C Dra. Corina Jiménez Melo esta facultado para suscribir el presente contrato.

1.4 Que para cubr:r las erogaciones que se deriven del’ presente ‘contrato, la Comlsmn Nacional :
del agua CONAGUA, validando la inversion por un monto de $ 3,321,800.00 (Tres millones
~ trescientos veintitn mil ochoc:entos pesos 00/100 m.n.), mediante convenio No. 13-
01/2025 y CUA No. 2025.13.014.5.N.34. de acuerdo al anexo tecmco No. 05/2025 Con una .
inversién federal de $ 1,993,080. 00 y la. Secretaria de hacuenda valido la inversién
Municipal correspondiente de $ 1,328,720.00, medlante oficio de autorizacion No.
HACIENDA~V-FAISMIGI-2025—014-020 de fecha 26 de junio del 2025, mediante clave No.
2025/FAISM014023.

1.5 Que la adjudicacion del presente conirato, se realizd a través del procedimiento ¢
Adjudicacién Directa nimero CAL/IPROAGUA-2025-AD-42, de conformidad con el fallo 4
adjudicacién de fecha 22 de Agosto del 2025, de! cual resultd ganadora la propuesta he
por “El Contratista”, como resultado del procedimiento de invitar a cuando menos {xe
personas, con fundamento en lo dispuesto por los articulos 27 fraccion lil, y 43, de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con as Mismas.

Palacio Municipal s/n Centro, Calnali, Hgo.  C.P. 43230 www.calnali.gob.mx Telefono: 774-
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1.6 Que para los efectos legales del presente contrato, sefiala como su domicilic en Palacio
Municipal S/N col. centro, C.P.43230, en Calnali, Hidalgo.

Il. "EL CONTRATISTA" DECLARA QUE:
I.1.- Tiene capacidad juridica para contratar y obligarse en los términos del presente contrato.

N.2.- Acredita su 'Iegal existencia con la escritura pablica nimero 15,409, de fecha 31 de octubre de
2023, otorgada ante la fe del Lic. Alejandro Gil Elorduy Notario Publico No. 16, en la Ciudad de
Pachuca de Soto Hidalgo, y que se encuentra debidamente inscrita en el Registro Publico de
Comercio en la Ciudad de Pachuca de Soto Hidalgo, numero: NCI202300329881, libro: 615, de

fecha 13 de diciembre del 2023. '

I.3.- Su representante, el C. Marcos Pablo loaiza Judrez, representante legal de la empresa ESIM

' CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V con el caracter ya indicado, cuenta con las facultades
necesarias para suscribir el presente contrato, de conformidad con el contenido de la escritura
publica nimero 7197, de fecha 31 de octubre de 203, otorgada ante la fe del Alejandro Gil
Elorduy, Notario Publico No. 16 en la Ciudad de Pachuca de Soto Hidalgo, Ciudad de Pachuca de
Soto Hidalgo, numero: NCI202300329881, libro: 615, de fecha 13 de diciembre del 2023,
manifestando a través de dicho representante que tales facultades no le han sidoe modificadas ni
revocadas a la fecha.

flL4- Su Registro Federai de Contribuyentes es: ECO231031LM4
i.5.- Surepresentante, se identifica con INE: 2110101503

i1.6.- Cuenta con los recursos técnicos, humanos y materiales necesarios para cumplir con los
requerimientos objeto del presente contrato.

iI.7- Tiene establecido su domicilioc en Boulevard Nuevo Hidalgo, localidad el Venado No. int. local 212
No. ext 1123 C.P. 42185, mineral de la reforma Hidalgo misma que senala para todos los fines y efectos
legales de este contrato.

1.8.- Conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas y su Reglamento; las Normas para la Consfruccion e Instalaciones y de la
Calidad de los Materiales; asi como las demas normas que regulan la ejecucion de los trabajos,
incluyendo las especificaciones generales y particulares de la obra objeto de este contrato y, en general,
toda la informacion requerida para la obra materia de! contrato.

I.9.- Conoce debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, asi como las condiciones
ambientales, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecucion.
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lil. DECLARAN “LA DEPENDENCIA” Y “EL'CONTR.ATISTA” que:

lil.1 La invitacién que origina el presente contrato, la bitdcora que se genere, el propio contrato y sus
anexos son los instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos y obligaciones.

fI.2.- Las estipulaciones contenidas en el presente contrato no modifican la invitacién que le da origen.
Expuesto lo anterior, las partes otorgan las siguientes:

CLAUSULAS
PRIMERA. - OBJETQO DEL CONTRATO

“La Dependencia” encomienda a “El Contratista” la realizacién de una obra consistente en la obra:
—~, Ampliacion de Planta de tratamiento de aguas residuales, en el Municipio de Calnali, y este se obliga
a realizarla hasta su total terminacién, acatando para ello lo establecido peor los diversos ordenamientos y
normas sefialados en la declaracién 11.8 del apartado de declaraciones de “E! Contratista”, apegandose
de igual modo a los programas autorizados, presupuesios, proyectos, planos y especificaciones
generales y particulares, asi como a las normas de construccién vigentes en el lugar donde deban
realizarse los trabajos, mismos que se tienen por reproducidos como parte integrante de esta clausula.

Los programas autorizados, presupuestos, proyectos, planos y especificaciones a que se alude en esta
clausula, debidamente firmados por los otorgantes, como anexos, pasaran a formar parte integrante del
presente instrumento.

Queda entendido por las partes que Ia bitAcora que se genere ¢on motivo de la realizacion de los trabajos
materia de este contrato, formaré parte del mismo y su uso serad obligatorio. De igual forma, queda
pactado que el acta administrativa a que alude el articulo 172 del Reglamento de la Ley de Obras
Piblicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y que se genere con motivo de la realizacién de los
trabajos materia de este instrumento, pasara a formar parte integrante del mismo.

~~ SEGUNDA. - MONTO DEL CONTRATO

El monto del presente contrato es de $ 1,986,675.27 (Un Milibn Novecientos Ochenta y Seis Mil,
Seiscientos Setenta y Cinco pesos 27/100 m.n.) de Aportacién Federal y $ 1,324,450.18 (Un Mill6
Trescientos Veinticuatro Mil Cuatrocientos Cincuenta pesos 18/100 m.n.) de Aportacion Municipal;
para un Total Contratado de $ 3,311,125.45 (Tres Millones Trescientos Once mil Ciento Veinticinco
pesos 45/100 m.n.).

TERCERA. - PLAZO DE EJECUCION

“EL Contratista”, se obliga a realizar los trabajos materia def presente contrato en un plazo que no exceda
de Ciento diecisiete dias naturales. El inicio de los trabajos se efectuara el dia 01 del mes de
Septiembre de 2025 y se conciuirdn a mas tardar el dia 26 del mes de Diciembre de 2025,
conformidad con el programa de ejecucién pactado.

“Este plazo se diferira en el caso sefalado por la fraccibn | del articulo 50 de la Ley de Obras Piblicas’y
Servicios Relacionados con fas Mismas y de conformidad con lo pactado en la Clausula Quinta de este
contrato”.

Palacio Municipal s/n Centro, Calnali, Hgo.  C.P. 43230 www.calnali.gob.mx Telefono: 774-
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CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

“La Dependencia” se obliga a poner a disposicion de “El Contratista” el o los inmuebles en que deben
llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asi como los dictamenes, permisos, licencias y
demas autorizaciones que se requieran para su realizacion.

QUINTA.- ANTICIPOS

Para que El Contratista” realice en el sitio de los trabajos la construccion de sus oficinas, almacenes,
bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslade de la macguinaria y equipo de
construccidon e inicio de los trabajos; asi como, para la compra y produccién de materiales de
construccidn, la adquisicion de equipos que se instalen permanentemente y demas insumos, ‘La
Dependencia” otorga un anticipo por la cantidad de $ $56,325.55, (Ochocientos cincuenta y seis mil
trescientos veinticinco pesos 55/100 m.n) mas el impuesto al vaior agregado, lo que representa un 30
% del importe total dei presente contrato. Queda establecido que el anticipo sefialado, es el contemplado
en la convocatoria a la licitacion y el resultante del programa de erogacion contenido en la propuesta
presentada por “El Contratista” dentro del procedimiento de contratacion que motiva la firma del presente
instrumento. - '

El otorgamiento y amortizacién del anticipo, se sujetara a lo establecido al respecto por la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, y su amortizacién debera ser
proporcional al porcentaje de anticipo otorgado, sin perjuicio de lo dispuesto en la fraccion Il incisos a), b)
y c) del articulo 143 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas.

SEXTA.- FORMA DE PAGOQ

— Las partes convienen en que los trabajos objeto del presente contrato se paguen mediante la formulacion
~ de estimaciones; mensuales, en el entendido de que tales periodos no podran exceder de un mes
en_términos de lo dispuesto por el articulo 54 de la Ley de Obras Piblicas v de Servicios
Relacionados con las Mismas), mismas que se acompafiaran de la documentacion que acredite la
procedencia de su pago, conforme a las previsiones del articulo 132 del Reglamento de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, las que seran presentadas por EL CONTRATISTA al
residente de la obra dentro de los seis dias naturales siguientes a la fecha de su corte Y seran pagadas
por LA DEPENDENCIA por trabajos ejecutados, en Plaza principal S/N, Cainali, Hgo.dentro de un plazo

de no mayor a 20 dias naturales; contados a partir de que hayan sido autorizadas por el residente de la
obra y que EL CONTRATISTA haya presentado la factura correspondiente debidamente requisitada. EL
CONTRATISTA sera el tnico responsable de que la factura que presente para su pago cumpla con los
requisitos administrativos y fiscales, por lo que la falta de pago por la omisidn de alguno de éstos o por su
presentacion incorrecta no sera motivo para solicitar pago de gastos financigros quég hace referencia el
articulo 55 de la LEY.

Palacio Municipal s/n Centro, Calnali, Hgo.  C.P. 43230 www.cainali.gob.mx Teiefono: 774-
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En caso de que ila factura entregadé por EL CONTRATISTA para su pago presente errores o
deficiencias, LA DEPENDENCIA, dentro de los tres dias habiles siguientes al de su recepcién, indicara
por escritc a EL CONTRATISTA las deficiencias que debera corregir. El periodo que transcurra entre ia
entrega del citado escrito y fa presentacion de las correcciones por parte de EL CONTRATISTA no se
computara para efectos del segundo parrafo del articulo 54 de 1a LEY.
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En el caso de que EL CONTRATISTA no presente las estimaciones dentro de los seis dias naturales
siguientes a la fecha de su corte, la estimacién correspondiente se presentara en la siguiente fecha de
corte, sin que ello dé lugar a la reclamacién de gastos financieros por parte de EL. CONTRATISTA.

Queda entendido que en términos de lo dispuesto por el articulo 130 del Reglamento de la Ley de Obras
Puablicas y Servicios Relacionados con las Mismas, los Unicos tipos de estimaciones gue se reconoceran
_ﬁ\- para efectos del contrato correspondiente, seran por trabajos ejecutados; de pago de cantidades
adicionales o conceptos no previstos en el catalogo original del contrato; de gastos no recuperables a que
alude el articulo 62 de la LEY y de los ajustes de costos.
El residente de obra efectuara la revision y autorizacion de las estimaciones por trabajos ejecutados, en
un plazo que no excedera de quince dias -naturales contados a partir de la fecha de su presentacion. En
el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de
dicho plazo, éstas se resolveran e incorporaran en la siguiente estimacion.

En el caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajuste de costos por parte de LA
DEPENDENCIA, ésta a solicitud de EL CONTRATISTA y de conformidad con fo previsto en el primer
parrafo del articulo 55 de la LEY, pagara gastos financieros conforme a una tasa que sers igual a la
establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion en los casos de prorroga para el pago de créditos
fiscales. Dichos gastos empezaran a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y
se calcularan sobre las cantidades no pagadas y se computaran por dias naturales desde que sean
determinadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de EL
CONTRATISTA. De conformidad con lo establecido en el dltimo parrafo del articulo 127 del Reglamento
de la Ley de Obras Pdblicas y Servicios Relacionados con las Mismas el retraso en el pago de
) estimaciones en que incurra LA DEPENDENCIA diferira en igual plazo la fecha de terminacion de los
™ trabajos, circunstancia que debera formalizarse, previa solicitud de EL CONTRATISTA, a través del
i convenio respectivo; no procedera dicho diferimiento cuando el retraso derive de causas imputables a EL
CONTRATISTA.
Tratandose de pagos en exceso que haya recibido EL CONTRATISTA, éste debera reintegrar las
cantidades pagadas en exceso, mas los intereses correspondientes, conforme a lo sefialado en el parrafo
anterior. Los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se
computaran por dias naturales desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente

las cantidades a disposicion de LA DEPENDENCIA.

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de EL CONTRATISTA
sean compensadas en la estimacion siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado
con anterioridad.
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SEPTIMA.- GARANTIAS.

“El Contratista” se obliga a constituir en [a forma, términos y procedimientos previstos por la Ley de Obras
Pablicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, las garantias siguientes:

A) FIANZA PARA EL ANTICIPO.- Fianza a favor de la Tesoreria Municipal de Calnali, Hgo., por Ia
totalidad del monto concedido como anticipo tanto para que “El Contratista” realice en el sitio de los
trabajos la construccion de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los
gastos de traslado de la maguinaria y equipo de construccion e inicio de los trabajos objeto del presente
contfrato, asi como para la compra y produccion de materiales que se instalen permanentemente,
conforme a la Clausula Quinta y debera ser presentada por “El Contratista” previamente a la entrega de
los anticipos, dentro de los quince dias naturales siguientes a la fecha de notificacién del fallo de
adjudicacion y, para los ejercicios subsecuentes, a partir de que “El Contratista” reciba la notificacién por
escrito del monto del anticipo concedido; la garantia subsistiré hasta la total amortizacién de los anticipos
correspondientes, asi mismo deberd presentar al drea responsable de los trabajos a_la Direccién de
Obras Publicas un programa en el que se establezca la forma en que se aplicara dicho anticipo, en
términos de lo previsto en el articulo138 del Reglamento de la L.ey de Obras Pdablicas y Servicios
Relacionados con las Mismas.

B) FIANZA DE CUMPLIMIENTQ .- Fianza a favor de la Tesoreria Municipai de Calnali, Hgo. por el diez por
ciento (10%) del monto total del presente contrato.

C) GARANTIA PARA RESPONDER DE OBRA MAL EJECUTADA O VICIOS OCULTOS - “El Contratista”
garantizar los trabajos dentro de los quince dias naturales anteriores a la recepcién formal de los
mismos, sustituyendo la fianza vigente de cumplimiento por otra garantia que a su eleccion podra ser
mediante fianza por el equivalente al diez por ciento (10%) de! monto total ejercido de [a obra, por carta
de crédito irrevocable por el equivalente al cinco por ciento (5%) det monto total ejergido de la obra, o
bien, aportar recursos liquidos por una cantidad equivalente al cinco por ciento (5%) e} mismo monto en
i fideicomisos especialmente constituidos para ello, para responder de los defe¢tog glie resulten de la
realizacién de los mismos, de vicios ocultos ¢ de cualquier ofra responsabilidad uel hubiere incurrido
en su ejecucion. Esta garantia tendra una vigencia de doce meses contaggs rtfr de la fecha de
entrega-recepcion de los trabajos. '

OCTAVA.- AJUSTE DE COSTOS.

te instrumento que
lento de Ios trab‘\a;os

Palacio Municipal s/n Centro, Calnali, Hgo.  C.P. 43230 www.calnali.gob.mx Telefono: 774~
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referido porcentaje es a la baja, sera “La Dependencia” quien lo determine en el mismo plazo, con base
en la documentacion comprobatoria que lo justifique, salvo en el caso del procedimiento de ajuste
sefialado en la fraccion 1ll del articulo 57 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas, conforme al cual invariablemente “La Dependencia” debera efectuarlo con independencia de que
sea a la alza o a ia baja. Si transcurrido dicho plazo no promoviera “El Contratista” la solicitud sefialada,
precluira para éste el derecho para reclamar el ajuste de costos del mes de que se trate y de realizarlo a
la baja por parte de “La Dependencia”.

“La Dependencia” dentro de los sesenta dias naturales siguientes a la recepcion de Ja solicitud de “El
Contratista”, debera emitir por oficio Ia resolucion que proceda. En caso contrario, la solicitud se tendra
N por aprobada.

Cuando fa documentacion mediante la que se promueva los ajustes de costos sea deficiente o
incompleta, “L.a Dependencia” apercibira por escrito a que “El Contratista” para que, en el plazo de diez
dias habiles a partir de que le sea requerido, subsane el error o complemente la informacion solicitada.
Transcurrido dicho plazo sin que “El Contratista® diera respuesta al apercibimiento, o no lo atendiere en
forma correcta, se tendra como no presentada la solicitud de ajuste de costos.

El ajuste de costos directos que corresponda a los trabajos ejecutados conforme a las estimaciones
correspondientes, debera cubrirse por parte de “L.a Dependencia® a solicitud de “El Contratista”,
considerando el ditimo porcentaje de ajuste que se tenga autorizado, en la estimacidn siguiente al mes en
que se haya autorizado el ajuste concedido, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 136 del
Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y su pago se
efectuara en Plaza principal S/N, Calnali, Hidalgo.

Los ajustes se calcularan a partir del mes en que se haya producido el incremento 0 decremento en el

costo de los insumos respecto de la obra faitante de ejecutar, conforme al programa de ejecucion pactado
“ o, en caso de existir atraso no imputable al contratista, con respecto al programa convenido.

Cuando el atraso sea por causa imputable a “El Contratista®, procedera el ajuste de costos

exclusivamente para la obra que debiera estar pendiente de ejecutar conforme al programa convenido.

Para efectos de cada una de las revisiones y ajuste de los costos, que se presenten durante la ejecucion
de los trabajos, el mes de origen de los precios sera el del acto de presentacion y apertura de
proposiciones, aplicandose el tltimo factor que se haya autorizado.

Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos, seran calculados con base en los indices
de precios al productor y comercio exterior/actualizacion de costos de obras publicas que determine el
Banco de Meéxico. Cuando los indices que requieran tanto “El Contratista” como “La Dependencia”, no se
encuentren dentro de los publicados por el Banco de México, ©

La Dependencia” procedera a calcularlos en conjunto con “El Contratista® conforme a los precios que
mvestlguen por mercadeo directo o en publ:caclones espec&ahzadas nacionales o mternac;onaies

Banco de México.

Palacio Municipal s/n Centro, Cainali, Hgo. C.P. 43230 www.calnali.gob.mx Teléfong:7 4~‘
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Los precios unitarios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminaciéon de los trabajos
contratados. El ajuste se aplicara a los costos-directos, conservando constantes los porcentajes de los
costos indirectos, el costo por financiamiento y el cargo de utilidad originales durante el ejercicio del
contrato; el costo por financiamiento estara sujeto a ajuste de acuerdo a las variaciones de la tasa de
interés que el contratista haya considerado en su proposicion y a los demas lineamientos que para tal
efecto emita la Secretaria de la Funcidon Plblica.

Una vez aplicado el procedimiento respectivo y determinados los factores de ajuste, éstos se aplicaran al
importe de las estimaciones generadas, sin que resuite necesario modificar la garantia de cumplimiento
del contrato inicialmente otorgada. '

Cuando existan trabajos ejecutados fuera del periodo programado, por causa imputable a “El Contratista”,
el ajuste se realizara considerando el periodo en que debieron ser gjecutados, conforme al programa
convenido, salvo en el caso de que el factor de ajuste correspondiente al mes en el que efectivamente se
ejecutaron, sea inferior a aquél en que debieron ejecutarse, en cuyo supuesto se aplicara este Uitimo.

NOVENA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS

Para la recepcién de 'los trabajos materia del presente contrato, las partes se sujetan al siguiente
procediniiento.

Una vez concluidos los trabajos encomendados, “El Contratista” comunicara a “La Dependencia” de dicha
circunstancia, con objeto de que ésta deniro de un plazo que no exceda de los siguientes diez dias
habiles, como se contempla_en el articulo 164 del Reglamento de la. Ley de Obras Piblicas y

- Servicios Relacionados con las Mismas) dias calendario contados a partir de la sefialada
comunicacién, verifigue la debida terminacion de los mismos conforme a las condiciones establecidas en
el presente contrato.

Finalizada fa verificacion de los trabajos por parte de “La Dependencia”, ésta procedera a su recepcion
fisica, en un plazo que no exceda de diez dias habiles, lo cual se realizard mediante la suscripcion del
acta correspondiente en la que intervendran los representantes de ambas partes, en los términos de la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, quedando los trabajos
recibidos a partir de dicho acto, bajo la responsabilidad de “La Dependencia”.

“L.a Dependencia® podra efectuar recepciones parciales cuando a su juicio existieren trabajos tenmnados
y sus partes sean identifi cabies v susceptibles de utilizarse.

Una vez formalizada la recepcion fisica de los trabajos, ambas partes procederan a los diez dias
naturales contados a partir de dicha recepcion, a elaborar el finiquito correspondiente. De existir
desacuerdo entre las partes o bien en el supuesto de que “El Contratista” no acuda a las instalaciones de

{ ‘La Dependencia’ en la fecha indicada para la elaboracién del finiquito, esta dltima procedera a
elaborario, comunicando su resultado a “El Contratista” dentro de un plazo de diez dias naturales,
contado a partir de su emision, quien una vez notificado del resuitado de dicho finiquito, tendra un-~plazo
de quince dias naturales para alegar 10 que a su derecho corresponda. Si transcurrido este plaze “El
Contratista” no realiza alguna gestién, el resultado del finiquito se dara por aceptado.
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Determinado el saido total, “La dependencia” pondra a disposicion de “El Contratista” el pago
correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignacion respectiva, o bien, solicitara el reintegro de
jos importes resultantes; y en forma simultanea, se levantara el acta administrativa que dé por extinguidos
los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el presente contrato.

DECIMA.- REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA

“El Contratista” se obliga a designar anticipadamente a la iniciacién de los trabajos en el sitio de
realizacién de los mismos, un representante permanente, que fungira como superintendente de
construccion, ef cual debe estar facultado para oir y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con
los trabajos, aun las de caracter personal, asi como contar con las facultades suficientes para la toma de
decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato.

~ “La Dependencia” se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la

: sustitucién del superintendente de construccién, y “El Contratista” tendra la obligaciéon de nombrar a otro
que retina los requisitos exigidos en el presente contrato y en ia correspondiente convocatoria a de
invitacion.

DECIMA PRIMERA.- RELACIONES LABORALES

“El Contratista”, como empresario y patrén del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia del
contrato, sera el Gnico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas
ordenamientos en materia de frabajo y de seguridad social. “El Contratista” conviene por tanto en
responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de “L.a
Dependencia®, en relacién con los trabajos del contrato, debiendo cubrir cualesquier importe que de elio
se derive y sacar a salvo y en paz de tales reclamaciones a “La Dependencia”, a mas tardar a los diez
dias naturales contados a partir de la fecha en que sea nofificado de ello por esta Ultima y, en los
supuestos de que con dicho motive llegare a erogar alguna cantidad, “El Contratista” la reintegrara a “La
Dependencia® en igual término.

DECIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

“El Contratista” se obliga a que los materiales y equipos que se utilicen en los trabajos objeto de este
contrato, cumplan con las Normas de Calidad que “La Dependencia” tiene en vigor, mismas que forman
parte integrante del presente contrato, y a que la realizacion de todas y cada una de las partes de dicha
obra se efectien de conformidad con el proyecto y las especificaciones generales y particulares para los
trabajos materia del presente contrato, asi como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y
vicios ocultos que se llegaren a presentar en los trabajos y de los dafios y perjuicios que por
inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a "La Dependencia’ o a terceros, en cuyo
caso, se hara efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por el monto total de
la misma.
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Igualmente se obliga “El Contratista” a no transferir a terceras personas fisicas o morales sus derechos y
obligaciones derivadas de este contrato y sus anexos, sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampara
este contrato, salvo los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo ¢aso
se requerira la previa aprobacion expresa y por escrito de “La Dependencia’, en los términos de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento.

Si con motivo de la transmision de los derechos de cobro solicitada por el contratista se origina un retraso
en el pago, no procedera el pago de gastos financieros a que hace referencia el articulo 55 de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

DECIMA TERCERA.- PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO EN LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS

“La Dependencia” tendra ia facultad de verificar si las obras objeto de este contrato se estan ejecutando
por “El Contratista” de acuerdo con el programa de ejecucién convenido, para lo cual “La Dependencia”
comparara periédicamente el avance fisico de las obras. Si como consecuencia de dichas
comparaciones el avance de las obras es menor que lo que debié realizarse, “La Dependencia”
procedera a:

|.- Retener en total el cinco por ciento (5%) de las diferencias entre el importe de la obra realmente
ejecutada (total estimado acumulado) y el importe de la que debid realizarse (total programado
acumulado). Por lo tanto, {mensualmente, quincenalmente, semanalmente o diariamente, segun la
naturaleza de los trabajos, el programa de ejecucién v el calendario de pagos pactados en el
contrato) se hara la retencién ¢ devolucién que corresponda.

Si al efeciuarse la comparacién correspondiente (al) (la) Gitimo (a) (mes, guincena, semana o _dia,
segun la naturaleza de los trabajos, el programa de ejecucion y el calendario de pagos pactados
en el contrato) del programa general, considerando los ajustes de costos y sin aplicar el impuesto
al valor agregado, procede hacer alguna retencién, su importe se aplicara en favor del Erario Federal,
como pena convencional por el atraso en el cumplimiento de las obligaciones a cargo de “Ei Contratista”.

IL.- Aplicara, para el caso de gue “El Contratista® no concluya la obra en la fecha sefalada en el programa
general considerando los ajustes de costos y sin aplicar el impuesto al valor agregado, una pena
convencional consistente en una cantidad iguat al cinco por ciento (5%) {(mensual,_ guincenal, semanal o
diaria, sequn la naturaleza de los trabajos., el programa de ejecucion y el calendario de pagos
pactados en_ el contrato) del importe de los irabajos que no se hayan realizado en ia fecha de
terminacion sefalada en el programa general. Esta pena se ajustara a la obra faltante por ejecutar y la
cubrird “El Contratista” {(mensualmente, quincenalmente. semanalmente o_diariamente, seqiin la
naturaleza de los trabajos, el programa de ejecucién vy el calendario de pagos pactadﬁ %m— el
contrato) y hasta el momento en que las obras queden concluidas y recibidas a satisfaccion de /La
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Dependencia”; estas penas convencionales se aplicaran {mensualmente, quincenaimente,
semanalmente o diariamente, seqiin la naturaleza de los trabajos, el programa de ejecucion y el
calendario de pagos pactados en el contrato) en las estimaciones correspondientes. En el supuesto
que persistan los atrasos en la terminacién de la obra al extremo de no haber en un {{a} {mes, quincena,
semana o dia, seqin la naturaleza de los trabajos, el programa dé ejecucién y el calendario de
pagos pactados en el contrato) volimenes de obra qué estimar y por lo mismo de los cuales se pueda
efectuar la retencién y aplicacién, “El Contratista” debera enterar a “La Dependencia” mediante cheque
certificado a favor de la Tesoreria de la Federacion los importes que se generen por este mativo.

Para determinar la aplicacion de las sanciones estipuladas, no se tomard en cuenta las demoras
"N motivadas por caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditadas por “El Contratista”.

Estas penas, en ninglin caso podran ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantia de
cumplimiento, en cuyo caso y llegado a dicho limite se dara inicio al procedimiento de rescision
administrativa.

Independientemente de la aplicacién de las penas convencionales sefaladas anteriormente, cuando no
se haya llegado al limite de la fianza de cumplimiento, “La Dependencia” podra optar entre exigir el
cumplimiento del contrato ¢ la rescision del mismo.

Las cantidades que resulten de la aplicacién de las penas convencionales que se impongan a “El

Contratista” se haran efectivas con cargo a las cantidades que le hayan sido retenidas, aplicando
ademas, si da lugar a ello, Ia fianza de cumplimiento, conforme a lo estipulado en la Clausula Décima
Quinta. ’

DECIMA CUARTA.- SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO

“La Dependencia” podrd suspender temporalmente en todo o en parte los trabajos contratados en
"™  cualquier momento por causa justificada para ello; temporalidad que no podra ser indefinida.

£n caso de suspension del presente contrato, éste podra continuar produciendo todos sus efectos legales
una vez que hayan desaparecido las causas que la motivaron.

La fecha de terminacion del contrato se prorrogara en igual proporcién al periodo que comprenda la
suspensién, sin modificar el plazo de ejecucion convenido, la formalizacidon se realizara mediante el acta
circunstanciada de suspensién, en términos de lo dispuesto por el articulo 144 del Reglamento de la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Cuando la suspension derive de un caso fortuito o fuerza mayor Gnicamente se suscribird un convenio
donde se reconozca el plazo de la suspension y las fechas de reinicio y terminacion de los trabajos, sin
modificar el plazo de ejecucién del presente contrato, en términos del articulo 149 dei Reglamento de 1a
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
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“La Dependencia’ podra dar por terminado anticipadamente el contrato cuando concurran razones de
interés general; existan causas justificadas que le impidan la continuacion de ios trabajos, y se demuestre
que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio grave al Estado; se
determine la nulidad de actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolucién de una
inconformidad o intervencion de oficio emitida por la Secretaria de la Funcién Publica, o por resolucion de
autoridad judicial competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspension.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacion de los trabajos, “El Contratista”

podra optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminacion anticipada det contrato,

debera solicitarla a “La Dependencia’, quien determinard lo conducente dentro de los quince dias

-~ naturales siguientes a la presentacion del escrito respectivo, en caso de negativa, sera necesario que el
" contratista obtenga de la autoridad judicial la declaratoria correspondiente.

En el evento de que “La Dependencia” no produzca contestacion a la solicitud de “El Contratista” dentro
del plazo sefialado, se tendra por aceptada la peticién de este ultimo.

Una vez comunicada la terminacion anticipada. del contrato, ‘La Dependencia procedera a tomar
posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, y
en su caso, proceder a suspender los trabajos, levantando con o sin la comparecencia de “E| Contratista”,
acta circunstanciada del estado en que se encuentren los mismos, quedando obligado “El Contratista” a
devolver a “La Dependencia, en un plazo de diez dias naturales contados a partir de! inicio del
procedimiento respectivo, foda la documentacion que ésta le hubiere entregado para la realizacion de los
trabajos.

DECIMA QUINTA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

Las partes convienen que “La Dependencia” podra en cualquier momento rescindir administrativamente
este contrato, por cualesquiera de las causas que a continuacion se enumeran, es decir si “El
Contratista”

™

a) Contraviene las disposiciones, lineamientos, convocatoria a la invitacién, procedimientos y
requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su
Reglamento y demas disposiciones administrativas sobre la materia.

b) No cumple con los trabajos objeto de este contrato, conforme a los términos y condiciones pactados en
el mismo y sus anexos.

¢} Suspende injustificadamente los trabajos objeto de este contrato.

d) Incurre en alguno de los supuestos previstos en el articulo 157 del Reglamento de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
e) Incumple con cualesquiera de las obligaciones a su cargo en el presente instrumento,
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Las causales referidas dan lugar a la rescision inmediata de este contrato, sin responsabilidad para “La
Dependencia’, ademas de que se le apliquen a “El Contratista” las penas convencionales conforme a lo
establecido por este contrato o el sobrecosto que resulte de [a rescision, debiendo fundamentar y motivar
las causas de la aplicacion de uno o de otro, independientemente de hacer efectiva la garantia otorgada
para el cumplimiento del mismo y aplicarse en su caso a “El Contratista” los demas cargos que procedan.
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Las partes convienen que cuando “‘La Dependencia® determine justificadamente ia rescision
administrativa del contrato, el inicio del procedimiento correspondiente se comunicara a “El Contratista”
exponiendo las razones que al efecto se tuvieren para que éste, dentro del término de quince {15) dias
habiles contados a partir del dia siguiente en que surta sus efectos la notificacion del inicic de la
rescision, manifieste lo que a su derecho convenga y aporte en su caso las pruebas que estime
pertinentes, en cuyo caso, transcurrido dicho plazo, “La Dependencia” resolvera lo procedente, dentro del

g plazo de quince (15) dias habiles siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestacién

' de “El Contratista” considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer “El Contratista™. En el
supuesto de no producir contestacion “El Contratista”, dentro del plazo sefialado, se emitira la resolucion
respectiva, en los términos de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su
Reglamento, asi como en apego a los demas ordenamientos aplicables.

Una vez comunicado el inicio del procedimiento de rescision administrativa del contrato “La Dependencia
procedera a tomar posesién de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las
instalaciones respectivas, y en su caso, proceder a suspender los frabajos, levantando con o sin la
comparecencia de “El Contratista”, acta circunstanciada del estado en que se encuentre la obra y “El
Contratista” estara obligado a devolver a “La Dependencia, en un plazo de diez dias naturales contados a
partir del inicio del procedimiento, toda la documentacion que ésta le hubiere entregado para la
realizacion de los trabajos.

La determinaciéon de dar por rescindido administrativamente el contrato, no podra ser revocada o
modificada por “La Dependencia”. ‘

™
Iniciado el procedimiento de rescision y antes de su conclusidn, “La Dependencia’ podra a su juicio,
suspender el tramite del citado procedimiento, cuando se hubiere iniciado un procedimiento de
conciliacién respecto del presente contrato.

En el caso de que se determine no rescindir el contrato, se reprogramaran los trabajos una vez notificada
la resolucién correspondiente por “La Dependencia® a “El Contratista”.

DECIMA SEXTA.-

Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecuciéon de la obra objeto de este contrato, a
todas y cada una de las clausulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos
y requisitos que establece la Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su
Reglamento y demas normas y disposiciones administrativas que le sean aplicables.
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DECIMA SEPTIMA.- OTRAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS

“E] Contratista” acepta que de las estimaciones que se le cubran, se deduzca para los efectos de su
aplicacién por concepto de inspeccitn de obras, conforme a las previsiones de la normatividad aplicable,
EL CERO PUNTO CINCO POR CIENTO (0.5%), del monto de los trabajos contratados.

DECIMA OCTAVA.- JURISDICCION

Para ia interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que no esté
expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la aplicacion de la legislacion vigente en
la materia, asi como a la jurisdiccion de los Tribunales Federales competentes ubicados en la Ciudad de

& México, Distrito Federal, renunciando en consecuencia al fuero que pudiere corresponderles en razon de
sus domicilios presentes o futuros, o por cualquier otra causa.
El presente contrato se firma en el Municipio de Calnali, Estado de Hidalgo, a los 22 dias del
mes de agosto del 2025.
POR “LA CONTRATISTA”
N

7 a7
C. MAR_C‘éS B AlZA JUAREZ
REPRESENTANTEAEGALE LA EMPRESA
ESIM CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

D
PRESIDE
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