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FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL 2023

* CONTRATO DE OBRA PUBLK}A
CONTRATO NO. PMC/FAISM-2023-23

. CONTRATO DE CONSTRUCC!ON DE OBRA PUBLICA. A PRECIOS UNITARIOS Y TlEMPO DETERMINADO QUE

- CELEBRAN POR UNA PARTE EL AYUNTAMIENTO DE CALNALI DEL ESTADO, HIDALGO, REPRESENTADO POR

EL ING. ISAID ACOSTA TELLEZ EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, ¥ POR LA

OTRA PARTE LA PERSONA FISICA C. KARLA GISELLE GONZALEZ GARCIA REPRESENTADA EN SU CARACTER

DE ADMINISTRADOR UNICO, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO, SE

DENOMINARAN “LA CONVOCANTE” Y “EL CONTRATISTA” RESPECT]VAMENTE AL TENOR DE LAS
SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS: :

-DECLARACIONES

1.- DE “LA CONVOCANTE":

1.1 QUE ES UN MUNICIPIO LIBRE, CON PERSONALIDAD JURIDICO POLiTiCA y PATR?MONIO DE
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 415 DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO, EL DECRETO-QUE REFORMA, ADICEONA Y DEROGA
DIVERSAS DISPOSICIONES DE DICHO ORDENAMIENTO LEGAL.

1.2 QUE SE ENCUEN?RA REPRESENTADA POR EL ING. ISAID ACOSTA TELLEZ, EN SU CARACTER DE
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, SEGUN NOMBRAMIENTO EXPEDIDO CON FUNDAMENTO
EN LOS ARTICULOS 5,36 Y 115 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS Y EL ARTICULO 126 DE LA CONSTITUCION POLETECA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO _
DE HIDALGO

1.3 QUE DE ACUERDO CON LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 80 FRACCEON 1 ENC!SO FF) DE LA LEY

- ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE HIDALGO, EL ING. ISAID ACOSTA TELLEZ, EN SU CARACTER

DE PRESIDENTE MUNiC!PAL CONSTITUCIONAL ESTA FACULTADO PARA SUSCR!BIR Ei_ PRESENTE
CONTRATC.

14 QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRES.EN.TE C_'ONTRATO, LA
SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS, AUTORIZO LA INVERSEON CORRESPONDIENTE DE ACUERDO CONZ

1.5 QUE LA ADJUD!CAC[ON DEL. PRESENTE CONTRATO, SE REALiZO A TRAVES DEL PROCEDI i

PROPUESTA HECHA POR “EL CONTRATISTA”,, EN TERMINOS DEL ARTICULO 33 \:{.‘-‘ YRy
~ APLICABLES DE LALEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMA% R
* EL ESTADO DE HIDALGO VIGENTE. , , B 020 - 2024
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lil.- DE “LAS PARTES™:

It QUE SE RECONOCEN MUTUAMENTE LA PERSONALIDAD CON QUE COMPARECEN Y LA CAPACIDAD
LEGAL PARA ASUMIR DERECHOS Y OBLIGACioNES ESTABLECIDAS EN ESTE ACUERDOC DE

~ VOLUNTADES.

- ASENTADO L0 ANTERIOR, “LA C_ONVQCANTE” Y “EL CONTRAT!STA”, .ACE_F_’TAN QTORGARSE-EL PRESENTE
CONTRATO AL TENOR DE LAS SIGUIENTES '

CLAUSYULAS

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO “ A CONVOCANTE”, ENCOM!ENDA A “EL CONTRATISTA” ¥ ESTE
ACEPTA Y SE OBLIGA A REALIZAR PARA EL, HASTA SU TOTAL TERMINACION, ‘LA OBRA PUBLICA
DENOMINADA: CONSTRUCCION CON PAVIMENTO HIDRAULICO DE CALLES Y ANDADORES SIN NOMBRE EN

LA LOCALIDAD DE TULA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CALNALI, DEL ESTADO DE HIDALGO, DE
CONFORMIDAD CON EL PROYECTO EJECUTIVO DE OBRA, EXPEDIENTE TECNICO Y PLANOS, FORMANDO -
PARTE INTEGRANTE DEL MISMO, ACATANDO PARA ELLO, LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 61 Y DEMAS .
APLICABLES DE LA-LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON.LAS MISMAS PARA EL -
ESTADO DE HIDALGO, SU REGLAMENTO Y  LOS ORDENAMIENTOS, ESPECIFICACIONES Y NORMAS
INDICADOS EN LA DECLARACION 115 DE “EL CONTRATISTA”, MISMOS QUE SE TIENEN POR REPRODUCIDOS
COMO PARTE INTEGRANTE DE ESTA CLAUSULA. T

SEGUNDA: IMPORTE DEL CONTRATO. LAS PARTES ACUERDAN QUE EL IMPORTE TOTAL DEL PRECIO POR LA
OBRA MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO, ES POR LA CANTIDAD DE $ 447,6850.45 (CUATROCIENTOS |
CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS C!NCUENTA PESOS 45[100 MN) iNCLUYE iMPUESTO Al VALOR
AGREGADO.

EL %MPORTE PACTADO NO PODRA SOBREPASARSE, SALVO QUE EXISTAN. CONVENIOS MODIFICATORIOS o
ADICIONALES, CELEBRADOS PARA TAL EFECTO POR LAS PARTES, EN TERMINOS DEL ARTICULO 63 DE LA
LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MiSMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGC Y
SU REGLAMENTO, CUALQUIER TRABAJO EJECUTADC EN EXCESO AL MONTO PACTADO Y SIN QUE HAYA
MEDIADO CONVENIO AL RESPECTO SE CONSIDERARA COMO OBRA EJECUTADA POR CUENTA Y RIESGO DE
“EL CONTRATISTA”".

TERCERA: PLAZO DE EJECUCION. “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A EJECUTAR LOS: TRABAJOS DE LA OBRA
MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO, EN 70 (SETENTA) DiAS NATURALES, - - COMPROMETIENDOSE - A
INICIARLOS EL DiA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2023 Y A CONCLUIRLOS EL DiA 04 DE FEBRERO DEL 2024, [Df
ACUERDO CON EL PROGRAMA DE EJECUCION DE OBRA APROBADC POR i‘EL ESTADO".

SERAN CAUSAS PARA DIFERIR EL PLAZO PACTADO, EL ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO AC 0’ i
EN ESTE INSTRUMENTO, O, EL ATRASO EN i_A ENTREGA FISiCA DEL INMUEBLE EN QUE HABRA DE l.L

SEPTIMA DE ESTE CONTRATO
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CUARTA: DE LA FORMA DE PAGO DEL ANTICIPO Y SU AMORTIZACION. “EL ESTADO” OTORGARA
OPORTUNAMENTE A “EL CONTRATISTA” UN ANTICIPC EQUIVALENTE AL 30% (TREINTA POR CIENTO) DEL
IMPORTE PACTADO EN LA CLAUSULA SEGUNDA DE ESTE INSTRUMENTO, EL CUAL ASCIENDE A LA CANTIDAD
DE $ 134,295.14 (CIENTO TREINTA Y CUATRO MiL DOSCEENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 141100 M.N.).

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA CON EL ANTICIPO OTORGADO, A REALIZAR EN EL SITiO DE LOS TRABAJOS,
LA CONSTRUCCION DE SUS OFICINAS, ALMACENES, BODEGAS E INSTALACIONES Y EN SU CASO, PARA LOS
GASTOS DE TRASLADO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION E INICIO DE LOS TRABAJOS, AS|
COMO PARA LA COMPRA Y PRCDUCCION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, LA ADQUiSICiON bE -
EQUIPOS QUE SE INSTALEN PERMANENTEMENTE Y DEMAS INSUMOS QUE DEBERAN OTORGAR. :

EL OTORGAMIENTO-Y AMORTIZACION DEL ANTICIPO, SE SUJETARA A LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS
AL RESPECTO POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL
ESTADO DE HIDALGO Y SU REGLAMENTO' Y DEMAS NORMAS COMPLEMENTARIAS 'Y SE HARA
PROPORCIONALMENTE A CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS QUE SE
FORMULEN, DEBIENDO “EL CONTRATISTA" LIQUIDAR EL FALTANTE POR AMORTIZAR EN LA ESTiMACEON .
FINAL

PARA EL CASO DE RESCISION ADMINISTRATEVA O TERMINACION ANTICIPADA DEL PRESENTE CONTRATO
“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A REINTEGRAR EL SALDO PENDIENTE POR:AMORTIZAR A “LA
CONVOCANTE”, EN UN PLAZO NO MAYOR DE 10 DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA FEGHA EN QUE
LE SEA COMUNICADO A “EL CONTRATISTA” LA DETERMINACION CORRESPONDIENTE. S “EL CONTRATISTA™
NC REALIZA EL REINTEGRG EN EL PLAZO ANTERIORMENTE PACTADO, ESTE SE OBLIGA A CUBRIR LOS
CARGOS QUE RESULTEN CONFORME A LG DISPUESTO POR EL SEGUNDO PARRAFO DEL ARTICULO 69 DE LA
LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA Ei. ESTADO DE HIDALGO Y
SU REGLAMENTQ,

PARA LOS EFECTOS DE LA PRESENTE CLAUSULA, “EL CONTRATISTA” SE. OBLIGA REALIZAR Y ANEXAR UN
PROGRAMA DE EROGACION DEL ANTICIPO PACTADG, AL QUE DEBERA SUJETARSE Y QUE SERV!RA DE BASE
A'LA CONVOCANTE” PARA VERIF ECAR SU CORRECTA APLICACION,

EL PROGRAMA DE- EROGAC]ON’ DEL ANTECIPO PODRA REVISARSE, ADICIONARSE O. MODIFICARSE DE .
COMUN ACUERDO Y POR ESCRITO, SIEMPRE Y CUANDO NO IMPLIQUE UN INCREMENTO EN EL MONTO
PACTADO EN £L PRESENTE CONTRATO.

LAS PARTES ACUERDAN QUE NO SE OTORGARA ANTICIPO ALGUNO PARA EL ‘CASO DE CONVEN[OS
MODIFICATORIOS O ADICIONALES QUE SE SUSCRIBAN, ASI COMO TAMPOGO PARA LOS IMPORTES QUE
RESULTEN DE LOS AJUSTES DE COSTOS DE ESTE CONTRATO, O EN SU CASO DE LOS CONVENEOS
SENALADOS.

QUINTA; DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINFSTRATIVOS “LA CONVOCANT
OPORTUNAMENTE A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA” Y CON ANTELACION AL INICIO DE LOS i
EL O LOS INMUEBLES EN QUE DEBA LLEVARSE A CABO LA OBRA MATERIA DEL PRESENTE CO
COMO LOS DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS Y DEMAS AUTORIZACIONES QUE SE REQUIERH
REALIZACION, DE ELLO SE LEVANTARA EL ACTA CORRESPONDEENTE '
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SEXTA: PLAZOS, FORMA Y LUGAR DE PAGO DE LAS ESTIMACIONES. LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS
TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO SE PAGUEN MEDIANTE LA FORMULACION DE ESTIMACIONES
DE AVANCE DE OBRA, ELABORADAS CON PERIODICIDAD, NO MAYOR DE UN-MES. “EL CONTRATISTA”
DEBERA PRESENTARLAS A EL RESIDENTE DE SUPERVISION DE LA OBRA DENTRO DE LOS 5 DIAS HABILES
SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE QUE PARA EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES ‘LA CONVOCANTE®
HUBIERA FIJADQ EN EL PRESENTE CONTRATO, ACOMPANADAS DE LA DOCUMENTACION QUE ACREDITE LA
PROCEDENCIA DE SU PAGO CORRESPONDIENTE. PARA LA REVISION Y. AUTORIZACION DE LAS
ESTIMACIONES, LA RESIDENCIA DE SUPERVISION, CONTARA CON UN F’LAZO NO MAYOR DE 10 DIAS HABELES' :
SEGUlENTES ASU PRESENTACION
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EN EL SUPUESTO DE QUE SURJAN DIFERENCIAS TECNICAS C NUMERICAS QUE NO PUEDAN SER
AUTORIZADAS DENTRC DE DICHO PLAZO, ESTAS SE RESOLVERAN £ INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE
ESTIMACION. “LA CONVOCANTE” PAGARA LAS ESTIMACIONES EN UN PLAZO NO MAYOR A TREINTA DiAS
- NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHADE SU AUTORIZACION. - :

CUANDO LAS ESTIMACIONES NO SEAN PRESENTADAS EN EL TERMINO "ANTES SENALADO SE.
INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACION PARA QUE “LA CONVOCANTE” INICIE SU TRAMITE DE PAGO,
SIN QUE ESTO SEA MOTIVO PARA QUE "EL CONTRATISTA" SOLICITE AMPLIACIONES EN EL MONTO Y PLAZO
DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS. LAS ESTIMACIONES SE PAGARAN A "EL CONTRATISTA”
MEDIANTE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS A CARGO DE LAS CUENTAS APERTURADAS EN INSTITUCIONES
BANCARIAS MANIFESTADAS POR ESCRITO POR “EL CONTRATISTA". '

EN EL CASO DE INCUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE ESTIMACIONES Y DE AJUSTES DE COSTOS LAS ‘
PARTES SE SUJETARAN AL PROCEDIMIENTO PREVISTO POR EL ARTICULO 69 DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO Y- SU
REGLAMENTO, . o

TRATANDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO "EL CONTRATISTA", ESTE DEBERA REiNTEGRAR '
LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO, MAS LOS INTERESES CORRESPCONDIENTES, CONFORME A LO .
SENALADO EN EL PARRAFO QUE ANTECEDE. LOS CARGOS 3E CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES
PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASC Y SE COMPUTARAN POR DIAS NATURALES, DESDE LA FECHA DEL
PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECT!VAMENTE LAS CANTIDADES A DESPOS%C!ON DE “LA -
CONVOCANTE". " -

NG SE CONSIDERARA PAGO EN EXCESO CUANDO LAS DIFERENCIAS QUE RESULTEN A CARGO DE “EL
CONTRATISTA” SEAN COMPENSADAS EN LA SIGUIENTE ESTIMACION.CUANDO DURANTE LA EJECUCION DE
L.OS TRABAJOS SE REQUIERA LA REALIZACION DE CANTIDADES O CONCEPTOS DE TRABAJO ADICIONALES A
LCS PREVISTOS ORIGINALMENTE EN EL PRESENTE CONTRATO, “LA CONVOGANTE” PODRA AUTOR!ZAR EL
PAGO DE LAS ESTIMACIONES DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, PREVIAMENTE A LA CELEBRACION DE LOS .
CONVENIOS RESPECTIVOS, VIGILANDO QUE DICHOS INCREMENTOS NO REBASEN EL IMPORTE PACTADO_EL‘L
ESTE CONTRATO. '

- SUPAGO. .

| SEPTIMA: G’ARAmiAs . “EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A CONSTITUIR EN LA FORMA, l\
PROCEDIMIENTOS PREVISTOS POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CONVisbar=s 4
MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO, SU REGLAMENTO Y DE LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICAZARS, - T202

LAS SIGUIENTES GARANTIAS:

D _ S _ :  www.calnaligob.mx
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A) GARANTIA DE CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO OTCRGADO. QUE DEBERA CONSTITURR
MEDIANTE FIANZA OTORGADA POR INSTITUCION AFIANZADORA DEBIDAMENTE AUTORIZADA Y A
FAVOR DE LA CONVOCANTE, POR LA TCTALIDAD DEL IMPORTE OTORGADO COMO ANTICIPO, FARA
EFECTOS DE GARANTIZAR SU CORRECTA INVERSION Y SEA APLICADO EN LOS TERMINOS
PACTADOS EN LA CLAUSULA QUINTA DE ESTE CONTRATO; Y SE OBLIGA A PRESENTARLA PREVIG A
LA ENTREGA DEL ANTICIPO PACTADO Y DENTRO DE LOS QUINCE DIAS NATURALES SIGUIENTES A
LA FECHA DE NOTIFICACION DEL FALLO DE LA INVITACION MEDIANTE LA CUAL SE LE ADJUDICO EL
PRESENTE CONTRATO. ESTA GARANTIA ESTARA VIGENTE -HASTA LA TOTAL AMORTIZACION DEL
ANTICIPO ACORDADO

Estado Libre y Soberane
de Hidalga

B) GARANTIA DE CUMPLIMiENTO DE ESTE CONTRATC. QUE DEBERA CONSTITUIR MEDIANTE FIANZA
OTORGADA POR INSTITUCION AFIANZADORA DEBIDAMENTE AUTORIZADA Y A FAVOR DE LA
CONVOCANTE, POR EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO,
INCLUYENDO EN DICHO IMPORTE L.OS MONTOS RELATIVOS A LOS AJUSTES DE COSTOS Y CONVENIOS
QUE SE CELEBREN; Y SE OBLIGA A PRESENTARLA DENTRO DE LOS QUINCE DIAS NATURALES
SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACION DEL FALLO DE LA INVITACION MEDIANTE LA CUAL SE LE
ADJUDICO EL PRESENTE GONTRATO. SI NO ES OTORGADA LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO EN EL PLAZO
LEGAL YA SENALADQ, “LA CONVOCANTE”, PODRA DETERMINAR LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL
PRESENTE CONTRATO. ESTA GARANTIA ESTARA VIGENTE HASTA QUE “EL CONTRATISTA" DE
CUMPLIMIENTO TOTAL A LOS COMPROMISOS Y OBLIGACIONES QUE ADQUIERA CON LA SUSCRiF'CEON -
DE ES?E INSTRUMENTO.

C) GARANTIA PARA. RESPONDER‘ DE LOS DEFECTOS SURGIDOS EN LA' OBRA, -VICiOS.; OCULTOS Y
CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD. - CONCLUIDOS LOS TRABAJOS; NO

D) OBSTANTE SU RECEPCION FORMAL, "EL'CONTRATISTA" QUEDA OBLIGADO A RESPONDER DE LOS
DEFECTOS SURGIDOS EN LA OBRA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER -OTRA
RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE !NCURR[DO EN TERMINOS DE LA FIANZA, QUE SE OBLIGA A
CONSTITUIR A FAVOR DE LA CONVOCANTE, POR EL EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO} DEL
MONTQ TOTAL EJERCIDC DE LOS TRABAJOS CON VIGENCIA DE UN ANO SIGUENTE A LA FECHA DE
ENTREGA DE LA OBRA, POR LO QUE PREVIAMENTE A LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS, “EL
CONTRATISTA”, DEBERA PRESENTAR DiCHA FIANZA. : .

OCTAVA: AJUSTE DE COSTOS. - LAS PARTES ACUERDAN QUE- Sf DURANTE LA VIGENCIA DEL PRESENTE
CONTRATO, OCURREN CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONOMICO NO PREVISTAS EN EL CONTRATO, PERO -
QUE DE HECHO Y SIN DOLO, CULPA, NEGLIGENCIA O INEPTITUD DE CUALQUIERA DE LAS PARTES,
DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCION DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS,
DICHOS COSTOS PODRAN SER REVISADOS POR AMBAS PARTES, ATENDIENDO LO ESTABLECIDG POR EL
ARTICULO 71 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELAC!ONADOS CON LAS MiSMAS PARA
ESTADC DE HIDALGO Y SU REGLAMENTO.

EL AUMENTO © REDUCCION CORRESPONDIENTE DEBERA CONS'I;AR POR E:SCR.ITO..-

NO DARA LUGAR A AJUSTE DE COSTOS, LAS CUGTAS COMPENSATORIAS A QU.E CONFORME ALA l{
MATERIA PUDIERA ESTAR SUJETA LA IMPORTACION DE BIENES CONTEMPLADOS EN LA REALIZACI
OBRA.

_ WWW. calnah gob mx
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CUANDO DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS SE REQUIERA LA REALIZACION DE CANTIDADES
ADICIONALES, ESTAS SE PAGARAN A LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS ORIGINALMENTE; TRATANDOSE
DE CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS DEL CONTRATO INICIAL SUS PRECIOS
UNITARIOS DEBERAN SER CONCILIADOS Y AUTORiZADOS PREVIAMENTE A SU PAGO.

nali
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NOVENA: RECEPCION Y FINIQUITO DE LOS TRABAJOS. - UNA VEZ CONCLUIDOS LOS TRABAJOS RELATIVOS
A LA COBRA MATERIA DE ESTE CONTRATO, “EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A COMUNICAR A “LA
CONVOCANTE", LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS QUE LE FUERON ENCOMENDADOS Y ESTE VERIFICARA
QUELOS TRABAJOS ESTEN DEBIDAMENTE GONCLUIDOS DENTRO DE LOS DIEZ DiAS HABILES SIGUIENTES '

LAS PARTES ACUERDAN QUE i_A RECEPCION DE LOS TRABAJOS, SE HARA DENTRO DE LOS DIEZ DIAS
HABILES SIGUIENTES A LA FECHA QUE SE HAYA CONSTATADO SU TERMINACION, EN LOS TERMINOS DEL
PARRAFO ANTERIOR, CON LA COMPARECENCIA DE “LA CONVOCANTE®, “EL CONTRATESTA” Y A LA
SECRETARIA DE CONTRA{.OR!A

“L A GCONVOCANTE” COMUNICARA AL MUNICIPIO DE CALNALI, LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS Y CON
ANTICIPACION NO MENOR DE OCHQ DIAS HABILES, INFORMARA LA FECHA SERNALADA PARA Su RECEPCION
A FIN DE QUE, NOMBRE REPRESENTANTE QUE ASISTA AL ACTO.

EN LA FECHA SENALADA, ‘LA CONVOCANTE’ BAJC SU RESPONSABILIDAD, RECIBIRA LOS TRABAJOS Y
LEVANTARA EL ACTA CORRESPONDIENTE CON O SIN LA COMPARECENCIA DE LOS REPRESENTANTES A
QUE SE REFIEREN LOS PARRAFOS ANTERIORES, SI“LA CONVOCANTE" NO RECIBE LA OBRA EN LA FECHA
SENALADA, SE TENDRA POR RECIBIDA.

RECIBIDOS FISICAMENTE LOS TRABAJOS LAS PAR?ES SE OBLIGAN A ELABORAR DENTRO DE LOS VEINTE
DIAS HABILES POSTERIORES, EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, EN EL QUE SE HARAN CONSTAR LOS
CREDITOS A FAVOR Y EN CONTRA QUE RESULTEN PARA CADA UNO DE ELLOS, DESCR BEENDO B
CONCEPTO GENERAL QUE LES DIO ORIGEN Y EL SALDO RESULTANTE.

PARA EL CASO DE QUE EXISTA DESACUERDO ENTRE LAS PARTES, RESPECTO DEL FINIQUITO O BIEN, SI “EL
CONTRATISTA” NO ACUDE CON “LA CONVOCANTE” PARA SU ELABORACION DENTRO DEL PLAZO
SEMALADO EN EL PARRAFO ANTERIOR, £STE, PROCEDERA A ELABORARLO, Y DEBERA COMUNICAR SU .
RESULTADO A “EL CONTRATISTA” DENTRO DE UN PLAZQ DE QCHO DIAS HABILES, CONTADOS A PARTIR DE
SU EMISION, UNA VEZ NOTIFICADO.EL RESULTADO DE DICHO FINIQUITO, A “EL CONTRATISTA", ESTE
TENDRA UN PLAZO DE DIEZ DIAS HABILES PARA ‘ALEGAR LO QUE A SU DERECHO CONVENGA St
TRANSCURRIDO ESTE Pi_AZO NO REALIZA ALGUNA GESTION SE DARA PGR ACEPTADO

DETERMINADO EL SALDO TOTAL “LA CONVOCANTE”, PONDRA A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA” EL
PAGO CORRESPONDIENTE, MEDIANTE SU OFRECIMIENTO O LA CONSIGNACION RESPECTIVA, O BIEN, - "
SOLICITARA EL REINTEGRO DE LOS IMPORTES RESULTANTES; DEBIENDQ EN FORMA SIMULTANEA :

ASUMIDOS POR AMBAS PARTES RESPECTO AL PRESENTE CONTRATO.

DECIMA: REPRESENTANTES DE "LA CONVOCANTE" Y DE *EL CONTRATESTA’ “El. CONTRATIpIA
OBLIGA A ESTABLECER ANTICIPADAMENTE A LA INICIACION DE LOS. TRABAJOS, EN EL i
REALIZACION DE LOS MISMOS, UN REPRESENTANTE - PERMANENTE, QUE ACTUARAY OIS
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, EL CUAL DEBERA TENER PODER AMPLIO Y- SUFICIEN B\ PARAS
TOMAR DECISEONES ENTODOLO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.

EN CUALQUIER TIEMPO.
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Esiado Libre v Spberano
de Hidaigo
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ASI MISMO, “LA CONVOCANTE", ESTABLECERA LA RESIDENCIA DE SUPERVISION DE OBRA, CON
ANTERICRIDAD A LA INICIACION DE LA MISMA, LA CUAL DEBERA RECAER EN UN SERVIDOR PUBLICO CON LA
EXPERIENCIA NECESARIA, ACORDE AL TIPO DE LOS TRABAJOS A REALIZAR, QUIEN FUNGIRA GOMC SU
REPRESENTANTE ANTE “EL CONTRATISTA” Y SERA EL RESPONSABLE DIRECTC DE LA SUPERVISION,
VIGILANCIA, CONTROL Y REVISION DE LOS TRABAJOS, INCLUYENDO LA AF’ROE}ACION DE LAS ESTIMACIONES
PRESENTADAS POR “EL. CONTRATISTA” ESTA RESIDENCIA DE OBRA DEBERA ESTAR UBICADA EN EL SITIO
DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS; ASI MISMO TENDRA LAS FACULTADES Y RESPONSABILIDADES QUE LE
OTORGA LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE
HIDALGO Y SU REGLAMENTO ‘ :

DECIMA PRIMERA: RELACIONES LABORALES. - “EL CONTRATISTA” COMO EMPRESARIO Y UN[CO PATRON
DEL PERSONAL QUE INTERVENGA POR CONTRATQ DE TRABAJO O CON CUALQUIER OTRO CARACTER BAJO
SUS ORDENES PARA LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, ASUME LAS
RESPONSABILIDADES DE CUALQUIER NATURALEZA DERIVADAS DE DICHO RELACION LIBERANDO A “LA
CONVOCANTE" DE LAS MISMAS, POR LO TANTO, BAJC NINGUNA CIRCUNSTANCA SE LE PODRA
CONSiDERAR A ESTE ULTIMO COMO PATRON SUSTITUTO O SOLEDARIO ‘

EN CONSECUENGIA “EL CONTRATISTA® SE OBLIGA A RESPONDER DE TODAS LAS RECLAMACIONES QUE
SUS TRABAJADORES PRESENTAREN EN SU CONTRA O EN CONTRA DE “LA CONVOCANTE” EN RELACION
CON LOS TRABAJOS DE'ESTE CONTRATO.

DECIMA SEGUNDA: RESPONSABFLEDADES DE “EL CONTRATISTA". - “EL CONTRATISTA", SERA EL UNlCO
RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y SE OBLIGA SUJETARSE A TODOS LOS _
REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE CONSTRUCCION,
SEGURIDAD, USO DE LA VIiA PUBLICA, PROTECCION ECOLOGICA Y DEL MEDIO AMBIENTE QUE RIJAN EN EL
AMBITO FEDERAL, ESTATAL O MUNICIPAL, AS{ COMO A LAS INSTRUCCIONES QUE AL EFECTO LE SENALE “LA
CANVOCANTE”. LAS RESPONSASILIDADES Y LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE RESULTAREN: POR SU-
§NOBSERVANC§A SERAN A CABO DEL “EL CONTRATISTA". :

“EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES Y EC}UIF’O QUE 8E UTELICEN EN LA EJECUCION DE

LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD :
ESTABLECIDAS EN LAS LEYES NORMATIVAS APLICABLES EN LA MATERIA, Y QUE LA REAL!ZAC!ON PE
TODAS Y CADA UNA DE LAS. PARTES DE DiCHA OBRA SE EFECTUEN A SATISFACCION DE “LA
CONVOCANTE", AS| COMO A RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO DE LOS DEFECTOS Y VICICS OCULTOS
DE LA MISMA Y DE LOS DANOS ¥ PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE
LLIEGUEN A CAUSAR A “LA CONVOCANTE” O A TERCERGCS, EN CUYO CASO SE HARA EFECTIVA LA
GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO G DE ViCIOS CCULTOS A QUE SE REF|ERES
LA CLAUSULA SEPTIMA DE ESTE CONTRATO.

IGUALMENTE SE OBLIGA “EL CONTRATISTA” A NO GEDER EN FORMA PAR-CIAL O TGTAL A TE

-”HW\‘ »

ANEXOS, ASi COMO LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LOS B%ENES G TRABAJOS EJECUTADO Q

LOS TERMINOS DEL ART!CULO 75 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS ' '
- MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO ENVIGOR Y SU REGLAMENTO. . . 2{)20 - 2024

. - www.calnali. gob.mx
Palacio Municipal 8/n Centrd, Calnali, Hgo. C.P. 43230 S -ayuntamien020.24@gmail.com

Teléfonos: 01 774 674 2189, 774 974 2188
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“EL CONTRATISTA” NO. PODRA SUBCONTRATAR LA TOTALIDAD DE LA OBRA; SOLO PODRA HACERLO
RESPECTO DE ALGUNAS DE LAS PARTES DE ESTA O CUANDO SE ADQUIERA MATERIALES O EQUIPO QUE
INCLUYAN SU INSTALACION- EN {A OBRA, EN AMBOS CASOS, CON AUTORIZAGION PREVIA DE “LA
CONVOCANTE”. EN ESTOS CASOS, “EL CONTRATISTA” SEGUIRA SIENDO RESPONSABLE DE LA EJECUCION
DE LA OBRA ANTE “LA CONVOCANTE” Y EL SUBCONTRATISTA, NO QUEDARA SUBROGADO EN NINGUNO DE
£ 0S DERECHOS DEL PRIMERQ,

%w[ﬂél&

.q/»;//;w /»/wx.}ﬂ;/& SISO

Estado Libre y Soberang’
e nunlga

DECIMA TERCERA: . PENAS CONVENCIONALES. - “LA CONVOCANTE” TENDRA LA FACULTAD DE
VERIFICAR Si LAS OBRAS, OBJETO DE ESTE CONTRATO SE £STAN EJECUTANDO POR “EL CONTRATISTA”
DE ACUERDO €ON EL PROGRAMA DE OBRA APROBADO, PARA LG CUAL “LA CONVOCANTE” COMPARARA
PERIODICAMENTE EL AVANCE DE LAS OBRAS. S! COMO CONSECUENCIA DE DICHA COMPARACION EL
AVANCE DE LAS OBRAS ES MENOR QUE LO QUE DEBIO REALIZARSE “LA CONVOCANTE” PROCEDERAA:

L.- RETENER EN TOTAL EL CINCO AL MILLAR DE LA DIFERENCIA ENTRE EL IMPORTE DE LA OBRA REALMENTE -

- EJECUTADA Y EL IMPCRTE DE LA QUE DEBIC REALIZARSE MULT{PLICANDO POR EL NUMERQ DE MESES
TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA DE INICIACION DE LAS OBRAS, HASTA LA DE LA REVIS!ON POR LO
TANTO, MENSUALMENTE, SE HARA LA RETENCION O DEVOLUCION QUE CORRESPONDA A FIN DE QUE LA
RETENCION TOTAL SEA LA PROCEDENTE. Sl AL EFECTUARSE LA COMPARAGION CORRESPONDIENTE AL
ULTIMO MES DEL PROGRAMA, PROCEDE HACER ALGUNA RETENCION, SU IMPORTE-SE APLICARA EN FAVOR
DEL ERARIO ESTATAL COMO PENA CONVENCIONAL F’OR EL RETARDO EN CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES A CARGO DE “EL CONTRATISTA".

- APLICAR PARA EL CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO CONCLUYA LA OBRA EN LA FECHA SENALADA EN
EL PROGRAMA, UNA PENA CONVENCIONAL, CONSISTENTE EN UNA CANTIDAD iGUAL AL CINCO AL MILLAR
DEL IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS QUE NO SE HAYAN REALIZADO EN LA FECHA DE
TERMINACION SENALADA EN EL PROGRAMA POR CADA DIA DE RETRASO EN LA ENTREGA DE LA OBRA Y
HASTA EL MOMENTO EN QUE LAS OBRAS QUEDEN CONCLUIDAS Y RECIB]DAS A SATISFACC!GN DE LA
CONVOCANTE".

PARA DETERMINAR LA APLICACION DE LAS SANCIONES ESTIPUE_ADAS NC SE TOMARAN EN CUENTA LAS
DEMORAS MOTIVADAS POR CASC FORTUITO O FUERZA MAYOR O POR CUALQUIER OTRA CAUSA QUE A
JUICIO DE “LA CONVOCANTE”, NO SEA IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA".

iNDEPEND@ENTEMENTE.DE LA AP%.ICAC ON DE LAS PENAS CONVENC?ONALES SENALADAS ANTERiORM.ENT‘E
“LA CONVOCANTE” PODRA OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPL%MIENTO DEL CON?RATO OLA RESCiSFON DEL
MISMO.

LAS CANTIDADES QUE RESULTEN DE LA APLICACION DE LAS PENAS CONVENCIONALES QUE SE IMPONGAN - A
A “EL CONTRATISTA" SE HARAN EFECTIVAS CON CARGO A LAS CANTIDADES QUE LE HAYAN SIBEZIA fitu

RETENIDAS APLICANDC ADEMAS St DA LUGAR A ELLO, LA FIANZA OTORGADA CONFORME ALO ESHPY
EN LA CLAUSULA DECIMA SEXTA DEL PRESENTE CONTRATO.

DECIMA CUARTA: OTRAS OBLIGACIONES DE “EL CONTRATISTA" “EL CONTRATISTA ACEPTA C!U
ESTIMACIONES DE AVANCE DE OBRA QUE SE LE CUBRAN SE HAGAN LAS SIGUIENTES DEDUCCIONE §

Ay~ AMORTIZACION DEL ANTICIPO RECIBIDO, SEGUN LOS PORCENTAJES GORRES?OND ENTES

- B)- CEL T % {UNO POR CIENTO) DEL MONTO DE LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON 2—@20 2924
ESTABLECIDO EN EL ART%CULO 157 DE LA LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO.

. . : o ~ www.calnaligob.mx
- Palacic Municipal sin Centro, Calnali, Hgo. C.P. 43230 .. ‘ayuntamisnto2Q.Z4@gmail.com

Teléfonos: 01 774 974 2189, 774 674 2188"
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C)- EL CINCO.AL MILLAR SOBRE EL IMPORTE DE CADA UNADE LAS ESTIMACEONES DE TRABAJO, COMO
DERECHOS POR EL SERVICIC DE VIGILANCIA, INSPEGCION Y CONTROL QUE CORRESPONDE A LA
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA.

65/&

U TR E S T O

Estatu Librz y Soberane
de Kidalyn

DECIMA QUINTA: SUSPENSION TEMPORAL O TERMINACION ANTICIPADA DEL GONTRATQ. - “LA
CONVOCANTE”, PODRA SUSPENDER TEMPORALMENTE EN TODO O EN PARTE LA OBRA CONTRATADA POR .
CUALQUIER CAUSA JUSTIFICADA, NOTIFICANDO DE ELLO A “EL GONTRATISTA”, Y A LA SECRETARIA DE LA
CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL. DICHA SUSPENSION, NO PODRA SER POR TIEMPO
INDEFINIDO Y NO EXCEDERA DEL 25% DEL PLAZO ORIGiNALMEN?E PACTADO EN EL CONTRATOC.

EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES UNA VEZ QUE
HAYAN DESAPAREC!DO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON DICHA SUSPENSION.

ASI MISMO, “LA CONVOCANTE” PODRA DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL PRESENTE CONTRATO
CUANDO CONCURRAN RAZONES DE INTERES GENERAL; EXISTAN CAUSAS JUSTIFICADAS QUE LE IMPIDAN
LA CONTINUACION DE LOS TRABAJOS, Y SE DEMUESTRE QUE, DE CONTINUAR CON LAS OBLIGACIONES
PACTADAS, SE OCASIONARIA UN DANO O PERJUICIO GRAVE PARA EL ESTADO O PARA EL INTERES SOCIAL,
O BIEN, NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSION DE LOS TRABAJOS

EN CASO DE SUSPENSION, TERMINACION ANTICIPADA O RESCISION DEL PRESE_NTE C_ONTRAT,O LAS-
PARTES ESTAN DE ACUERDO EN SUJETARSE AL PROCEDIMIENTC QUE PREVE LOS ARTICULOS 64, 65 Y
DEMAS APLICABLES DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS'Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA
EL ESTADO DE HIDALGO EN VIGOR Y SU REGLAMENTO. : :

DECIMA SEXTA: RESCISION ADMINISTRAT!VA DEL CONTRATO. - “LA CONVOCANTE"-, PODRA RES_C!NDIR
ADMINISTRATIVAMENTE  ESTE  CONTRATO, SN NECESIDAD DE  DECLARACION . JUDICIAL . POR
INCUMPLIMIENTO A CUALQUIERA DE LOS TERMINOS ESTIPULADOS EN EL MISMO O DE LAS DISPOSICIONES
DE LEY DF OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO
Y SU REGLAMENTO Y DEMAS NORMATIVIDAD QUE RESULTE APLICABLE, PARA LO CUAL LAS PARTES ESTAN
DE ACUERDO EN SUJETARSE AL SIGUIENTE PROCEDIM%ENTO

l- SE INICIARA A PARTIR DE QUE AL CONTRATISTA O AL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCiON
DESIGNADO POR AQUEL, LE SEA NOTIFICADO EL INCUMPLIMIENTO EN QUE HAYA INCURRIDO, PARA

QUE, EN UN TERMINO DE QUINCE DIiAS HABILES, EXPONGA LO QUE A SU DERECHO CONVENGA Y _

- APORTE EN 8U CASQ, LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES.

F’ARA EL OFREC!MIENTO DESAHOGO Y VALORACION DE PRUEBAS SE ESTARA ALO DISPUESTO POR
LA LEGISLACION SUPLETORIA;

. TRANSCURRIDO EL TERMINO A QUE SE REFIERE LA FRACCION ANTERIOR, SE ABRIRA UN PERJIEE/
DE ALEGATOS PARA QUE, EN EL TERMINO DE CINCO DIAS HABILES, EXPRESEN LO QUE Kog
DERECHO CONVENGA. ’

ARGUMENTOS Y PRUEBAS QUE SE HUBIEREN HECHO VALER; Y

R | DETERMINACION OE DAR O NO POR RESCINDIDO EL CONTRATO, DEBERA SER DEBIDAMENTE
FUNDADA, MOTIVADA Y NOTIFICADA AL CONTRATISTA DENTRO DE LGS QUINCE DIAS HABILES
SIGUIENTES ALO SENA%.ADO POR LA FRACCION 1 DE ESTE ARTICULOD. - -

- - . ' : _ . .o www..célna!i.gob.mx :
Palacio Municipal s/in Centro, Calnali, Hgo. C.P. 43230 - ayuntamiento20.24@gmail.com .

Tetéfonos: 01 774 974 2189, 774 974 2188




.Presidencia Municipal de Calnali, Hi&algo
Ayuntamiento 2020-2024

Mwam, cultina y solucionss

POR LO TANTG, LAS PARTES ESTAN DE ACUERDO EN QUE CUALQUIER CONTRAVENCION A LAS
DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO EN VIGOR
Y SUREGLAMENTO, Y DEMAS DISPOSICIONES

Calnali

Wk AP A BV AP N8 L Estado Libry y Soberano

e Hidalge

ADMINISTRATIVAS SOBRE LA MATERIA; ASI COMO EL 'INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS
OBLIGACIONES DE "EL CONTRATISTA" QUE SE ESTIPULAN EN EL PRESENTE CONTRATO DAN DERECHO A
SU RESCISION ADMINISTRATIVA INMEDIATAMENTE SIN NECESIDAD DE DECLARACION JUDICIAL Y SIN
RESPONSABILIDAD ALGUNA PARA “LA CONVOCANTE®, ADEMAS DE QUE SE APLICARAN A "EL
CONTRATISTA" LAS PENAS CONVENCIONALES PACTADAS EN ESTE CONTRATO, AS{ COMO PROCEDER A
HACER EFECTIVA LA GARANTIA-OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO, ACATANDO

PARA EL CASO DE_RESCISION ADMINISTRATIVA, LO ESTABLECIDO POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y.
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HEDALGO VIGENTE Y SU REGLAMENTO,
Y LO QUE LE RESULTE APLICABLE

- DECIMA SEPTIMA: LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCION DE LA
OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS Y SUS ANEXOS QUE LO™
INTEGRAN, ASI COMO A LOS TERMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE
LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE RIDALGO
EN VIGOR Y SU REGLAMENTO, Y DEMAS NORMAS Y- DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE SE LE SEAN"
APLICABLES.

DECIMA OCTAVA: JURISDICCION.- EN CASO DE CONTROVERS&A QUE SE SUSCFTE CON MOTIVO DE LA
INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, AS| COMO PARA TODO AQUELLO QUE NO
ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCION DE LOS.
TRIBUNALES DEL FUERO COMUN DEL ESTADO DE HIDALGO, CON SEDE EN LA  CIUDAD DE PACHUCA
ESTADO DE HIDALGO; POR LO TANTO “EL CONTRATISTA” RENUNCIA AL FUERO QUE PUDIERA
CORRESPONDERLE POR RAZON DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO, Y EN TERMINOS DE LO DISPUESTO
POR LOS ARTICULOS 13 Y 14 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS REE.ACIONADOS CON LAS
MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO, VIGENTE Y SU REGLAMENTO,

EL PRESENTE CONTRATO SE FIRMA EN LA CIUDAD DE«CALNALI, ESTADO DE HIDALGO A LOS 24 DIAS DEL
MES DE NOVIEMBRE DEL 2023 ;

-POR "EL. CONT, ATISTA".

ING. 154D ACORARETEESSY C. KARLA GISELLE GONZALEZ GARCIA-
PRESiDENTE MUN:ClPAL?@@ﬂSTmR;IONAL

DE CALNAL? HGO

NOTA: ESTAS FIRMAS CORRESPONDEN AL CONTRATO DE CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA A PRECIOS
UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, PMCIFAISM-2023-23; CELEBRADO ENTRE.EL ING. ISAID ACOSTA
TELLEZ Y EL C. KARLA GISELLE GONZALEZ GARCIA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION
CON PAVIMENTO HIDRAULICO DE CALLES Y ANDADORES SiN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE TULA.

. _ . . i —_— www.c.alna!i.gob.mx
. Palacio Municipal sin Centro, Calnali, Hgo. G.P. 43230 . . ‘ayuniamiento20.24@gmail.com

Teléfonos: 01 774 974 2189, 774 974 2185
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CAVE | CONCEPTO "UNIDAD CANTIDAD

2023-6014-0003- | DEMOLICION POR  MEDIOS MECANICOS DE| M2 166.800000
CI-EF EMPEDRADO DE 20 CM. DE ESPESOR, ASENTADO CON. |

MORTERO (CEMENTO-ARENA) SIN RECUPERACION,
INCLUYE: . CARGA, - DESCARGA ACARREQ DEL
MATERIAL A 1A. ESTACION {25 M.), EQUIPO, MANO DE
OBRA Y HERRAMIENTA. ' S

EF23¢0083 TRAZC Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, | M2 266.900000
BANQUETAS Y PAVIMENTCS PRIMEROS 10,000 M2, | - DR
ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y. BANCOS DE NIVEL,
CON EQUIPO TOPOGRAFICO; INCLUYE: MANO DE
OBRA, EQUIPC Y HERRAMIENTA. o

EF2300091 EXCAVACION A MANG, MATERIAL SECO TIPOT, TODAS | M3 | - . 34410000
| LAS ZONAS, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, ST

EXTRACCION DE REZAGA A BORDE, TRASPALEOS,
MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. EXCAVACION DE'
0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. (MEDIDO COMPACTO

.

EF22c0135 PLANTILLA DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN| M2 - | - 63.420000

OBRA fc= 100 KGICM2. DE. 5 cm. DE- ESPESOR | ‘ R
PROMEDIO; INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO,
MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA

EF23c0098 EXCAVACION DE CORTE EN CAJA, CON MAQUINARIA | M3 | = = -25.020000
EN MATERIAL "B", SECO; EN SUPERFICIES MAYORES A |- 3 '
400 M2 Y MENORES A 1,200 M2, INCLUYE:
ACAMELLONAMIENTO, AFINE DE CORTES, ACARREQ
LIBRE Y AFINE DE LOS CORTES, MANO DE OBRA,

EQUIPO Y HERRAMIENTA. (MEDIDO COMPACTO '

CM23¢0049 | 009-F.03 RECOMPACTACIONES: Bj DE LA SUPERFICIE |  M3: | 25.020000
DESCUBIERTA AL ESCARIFICAR Y ACAMELLONARPOR |~ =~ |+ . .
ALAS LA CAPA DE LA SUB-RASANTE EXISTENTE: 2)
PARAOS% .. - . o

T CM23q0076 | 009F.08 AGUA EMPLEADA PARACOMPACTACION. | - M3 | . 4500000

- www.calnali.gob.mx - .

' Patacio Municipal sin Centro, Calnali, Hgo. C.P. 43230 < ayuniamiento20.24@gmail.com Toisfonos: 01 774 974 2189. 774 874 2188
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CLAVE

CONCEPTO-

UNIDAD

CANTIDAD

EF23cG108

RELLENO COMPACTADG CON BAILARINA AL 90 %
PROCTOR; INCLUYE: INCORPORACION DE HUMEDAD,
WMANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (NO

| INCLUYE: MATERIAL INERTE COMPACTABLE}

3

25.020000

AX23¢0031

"ACARREO A fer. KM, EN CAMION CON CARGA

MECANICA DE ~MATERIALES PRODUCTO  DE
DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTA EL SITIO
AUTORIZADO. (MEDIDO COMPACTO)

M3

25020000

-

CM23c0094

009102 SOBREACARREO DE LOS MATERIALES
PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES DE LOS CORTES,
ADICIONALES ABAJO DE LA SUB RASANTE,
AMPLIACION Y/O ABATIMIENTO DE TALUDES, REBAJES
EN LA CORONA DE CORTES .Y/O TERRAPLENES
EXISTENTES, ESCALONES, DESPALMES, PRESTAMOS
DE BANCOS, DERRUMBES, CANALES Y DEL AGUA
EMPLEADA EN COMPACTACIONES: E) PARA
CUALQUIER DISTANCIA, DEL AGUA UTILIZADA EN LA
COMPACTACION DE LAS TERRACERIAS

TMBKM

4500000

CM23c0125

047-E.03 MAMPOSTERIA DE TERCERA CLASE, A
CUALQUIER ALTURA:A) PARA PIEDRA OBTENIDA DE
BANCOS: 1} CON MORTERO DE CEMENTO ARENA 1:5.

™3

80410000

CM23c0123

1 047-D.03 MATERIAL PARA DRENES, QUE CUBRAN LAS
i CARAS POSTERIORES DE MUROS: A) CON PIEDRA DE
.PEPENA - : - :

V3

" 9.710000 -

CM23c0130

047-E.09 TUBOS PARA DRENES: A) DE COMNCRETO
SIMPLE: 1) DE 10 CM. DE DIAMETRO '

16.450000

CM23c0128

047-E.08 CHAPEO EN EL CORONAMIENTO O ENRASE,
CON MORTERO DE CEMENTO ARENA 1

M2

20.200000

EF23¢0218

PISO PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN

OBRA f¢= 200-KG/ICM2, DE 15 cm. DE ESPESOR, AGABADO PULIDO

RAYADO, ACABADO CON VOLTEADOR EN PERIMETRO, GURADO,

MALLA ELECTROSOLDADA 6:96/10-103 INCLUYE:" ELABORACION DE i .
CONCRETO; GIMBRA METALICA A LA ALTURA DEL ESPESOR DE LA |
LO8A, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR. | .
" CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERWALES, MANO DE

OBRA Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T

Mz

~166:300000 _

Patacio Municipal s/ Centio. Calnati. Hgo. C.P. 43230

. www.calnati.gob.mx -
ayuntamiento20.24@gmaii.com

Teléfonas: 01774 674 2188, 774 974 2?58
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Estado tibre y Soberana

de Hidnigo

CLAVE

CONCEPTO

UNIDAD

CANTIDAD

EF23c0220

PISO PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO
HECHO EN' OBRA f'o= 150 KG/CM2.-DE 10 cm. DE
ESPESOR, ACABADO PULIDO RAYADO, ACABADO CON
VOLTEADOR EN PERIMETRO; INGLUYE: ELABORACION
DE CONCRETO, CIMBRA METALICA A LA ALTURA DEL
ESPESOR DE LA LOSA, DESCIMBRADO, ACARREQS DE
MATERIAL -PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA

FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE CBRA Y |

HERRAMIENTA. (P.UO.T)

™2

48.800000

EF23c0191

SUMINISTRO Y COLOCACION DE  MAMPARA
INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA
CAL. 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1-%" x 1/8 ",
CON UN SOPORTE 'TRANSVERSAL VERTICAL AL
CENTRQ Y SOPORTE CON ANGULO DE 1 %" x 18"

' AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE |
DEL NIVEL DEL PISO'CON EL PARO INFERIOR DE LA |

PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL
COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA
DANDO UN MARGEN DE 10 em. EN LOS EXTREMOS, EL

' TAMARO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL

FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR
BLANCO COMEX, PREVIA APLICACION DE PRIMARIO
ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y.
COLORES SERAN LOS INDICADOS POR ' LA
SUPERYVISION; INCLUYE: MATERIALES- MENORES DE
CONSUMO, MANO BE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

PLA

1.000000 - -

Palacio Munici sal sin Centro.-CaEnali; Hgo. C.P. 43230

www . cainali.gob.mx

- ayuntamiente20.24@gmail.com -

Teléfonos: 01 774 974 2989, 774 974 2188



