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FONDO DE APORTACIONES'PARA'LA INFRAESTRUCTURA
' SOCIAL MUNICIPAL 2023. :
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA | 7
“ CONTRATO NO. PMCIFAISM-2023-24

CONTRATO DE CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE
CELEBRAN POR UNA PARTE EL AYUNTAMIENTO DE CALNALI DEL ESTADO, HIDALGO, REPRESENTADO POR
EL ING. ISAID ACOSTA TELLEZ EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, Y POR LA
OTRA PARTE LA PERSONA FISICA C. ALFREDO MELO RODRIGUEZ REPRESENTADA EN SU CARACTER DE
ADMINISTRADOR UNICO, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFEGTOS DEL PRESENTE CONTRATO, SE
DENOMINARAN “LA CONVOCANTE” Y “EL CONTRATISTA" RESPECTIVAMENTE AL TENOR DE LAS
SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS :

DECLARACIONES L

1.- DE “LA CONVOCANTE™:

14 QUE ES UN MUNICIPIO LIBRE, CON PERSONALIDAD JURIDICO-POLITICA Y- PATRIMONIO DE -
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 115 DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO, EL DECRETO QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA -
DIVERSAS DISPOSICIONES DE DICHO ORDENAMIENTO LEGAL. :

1.2 QUE SE ENCUENTRA REPRESENTADA POR EL ING. ISAID ACOSTA TELLEZ EN SU CARACTER DE
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, SEGUN NOMBRAMIENTO EXPEDIDO CON FUNDAMENTO
EN LOS ARTICULOS 536 Y 115 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS Y EL ARTICULO 126 DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO
DE HIDALGO.

ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE:HIDALGO, EL ING. ISAID ACOSTA TELLEZ, EN SU CARACTER
DE PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUC]ONAL ESTA FACULTADO PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE
CONTRATO. : : :

13 QUE DE ACUERDO CON LO DESPUESTO POR EL ARTICULO GD FRACCION 1 INGISO FF) DE LA LEY, | ({}/

14 QUE PARA CUBRR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO, LA
SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS, AUTORIZO LA INVERSION CORRESPONDIENTE DE ACUERDO CON EL
OFICIO DE AUTORIZACION NO. HACIENDA-V-FAISMIGI-2023-014-022 DE FECHA 23 DE OCTUBRE DE 2023
MOTIVO DEL PRESENTE INSTRUMENTO MEDIANTE CLAVE 2023/FAISMO1 4024.

1.5 QUE LA ADJUDICACION DEL PRESENTE CONTRATO SE REALIZO A TRAVES DEL PROCEDIMIENTO DE
ADJUDICACION DIRECTA NUMERC CALIFAISM-AD-2023-024, DE CONFORMIDAD CON EL FALLO DE
ADJUDICACION DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2023, DEL CUAL RESULTO GANADORA LA -

' PROPUESTA HECHA POR “EL CONTRATISTA®, EN TE B POk, ARTICULO 33 Y DEMAS
APLICABLES DE LA LEY.DE OBRAS PUBLICAS Y SERVIC oA p
EL: ESTADO DE H]DALGO VIGENTE ‘ :

www.calhali.gob.mx
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1.6 QUE PARA LOS EFECTOS LEGALES DEL PRESENTE CONTRATO, SENALA COMO SU DOMICILIO EN
PALAGIQ_MUN{CIPAL_SIN, CENTROQ, C.P. 43230, EN CALNAL], HIDALGOQ.

ot J/ﬁ?ﬁ&y/&mﬁég Esindo Libre y Sobelan «

dy Hidalgo

Il DE “EL GONTRATISTA":

i.2 QUE EL C ALFREDO MELO RODRIGUEZ ES UNA PERSONA FISICA QUE POSEE CAPACIDAD

: JURIDICA PARA CONTRATAR Y REUNE LAS CONDICIONESTECNICAS Y ECONOMICAS ACREDITADAS

ANTE “LA CONVOCANTE”, PARA OBLIGARSE A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS MOTIVO DEL

PRESENTE CONTRATO, Y QUE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTA QUE NO SE
ENCUENTRA EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS PREVISTOS POR EL ARTICULO 59 DE LA LEY DE -

OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO

EN VIGOR, Y QUE NO TIENEN LIMITANTE ALGUNA QUE CONFORME A LA LEGESLACION MEXICANA LE

IMPOSIBILITE A OBLlGARSE EN TERMINOS DE ESTE CONTRATO. :

I3 QUE CUENTA CON LOS REGISTROS QUE SE CITAN A CONTINUACION:

a) REGISTRO FEDERAL DE CONTR!BUYENTES ANTE LA SECRETARIA DE HACiENDA Y CREDITO
‘ PUBLICO NUMERD MERA8504208M2 ' _ :

b) REGISTRO PATRONAL ANTE ELLM.S.S, NUMERO: B70 45664-10-1
¢} REGISTRO PATRONAL ANTE EL INFONAVIT B70-45664-10-1 - |

d) NUMERO REGISTRO EN EL PADRON DE CONTRATESTAS ANTE LA SECRETAR]A DE
CONTRALORIA ESTATAL NUMERO 012 10-21

SERVICIOS: RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO VIGENTE Y SU
REGLAMENTO, LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y TECNICAS DE CONSTRUCCION; LAS NORMAS

DE CALIDAD DE .LOS MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE;  LAS
ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION APLICABLES, NORMAS DE SERVICIOS VIGENTES; LAS
ESPECIFICACIONES Y NORMAS DEL PROYECTO ARQUITECTONICO Y DE INGENIERIA, EL PROGRAMA :
DE TRABAJO, LOS MONTOS MENSUALES DE OBRA, EL CATALOGO DE CONCEPTOS CON LOS -
PRECIOS UNITARIOS Y LAS CANTIDADES -DE TRABAJO; QUE COMO ANEXOS DEBIDAMENTE '
FIRMADOS POR LAS PARTES INTEGRAN EL PRESENTE CONTRATO, ASl COMO LAS DEMAS NORMAS

QUE REGULAN LA EJECUCION DE LA OBRA MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO Y QUE LE
RESULTEN APLICABLES

ILS QUE CONOGE EL CONTENJDO Y REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y , /\/

iL6 QUE HA INSPECC[ONADO Y CONOCE  DEBIDAMENTE EL SiTio DONDE SE REALEZARAN LOS
TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, A FIN DE CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES QUE
INTERVIENEN EN SU EJECUCION

COMO SU D_OMICILIO, EL-

7 QUE PARA LOS EFECTOS LEGALES DEL PRESENTE CONTRAT
- UBICADO EN CALLE 7 DE JULIO, NO. EXTERIOR 110 A,
PACHUCA DE SOTO HIDALGO cp. 42084. -

2020 - 2024
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ill.- DE “LAS PARTES™:

.1 QUE SE: RECONOCEN MUTUAMENTE LA PERSONALIDAD CON QUE COMPARECEN Y LA CAPACIDAD
LEGAL PARA ASUMIR DERECHOS Y OBLIGACIONES ESTABLEClDAS EN ESTE ACUERDO DE
VOLUNTADES :

ASENTADG LO ANTERIOR “LA CONVOCANTE" “EL CONTRATISTA", ACEPTAN OTORGARSE lEL PRESENTE
CONTRATO AL TENOR DE LAS SIGUIENTES ' ' :

CLAUSULAS

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO. “LA CONVOCANTE”, ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA".Y ESTE
ACEPTA Y SE OBLIGA A REALIZAR PARA EL, HASTA SU. TOTAL TERMINACION, -LA OBRA PUBLICA
DENOMINADA:. REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO-EN VARIOS TRAMOS DE COLECTOR
PRINCIPAL HACIA PLANTA DE TRATAMIENTO EN CABECERA MUNICIPAL ., PERTENECIENTE AL MUNICIPIO.* .
DE CALNALI, DEL ESTADQ DE-HIDALGO, DE CONFORMIDAD -CON EL PROYECTO EJECUTIVO DE OBRA,
EXPEDIENTE TECNICO Y PLANOS, FORMANDO PARTE INTEGRANTE DEL MISMO, ACATANDO PARA ELLO, LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 81 Y DEMAS APLICABLES DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS 'Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO, SU REGLAMENTO Y LOS
ORDENAMIENTOS, ESPECIFICACIONES Y NORMAS INDICADOS EN LA DECLARACION W5.DE “EL -
CEETRATISTA" -MISMOS QUE SE ‘TIENEN POR- REPRODUCIDOS COMO PARTE ENTEGRANTE DE ESTA C
CLAUSULA

SEGUNDA: IMPORTE DEL CONTRATO..LAS PARTES ACUERDAN QUE EL IMPORTE TOTAL DEL PRECIO POR LA
OBRA MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO, ES POR LA CANTIDAD DE § 598,609.38 (QUINIENTOS NOVENTA Y
OCHO MIL SEISICENTOS NUEVE PESOS 381100 M.N.), INCLUYE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. - *

EL IMPORTE PACTADO NO PODRA SOBREPASARSE SALVO QUE EXISTAN. CONVENIOS MODIFICATOR!OS 0

ADICIONALES, CELEBRADOS PARA TAL EFECTO POR LAS PARTES, EN TERMINOS DEL ARTICULO 63 DE LA

LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO Y

SU REGLAMENTO, CUALQUIER TRABAJO EJECUTADO EN EXCESO AL MONTO PACTADO Y SIN QUE HAYA

MEDIADO CONVENIO AL RESPECTO SE CONSIDERARA GOMO OBRA EJECUTADA POR CUENTAY RIESGO DE ) r]/
“EL CONTRATISTA". Do Ul

TERCERA: PLAZO DE EJECUCION. “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A EJECUTAR LOS TRABAJOS DE LA OBRA

MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO, EN 75.(SETENTA Y CINCO) DIAS NATURALES, COMPROMETIENDOSE A
INICIARLOS EL DiA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2023 Y A CONCLUIRLOS EL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2024, DE B
ACUERDO CON EL PROGRAMA DE EJECUCION DE OBRA APROBADO POR “EL. ESTADO” ' :

SERAN CAUSAS PARA DIFERIR EL PLAZO PACTADO, EL ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO "9,_‘\ O
EN ESTE INSTRUMENTO, O, EL ATRASO'EN LA ENTREGA FiSICA DEL INMUEBLE EN QUE HABRA DE LLE @w e
A CABO LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO; LAS PARTES DEBERAN OBSERVAR EN AMBOS 3
LAS FORMALIDADES PREVISTAS POR LOS ARTICULOS 58 FRACCION 1Y 62 DE LA LEY DE OBRAS PURA
.. SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO Y SU REGLA(Y
RESPECTIVAMENTE.-NO' PROGEDERAN ESTOS DIFERIMIENTOS S| “EL. CONTRATISTA” NO OTORG st ="
TERMINO LEGAL Y PACTADO, LA GARANTIA ‘DE ANTICIPO Y CUMPLIMIENTO SENALADA EN l\'\:‘*\“ )
SEPTIMA DE ESTE CONTRATO '

www calnali.gob. mx
Palacic Municipal s/n Centro. Cainali, Hgo, C.P. 43230 ayuntamiento20 24@Dgmait.com
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CUARTA: DE LA FORMA DE PAGO DEL ANTIGEPO Y SU AMORTIZACION “EL ESTADO” OTORGARA
OPORTUNAMENTE A “EL CONTRATISTA” UN:ANTICIPO EQUIVALENTE AL 30% (TREINTA POR CIENTO} DEL
IMPORTE PACTADO EN LA CLAUSULA SEGUNDA DE ESTE INSTRUMENTO, EL CUAL ASCIENDE A LA CANTIDAD
DE $ 179,582.81 (CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 81/100 M.N.).

“EL CONTRATiSTA” SE OBLIGA CON EL ANTICIPO OTORGADO AREALIZAR EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS,
LA CONSTRUCGION DE SUS OFIGINAS, ALMACENES, BODEGAS E INSTALACIONES Y EN SU CASO, PARA LOS
GASTOS DE TRASLADO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION E INICIO DE LOS TRABAJOS, ASI
COMO PARA LA COMPRA Y PRODUCCION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, LA ADQUISICION DE
EQUIPOS QUE SE ENSTALEN PERMANENTEMENTE Y DEMAS INSUMOS QUE DEBERAN OTORGAR.

EL OTORGAMIENTOY AMORTIZACION DEL ANTICIPO, SE SUJETARA A LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS

AL RESPECTQ POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARAEL .
ESTADO DE HIDALGO Y SU REGLAMENTO Y DEMAS NORMAS COMPLEMENTARIAS Y SE HARA - -
PROPORCIONALMENTE A CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS QUE SE= .
FORMULEN, DEBIENDO. “EL CONTRATISTA” LIQUIDAR EL FALTANTE POR AMORTIZAR EN LA ESTIMACION
FINAL. s

PARA EL CASO DE RESCISION ADMINISTRATIVA O TERMINACION: ANTICIPADA DEL PRESENTE CONTRATO
“EL CONTRATISTA® SE OBLIGA -A REINTEGRAR EL SALDO PENDIENTE. POR AMORTIZAR A “LA
CONVOCANTE”, EN UN PLAZO NO MAYOR DE 10 DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE
LE SEA COMUNICADO A “EL CONTRATISTA” LA DETERMINACION CORRESPONDIENTE. Sl “EL CONTRATISTA"
NO REALIZA EL REINTEGRO EN EL PLAZO ANTERIORMENTE PACTADO, ESTE SE OBLIGA A CUBRIR LOS
CARGOS QUE RESULTEN CONFORME A LO DISPUESTO POR EL SEGUNDO PARRAFO DEL ARTICULO 69 DE LA
LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERViCIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO Y
SU REGLAMENTO.

PARA LOS EFECTOS DE LA PRESENTE CLAUSULA “EL CONTRATiSTA" SE OBLIGA REALIZAR Y ANEXAR UN
PROGRAMA DE EROGACION DEL ANTICIPO PACTADO, AL QUE DEBERA SUJETARSE Y QUE SERVIRA DE BASE
A“LA CONVOCANTE" PARA VERIFICAR SU CORRECTA APLiCACiON

EL PROGRAMA DE EROGACION DEL ANTICIPO, PODRA REVISARSE ADICIONARSE O MODIFICARSE DE

COMUN ACUERDO Y POR ESCRITO, SIEMPRE Y CUANDO NO IMPLIQUE UN iNCREMENTO EN EL MONTO fl/
PACTADO EN EL PRESENTE CONTRATO. : : y dl
LAS PARTES ACUERDAN QUE NO SE OTORGARA ANTICIPO ALGUNO_ PARA EL .CASO DE CONVENIOS
MODIFICATORIOS O ADICIONALES QUE SE SUSCRIBAN, ASi COMO TAMPOCO PARA LOS IMPORTES QUE

RESULTEN DE LOS A.JUSTES DE COSTOS DE ESTE CONTRATO O EN SU CASO DE LOS CONVENEOS

SENALADOS

QUINTA: DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS “LA CONVOCANTE” PONDRA
OPORTUNAMENTE A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA” Y CON ANTELAGIGM-fdh C}O DE LOS TRABAJOS,
EL O LOS INMUEBLES EN QUE DEBA LLEVARSE A CABO LA OBRA’ MA:I' 4*':-:.’4

COMO LOS DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS Y DEMAS AUTCRI '( Q
REALIZACION. DE ELLO SE_LEVANTARA EL ACTA CORRESPONDIENT]|

www.calhali.gob mx
Palacio Municipal s/n Centro. Calnati, Hgo C.P. 43230 ayuntamiento20.24@gmail.com

Teléfonos: 01 774 974 2189 774 374 2188
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SEXTA: PLAZOS, FORMA Y LUGAR DE PAGO DE LAS ESTIMACIONES. LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS
' TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO SE PAGUEN MEDIANTE LA FORMULACION DE ESTIMACIONES
DE AVANCE DE OBRA, ELABORADAS CON PERIODICIDAD, 'NO MAYOR DE UN MES. “EL CONTRATISTA"
DEBERA PRESENTARLAS A EL RESIDENTE DE SUPERVISION DE LA OBRA DENTRO DE LOS 5 DIAS HABILES
SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE QUE PARA EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES ‘LA CONVOCANTE"
HUBIERA FIJADO EN EL PRESENTE CONTRATO, ACOMPANADAS DE LA DOCUMENTACION QUE ACREDITE LA
PROCEDENCIA DE SU PAGO -CORRESPONDIENTE. PARA LA REVISION Y AUTORIZACEON DE LAS
ESTIMACIONES, LA RESIDENCIA DE SUPERVISION CONTARA CON UN PLAZO NO MAYOR DE 10 Dias HABILES
SiGUiENTES A SU PRESENTACION. :

Estade Libre y Soherand
de Hitolgo
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EN EL SUPUESTO DE QUE SURJAN DIFERENCEAS TECNICAS 0O NUMERICAS, QUE NO PUEDAN SER
AUTORIZADAS DENTRO DE DICHO PLAZO, ESTAS SE RESOLVERAN E INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE
ESTIMACION. “LA CONVOCANTE" PAGARA LAS ESTIMACIONES EN UN PLAZO NO MAYOR A TREINTA DiAS
NATURALES CONTADOS A PARTIRDE LA FECHA DE suU AUTORIZACION . _

CUANDO LAS ESTIMACIONES NO SEAN . PRESENTADAS EN EL TERMINO ANTES SENALADO, SE
INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACION PARA QUE “LA CONVOCANTE” INICIE SU TRAMITE DE PAGO, - -
SIN QUE ESTO SEA MOTIVO PARA QUE “EL CONTRATISTA" SOLICITE AMPLIACIONES EN EL MONTO'Y PLAZO .
DE EJECUCION DE LOS TRABAJQS CONTRATADOS. LAS ESTIMACIONES SE PAGARAN A "EL CONTRATISTA"
MEDIANTE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS A CARGO DE LAS CUENTAS APERTURADAS EN INSTITUCIONES .
BANCARIAS MANIFESTADAS POR ESCRITO POR “EL CONTRATISTA”. -

EN EL CASO DE INCUMPLIMIENTC EN LOS PAGOS DE ESTIMACIONES Y DE AJUSTES DE COSTCS, LAS
PARTES SE SUJETARAN AL PROCEDIMIENTO PREVISTO POR EL ARTICULO 69 DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACEONADOS CON LAS MISMAS PARA EL . ESTADO DE _HIDALGO Y SU
REGLAMENTO. -~ '

TRATANDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO "EL CONTRATISTA", ESTE DEBERA REINTEGRAR :
LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO,. MAS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME A LO
SENALADO, EN EL PARRAFQ QUE ANTECEDE. LOS CARGOS SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES
PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARAN POR DIAS NATURALES, DESDE LA FECHA DEL
PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE “LA
CONVOCANTE".

NO SE CONSIDERARA PAGO EN EXCESO CUANDO LAS DIFERENCIAS QUE RESULTEN A CARGO DE “EL 1{1
CONTRATISTA” SEAN COMPENSADAS EN LA SIGUIENTE ESTIMACION.CUANDO DURANTE LA EJECUCION DE

LOS TRABAJOS SE REQUIERA LA REALIZACION DE CANTIDADES O CONCEPTOS DE TRABAJO ADICIONALES A

LOS PREVISTOS ORIGINALMENTE EN EL PRESENTE CONTRATO, “LA CONVOGANTE” PODRA AUTORIZAR EL

PAGO DE LAS ESTIMACIONES DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, PREVIAMENTE A LA CELEBRACION DE LOS

CONVENIOS RESPECTIVOS, VIGILANDO QUE DICHOS INCREMENTOS NO REBASEN EL IMPORTE PACTADO EN

ESTE CONTRATO. . :

TRATANDOSE DE CANTIDADES ADICIONALES, ESTAS SE PAGARAN A LGS PRECIOS UNITA

R IOS PACTADOS...

SUPAGO.

SEPTIMA: GARANTIAS - “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A CONSTITUIR(
PROCEDIMIENTOS PREVISTOS POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVIGY
MISMAS PARA EL ESTADQ DE HlDALGO su REGLAMENTO Y DE LAS DISPOSI
LAS SIGUIENTES GARANT]AS :

www.calnali.goh.mx

Palacio Municipal s/n Centra, Calnati, Hgo. C.P. 43230 ayuntamiento20. 24@gmail com Teléfonos 01 774 974 2189. 774 874 2188
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A) GARANTIA DE CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO OTORGADO. QUE DEBERA CONSTITUR
MEDIANTE FIANZA OTORGADA POR INSTITUCION AFIANZADORA DEBIDAMENTE AUTORIZADA Y A
FAVOR DE LA CONVOCANTE, POR LA TOTALIDAD. DEL IMPORTE OTORGADO COMO ANTICIPO, PARA
EFECTOS DE GARANTIZAR SU CORRECTA INVERSION Y SEA APLICADO EN LOS TERMINOS
PACTADOS EN LA CLAUSULA QUINTA DE ESTE CONTRATO; Y SE OBLIGA A PRESENTARLA PREVIO A
LA ENTREGA DEL ANTICIPO PACTADO Y DENTRO DE LOS QUINCE DiAS NATURALES SIGUIENTES A
LA FECHA DE NOTIFICACION DEL FALLO DE LA INVITACION MEDIANTE LA CUAL SE LE ADJUDICO EL
PRESENTE CONTRATO. ESTA GARANTiA ESTARA VIGENTE HASTA LA TOTAL AMORTIZACION DEL
ANTICIPO ACORDADO..

B) GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO. QUE DEBERA CONSTITUIR MEDIANTE FIANZA
OTORGADA POR INSTITUCION AFIANZADORA DEBIDAMENTE AUTORIZADA Y A FAVOR DE LA
CONYVOCANTE, POR EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO, .. .
INCLUYENDO EN DICHO IMPORTE LOS MONTOS RELATIVOS A'LOS AJUSTES DE COSTOS.Y. CONVENIOS - = -~
QUE SE CELEBREN; Y SE.OBLIGA' A PRESENTARLA DENTRO DE LOS QUINCE DIAS: NATURALES =~
SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACION DEL FALLO DE LA INVITACION MEDIANTE LA CUAL SE LE "
ADJUDICO EL PRESENTE CONTRATO. 81 NO ES OTORGADA LA FIANZA DE CUMPLIMIENTQ EN EL PLAZQ:
LEGAL YA SENALADO, “LA CONVOCANTE”, PODRA DETERMINAR LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL.
PRESENTE CONTRATO. ESTA GARANTIA ESTARA VIGENTE HASTA QUE “EL:- CONTRATISTA" DE
CUMPLIMIENTO TOTAL A LOS COMPROMISOS Y OBLIGACIONES QUE ADQUIERA CON i_A SUSCRIPCION
DE ESTE INSTRUMENTO. :

C) GARANTIA PARA RESPONDER DE LOS. DEFECTOS SURGIDOS EN LA OBRA, VlCiOS OCULTOS Y o
CUALQUiER OTRA RESF’ONSABILIDAD CONCLUIDOS LOS TRABAJOS NO Co A

) OBSTANTE Su RECEPCEON FORMAL, "EL CONTRATISTA" QUEDA OBLIGADO A RESPONDER DE LOS
DEFECTOS SURGIDOS EN .LA OBRA, 'DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER "OTRA -
RESPONSABILIDAD EN -QUE HUBIERE INCURRIDO EN TERMINOS DE LA FIANZA, QUE SE OBLIGA A
CONSTITUIR A FAVOR DE LA CONVOCANTE, POR EL EQUIVALENTE AL 10% {DIEZ POR CIENTO) DEL |
MONTO TOTAL.EJERCIDO DE LOS TRABAJOS CON VIGENCIA DE UN.ARO SIGUIENTE A LA FECHA DE /
ENTREGA DE LA OBRA, POR LO QUE PREVIAMENTE A LA RECEPCION DE Los TRABAJOS ' “EL
CONTRATISTA”, DEBERA PRESENTAR DICHA FIANZA, ,

OCTAVA: AJUSTE DE COSTOS. - LAS PARTES ACUERDAN QUE S| DURANTE LA VIGENCIA DEL PRESENTE
CONTRATO, OCURREN CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONOMICO NO PREVISTAS EN EL CONTRATO, PERO
QUE DE HECHO Y SIN DOLO, CULPA, NEGLIGENCIA O INEPTITUD DE CUALQUIERA DE LAS PARTES,
DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCION DE LOS GOSTOS DE LOS TRABAJOS -AUN NO EJECUTADOS,
DICHOS COSTOS PODRAN SER REVISADOS POR AMBAS PARTES, ATENDIENDO LO ESTABLECIDO POR EL
ARTICULO 71 DE LA LEY DE OBRAS. PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL
ESTADQDE HIDALGO Y-8t REGLAMENTO.

ELAUMENTO O REDUCCION CORRESPONDIENTE DEBERA CONSTAR POR ESCRITO
NO DARA LUGAR A AJUSTE DE COSTOS LAS CUOTAS COMPENSATORIAS A QUE CONFORME ALA LEY DELA:-- -

MATERIA PUD!ERA ESTAR SUJETA LA iMPORTACION DE BIENES CONTEMPLADOS EN LA REAL!ZACION DE LA
OBRA.

www.calnali gob.mx
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CUANDO DURANTE LA EJECUCFON DE LOS TRABAJOS SE REQUIERA LA REALIZACION DE CANTIDADES
ADICIONALES, ESTAS SE PAGARAN A LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS ORIGINALMENTE; TRATANDOSE
DE CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS DEL CONTRATO INICIAL SUS PRECIOS
UNITARIOS DEBERAN SER CONCILIADOS Y AUTORIZADOS, PREVIAMENTE A SU PAGO.

- Estado Libre y Sobkrangd
de Hidelgo

NOVENA: RECEPGION Y FINIQUITO DE LOS TRABAJOS UNA VEZ CONCLUIDOS LOS TRABAJOS RELATIVOS
A LA OBRA MATERIA DE ESTE CONTRATO, “EL' GONTRATISTA” SE OBLIGA A COMUNICAR A “LA
CONVOCANTE”, LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS QUE LE FUERON ENCOMENDADOS Y ESTE VERIFICARA
QUE LOS TRABAJOS ESTEN DEB!DAMENTE CONCLUIDOS DENTRO DE LOS DIEZ DIAS HABILES SIGUIENTES.

LAS PARTES ACUERDAN QUE LA RECEPCEON 'DE LOS TRABAJOS, SE HARA DENTRO DE LOS DIEZ DIAS
HABILES SIGUIENTES A LA FECHA QUE SE HAYA CONSTATADO SU TERMINACION, EN LOS TERMINOS DEL
PARRAFO ANTERIOR, CON LA COMPARECENCIA DE “LA CONVOCANTE", “EL CONTRATISTA” Y A LA
SECRETARIA DE CONTRALORIA :

“LA CONVOCANTE” COMUNICARA AL MUNICIPIO DE CALNALI LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS Y CON
ANTICIPACION NO MENOR DE OCHO DIAS HABILES, INFORMARA LA FECHA SENALADA PARA SU RECEPC!ON
AFIN DE QUE, NOMBRE REPRESENTANTE QUE ASISTA AL ACTO

EN LA FECHA SENALADA LA CONVOCANTE" BAJO 'SU RESPONSABILIDAD RECIBIRA LOS TRABAJOS Y
LEVANTARA EL ACTA CORRESPONDIENTE CON O SIN LA COMPARECENGIA DE LOS REPRESENTANTES A
QUE SE REFIEREN LOS PARRAFOS ANTERIORES, SI “LA CONVOCANTE” NO RECIBE LA OBRA EN LA FECHA
SENALADA, SE TENDRA POR RECIBEDA .

RECIBIDOS FISICAMENTE LOS TRABAJOS, LAS PARTES SE OBLIGAN A ELABORAR DENTRO DE LOS VEINTE
DIAS HABILES POSTERIORES, EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, EN EL QUE SE HARAN CONSTAR LOS
CREDITOS A FAVOR Y EN CONTRA QUE RESULTEN PARA CADA UNO DE ELLOS DESCRIBIENDO EL.
CONCEPTO GENERAL QUE LES DIO ORIGEN Y EL SALDO RESULTANTE.

PARA EL CASO DE QUE EXISTA DESACUERDO ENTRE LAS PARTES, RESPECTO DEL FINIQUITO 0 BIEN St“EL
CONTRATISTA” NO ACUDE CON "LA CONVQCANTE” PARA SU ELABORACION DENTRG DEL PLAZO
SENALADO EN EL PARRAFO ANTERIOR, ESTE PROCEDERA A ELABORARLO, Y DEBERA COMUNICAR SU
RESULTADO A “EL CONTRATISTA” DENTRO DE UN PLAZO DE OCHO DIAS HABILES, CONTADOS A PARTIR DE
SU EMISION, UNA VEZ NOTIFICADO EL RESULTADO DE DICHO FINIQUITO, A “EL CONTRATISTA", ESTE
TENDRA UN PLAZO DE DIEZ DIAS HABILES PARA ALEGAR LO QUE A SU DERECHO CONVENGA Sl
TRANSCURRIDO ESTE PLAZO-NO REALIZA ALGUNA GESTION SE DARA POR ACEPTADO '

DETERMINADO EL SALDO TOTAL “LA CONVOCANTE" PONDRA A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA" EL
PAGO CORRESPONDIENTE, MEDIANTE SU OFRECIMIENTC O LA CONSIGNACION RESPECTIVA, O BIEN,
SOLICITARA EL REINTEGRO DE LOS IMPORTES RESULTANTES; DEBIENDO EN FORMA SIMULTANEA,
ELABORAR -EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES
ASUMIDOS POR AMBAS PARTES RESPECTO AL PRESENTE CONTRATO

DECIMA: REF'RESENTANTES DE "LA CONVOCANTE” Y DE "EL CONTRATISTA" “EL CONTRATISTA” SE
OBLIGA A ESTABLECER ANT!CIPADAMENTE A LA INICIACION DE LOS TRABAJOS, EN EL SITIO DE
REALIZACION DE LOS. MISMOS, UN REPRESENTANTE PERMANENTE, QUE ° ACTBARA COMO .
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION EL CUAL DEBERA TENER POD : '1':“_- X SUFICIENTE PARA

EN CUALQUIER TiEMPO

www.calnali.gob mx
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ASI MISMO, “LA CONVOCANTE” ESTABLECERA LA RESIDENCIA DE SUF’ERVISION ‘DE OBRA, CON
ANTERIORIDAD A LA INICIACION DE LA MISMA, LA CUAL DEBERA RECAER EN UN SERVIDOR PUBLICO CON LA
EXPERIENCIA NECESARIA, ACORDE AL TIPO DE LOS TRABAJOS A REALIZAR, QUIEN FUNGIRA COMO SU
REPRESENTANTE -ANTE “EL CONTRATISTA™ Y. SERA EL RESPONSABLE DIRECTO DE LA SUPERVISION,
VIGILANCIA, CONTROL Y REVISION DE LOS TRABAJOS, INCLUYENDO LA APROBACION DE LAS ESTIMACIONES
PRESENTADAS POR “EL CONTRATISTA” ESTA RESIDENCIA DE OBRA DEBERA ESTAR UBICADA EN EL SITIO
DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS; ASI MISMO TENDRA LAS FACULTADES Y RESPONSABILIDADES QUE LE
OTORGA LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE
HIDALGO Y SU REGLAMENTO. . . .

Esindo &y Sobefhe
de Hidalgo
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DECIMA PRIMERA: RELACIONES LABORALES “El, CONTRATISTA" COMO EMPRESARIO Y UNICD PATRON

DEL PERSONAL QUE INTERVENGA POR CONTRATO DE TRABAJO-O CON CUALQUIER OTRO CARACTER BAJO

SUS ORDENES PARA LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, ASUME LAS
RESPONSABILIDADES DE CUALQUIER NATURALEZA DERIVADAS DE DICHO RELACION LIBERANDO A “LA . - ...
CONVOCANTE" DE LAS MISMAS, POR LO TANTO, BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA SE LE PODRA;- P
CONSIDERAR AESTE ULTIMO COMO PATRON SUSTITUTO O SOLIDARIO.

EN CONSECUENCIA “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A RESPONDER DE TODAS LAS RECLAMACIONES QUE
SUS TRABAJADORES PRESENTAREN EN SU GONTRA O EN CONTRA DE “LA CONVOCANTE” EN RELACION -
CON LOS TRABAJOS DE ESTE CONTRATO. '

DECIMA SEGUNDA: RESFONSABILIDADES DE “El CONTRATESTA" - “EL CONTRATISTA" SERA EL UNICO

RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y -SE . OBLIGA" ‘SUJETARSE A TODOS 'LOS

REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE CONSTRUCCION _

SEGURIDAD, USO DE LA ViA PUBLICA, PROTECCION ECOLOGICA Y DEL MEDIO AMBIENTE QUE RIJAN EN° EL -

AMBITO FEDERAL, ESTATAL © MUNICIPAL, ASi COMO A LAS INSTRUCCIONES QUE AL EFECTOLE SENALE LA

CANVOCANTE". LAS RESPONSABILIDADES Y LOS DARNOS Y PERJUiCIOS QUE. RESULTAREN PCR SU :
INOBSERVANCIA, SERAN ACABO DEL “EL CONTRAT{STA" - - S N - [{L

“EL CONTRATISTA” ss OBLIGA A QUE L0S MATERIALES Y EQUIPO QUE SE UTILICEN EN LA EJECUCIC)N DE
LOS TRABAJOS OBJETO DEL' PRESENTE CONTRATO, CUMPLAN CON. LAS ‘NORMAS -DE CALIDAD
ESTABLECIDAS EN LAS LEYES NORMATIVAS APLICABLES EN LA MATERIA, Y QUE. LA REALIZACION DE
TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DE DICHA OBRA SE EFECTUEN A SATISFACCION DE “
CONVOCANTE”, AS COMO A RESPONDER POR SU GUENTA Y RIESGO DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTES)
DE LA MISMA Y DE LOS DAROS Y PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE/GF/
LLEGUEN A CAUSAR A “LA CONVOCANTE* O A TERCEROS, EN CUYOCASO SE HARA EFECTIVAKA

GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O DE VIClOS OCULTOS A QUE SE REFIERE
LA CLAUSULA SEPTIMA DE ESTE CONTRATO

IGUALMENTE SE OBLIGA “EL CONTRATISTA” A'NO GEDER EN. FORMA PARCIAL 0 TOTAL A TERCERAS
PERSONAS FISICAS O MORALES SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DE ESTE CONTRATO Y SUS 2020 - 2024
ANEXOS, ASI COMO LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LOS BIENES O TRABAJOS EJECUTADOS QUE =
AMPARA ESTE CONTRATO, SIN PREVIA AUTORIZACION EXPRESA Y POR ESCRITO DE “LA CONVOCANTE” EN-
LOS TERMINOS DEL ARTiCULO 75 DE LA LEY-DE OBRAS PUBLICAS Y. SERV[CIOS RELACIONADOS CON LAS -

- MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO EN VEGOR Y suU REGLAMENTO

www.calnali.gob.mx

Palacio Municipal s/n Centro, Calnali, Hgo. C.P. 43230 ayuntamiento20.24@gmail.com Telefonos: 01 774 974 2189, 774 974 2168



Pr&side'ncia Municipal de Calnali, Hidalgo
- Ayuntamiento 2020-2024 |

Qmmm, eultuna qmmtmm

“EL CONTRATISTA”, NO PODRA SUBCONTRATAR LA TOTALIDAD DE LA OBRA; SOLO PODRA HACERLO .
RESPECTO DE ALGUNAS DE LAS PARTES DE ESTA O CUANDO SE ADQUIERA MATERIALES O EQUIPO QUE
INCLUYAN SU INSTALACION EN LA OBRA, EN AMBOS CASOS, CON AUTORIZACION PREVIA DE “LA
CONVOCANTE”. EN ESTOS CASOS, “EL CONTRATISTA” SEGUIRA SIENDO RESPONSABLE DE LA EJECUCION
DE LA OBRA ANTE “LA CONVOCANTE” Y EL SUBCONTRATISTA NO QUEDARA SUBROGADO EN NINGUNO DE
LOS DEREGHOS DELPRIMERQ. - .

Estndo Libre y Sobezano
o Hidatge
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DECIMATERCERA:  PENAS CONVENCIONALES - “LA CONVOCANTE" TENDRA LA FACULTAD DE
VERIFICAR Si LAS OBRAS, OBJETO DE ESTE CONTRATO SE ESTAN EJECUTANDO POR “EL CONTRATISTA” -
DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DE OBRA APROBADO, PARA LO CUAL “LA CONVOCANTE" COMPARARA
PERIODICAMENTE EL AVANCE DE LAS OBRAS. S| COMO CONSECUENCIA DE DICHA COMPARACION EL
AVANCE DE L AS OBRAS ES MENOR QUE LO QUE DEBIO REALIZARSE “LA CONVOCANTE” PROCEDERA A:

l- RETENER EN TOTAL EL CINCO AL MILLAR DE LA DIFERENCIA ENTRE EL IMPORTE DE LA OBRA REALMENTE
EJECUTADA'Y EL IMPORTE DE LA QUE DEBIO. REALIZARSE MULTIPLICANDO POR EL NUMERQ DE MESES
TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA DE INICIACION DE LAS OBRAS, HASTA LA DE LA REVISION, POR LO
TANTO, MENSUALMENTE, SE HARA LA RETENCION O DEVOLUCION QUE CORRESPONDA A FIN DE QUE LA~ -
RETENCION TOTAL -SEA LA PROCEDENTE. Si AL EFECTUARSE LA COMPARAGION. CORRESPONDIENTE AL
{LTIMO MES DEL PROGRAMA, PROCEDE HACER ALGUNA RETENCION, SU IMPORTE SE APLICARA'EN FAVOR -
DEL ERARIO ESTATAL COMO PENA CONVENCIONAL POR EL RETARDO EN CUMPLIMIENTO DE LAS_
OBLIGACIONES A CARGO DE “EL CONTRATIST A" . -

I1.- APLICAR PARA EL GASO DE QUE “EL CONTRATISTA" NO CONCLUYA LA OBRA'EN LA FECHA SENALADA EN

EL PROGRAMA, UNA PENA CONVENCIONAL, CONSISTENTE EN UNA CANTIDAD IGUAL AL CINCO AL MILLAR

DEL IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS QUE NO SE HAYAN REALIZADO EN LA FECHA DE

TERMINACION SENALADA EN EL PROGRAMA POR CADA DIA DE RETRASO EN LA ENTREGA DE LA OBRA Y

HASTA EL MOMENTO EN QUE LAS OBRAS QUEDEN CONCLUIDAS Y RECIBIDAS A SATISFACCION DE“LA =\ -
CONVOCANTE”. _ Uﬂ,

PARA DETERMINAR LA APLlCACION DE LAS SANCIONES ESTIPULADAS, NO SE TOMARAN EN CUENTA LAS
DEMORAS MOTIVADAS POR CASO FORTUITO.O FUERZA MAYOR O POR CUALQUIER OTRA CAUSA QUE A
JUICIO DE “LA CONVOCANTE", NO SEA IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA".

INDEPENDIENTEMENTE DE LA APLICACION DE LAS PENAS CONVENCIONALES SENALADAS ANTERIORMENTE )
“LA CONVOCANTE” PODRA OPTAR. ENTRE EXIGIR EL. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O LA RESCIS!ON DEL
MISMO.

A “EL CONTRATISTA” SE HARAN EFECTIVAS CON CARGO A.LAS CANTIDADES QUE LE HAY ¥
RETENIDAS APLICANDO ADEMAS' 51 DA LUGAR AELLQ, LA FIANZA OTORGADA CONFORME ALOES]
EN LA CLAUSULA DECIMA SEXTADEL PRESENTE CONTRATO. :

DECIMA CUARTA: OTRAS OBL_IGACIONES DE "EL CONTRATISTA".- ‘_'EL CONTRATISTA" ACEPTA QUENDB P
ESTIMACIONES DE AVANCE DE OBRA QUE SE LE CUBRAN SE HAGAN LAS SIGUIENTES DEDUCCIONES:

A)- AMORTIZACION DEL ANTICIPO RECIBIDO, SEGUN LOS PORCENTAJES CORRESPONDIENTES, . 2020 - 2024

B}- EL 1% (UNO POR-CIENTQ) DEL MONTO DE LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD C
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 157 DE LA LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO.

www.calnali.gob.mx
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C)-  ELCGINGO AL MILLAR SOBRE EL IMPORTE DE CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES DE TRABAIO, COMO
DERECHOS POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL QUE CORRESPONDE A LA
SECRETARIA.DE-LA;CO.NTRALORIA. :

nw/&

b A A o #siada Libra y Sobarano

dw Hidalgo

DECIMA QUINTA SUSPENSiON TEMPORAL O TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO. - “LA
CONVOCANTE”, PODRA SUSPENDER TEMPORALMENTE EN TODO O EN PARTE LA OBRA CONTRATADA POR
CUALQUIER CAUSA JUSTIFICADA, NOTIFICANDO DE ELLO A “EL CONTRATISTA”, Y A LA SECRETARIA DE LA
CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL. DICHA SUSPENSION, NO PODRA SER POR TIEMPO
INDEFINIDO Y NO EXCEDERA- DEL 25% DEL PLAZO ORIGINALMENTE PACTADO EN EL CONTRATO.

EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES UNAVEZ QUE -
HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON DICHA SUSPENSION.

ASI MISMO, “LA CONVOCANTE" PODRA DAR POR TERMINADG ANTIC!PADAMENTE EL PRESENTE CONTRATO -
CUANDO CONCURRAN RAZONES DE INTERES GENERAL; EXISTAN CAUSAS JUSTIFICADAS QUE LE IMPIDAN -
LA CONTINUACION DE LOS TRABAJOS, Y SE DEMUESTRE QUE, DE CONTINUAR CON LAS OBLIGACIONES
PACTADAS, SE OCASIONARIA UN DANO O PERJUICIO GRAVE PARA EL ESTADO O PARA EL INTERES SOCIAL,

O BIEN, NO-SEA F’OSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSION DE LOS TRABAJOS o

EN CASO DE SUSPENSION, TERMINACION ANTICIPADA O RESCISION DEL PRESENTE CONTRATO LAS
PARTES ESTAN DE ACUERDO EN SUJETARSE AL PROCEDIMIENTO QUE PREVE LOS ARTICULOS 64, 65.Y
DEMAS APLICABLES DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVlCIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA :
EL ESTADO DE HIDALGO EN VIGOR Y SU REGLAMENTO..

DECIMA SEXTA 'RESCISION ADMIN!STRATIVA DEL CONTRATO. - “LA CONVOCANTE" PODRA RESCiNDIR
ADMINISTRATIVAMENTE ~ ESTE CONTRATO, SIN NECESIDAD DE DECLARACION - JUDICIAL, - POR
INCUMPLIMIENTO A CUALQUIERA DE LOS: TERMINOS ESTIPULADOS EN EL MISMO-O DE LAS DISPOSICIONES
DE LEY DE OBRAS PUBLICAS Y.SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO
Y SU REGLAMENTO Y DEMAS NORMATIVIDAD QUE RESULTE APLICABLE, PARA LO CUAL LAS PARTES ESTAN-
DE ACUERDO EN SUJETARSE AL SiGUIENTE PROCEDIMIENTO S L %/L

- SE iNlCIARA A PARTIR DE QUE AL CONTRATISTA O AL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION
DESIGNADO POR AQUEL, LE SEA NOTIFICADO EL INCUMPLIMIENTO EN QUE HAYA INCURRIDO, PARA
QUE, EN UN TERMINO DE QUINCE DIAS HABILES, EXPONGA LO QUE A Su DERECHO CONYENGA Y
APORTE EN SU CASO, LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTiNENTES '

LA LEGISLAC!ON SUPLETORIA

i~ TRANSCURRIDO EL TERMINO A QUE SE REFJERE LA FRACCION ANTERIOR, SE ABRIRA UN PER|(®
DE ALEGATOS PARA.QUE, EN EL TERMINO DE CINCO DIAS HABILES EXPRESEN LO QUE
DERECHO CONVENGA. - -

~ PRECLUIDO EL PLAZO PARA ALEGAR ‘SE RESOLVERA EN DEFINiT!VA SOBRE LA RESCISION -
ADMINISTRATIVA DENTRO DE - LOS QUINCE DIAS HABILES SIGUIENTES, CONSIDERANDO Loeozu 2024
ARGUMENTOS Y PRUEBAS QUE SE HUBIEREN HECHO VALER Y

- LA DETERMINACION DE DAR O NO POR RESC]NDIDO EL CONTRATO, DEBERA SER DEBIDAMENTE
FUNDADA, MOCTIVADA Y ‘NOTIFICADA AL CONTRATISTA DENTRO DE'LOS QUINCE DIAS HABILE
SIGUIENTES A LO SENALADO POR LA FRACCION il DE ESTE ARTICULO
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POR LO TANTO, LAS PARTES ESTAN DE ACUERDO EN QUE CUALQUIER CONTRAVENCION A LAS
DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MESMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO EN VIGOR
Y SUREGLAMENTO, Y DEMAS D!SPOS!CIONES .

Estado Libre y Saberano
de Hidzign

AL AP FEW TE PORG- PR

ADMINiSTRATIVAS SOBRE LA MATERIA; AS COMD EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS
OBLIGACIONES DE "EL CONTRATISTA" QUE SE .ESTIPULAN EN EL PRESENTE CONTRATO DAN DERECHO A
SU RESCISION' ADMINISTRATIVA INMEDIATAMENTE - SIN NECESIDAD DE DECLARACION JUDICIAL Y SIN
RESPONSABILIDAD: ALGUNA PARA “LA CONVOCANTE", ADEMAS DE QUE SE APLICARAN A "EL
CONTRATISTA" LAS PENAS CONVENCIONALES PACTADAS EN ESTE CONTRATO, ASi COMO PROCEDER A
HACER EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MiSMO ACATANDO

PARA EL CASQO DE RESCiSEON ADMIN[STRATIVA LO ESTABLECIDO POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y .
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO VIGENTE Y SU REGLAMENTO e
Y LO QUE LE RESULTE APLICABLE o S

DECIMA SEPTIMA LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA" LA EJECUCION DE- LA i
OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, A TODAS'Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS Y SUS ANEXOS QUE LO .
INTEGRAN; ASI COMO A LOS TERMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE

LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO

EN VIGOR Y. SU REGLAMENTO, Y DEMAS NORMAS Y DISPOS!CIONES ADMENISTRATIVAS QUE SE LE SEAN?
APLICABLES,

DECIMA OCTAVA: JURISDICCION EN CASO DE CONTROVERSIA QUE SE SUSCITE CON MOTIVO DE LA
INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO.DEL PRESENTE CONTRATO, ASi COMO PARA TODO AQUELLO QUE NO
ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCION DE LOS.
TRIBUNALES DEL FUERO COMUN DEL ESTADO DE HIDALGO, CON SEDE EN LA - CIUDAD DE PACHUCA
ESTADO DE HIDALGO; POR LO TANTO “EL CONTRATISTA” RENUNCIA AL FUERO QUE PUDIERA
CORRESPONDERLE POR RAZON DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURQ, Y EN TERMINOS DE LO DISPUESTO
POR LOS ARTICULOS. 13 Y 14 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS PARA EL ESTADODE HIDALGO, VIGENTE Y SU REGLAMENTO ‘

EL PRESENTE CONTRATO SE FIRMA EN LA CIUDAD DE CALNALI ESTADO DE HJDALGO A LOS 27 DIAS DEL
MES DE NOVIEMBRE DEL 2023, -

“POREL 7 : ~ POR "EL_CONT_ TISTA"

- ING. ISAID ACO e C. ALFR 0 MELP RbDRiGUEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL \-\‘J‘}- :

2020 2024 -

NOTA: ESTAS FIRMAS CORRESPONDEN AL CONTRATO DE CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA A PRECIOS
. UNITARIOS.Y TIEMPO DETERMINADO, PMCIFAISM-2023-24;, CELEBRADO ENTRE- EL ING. ISAID*‘ACOSTA - -
" TELLEZ Y EL C. ALFREDO MELO RODRIGUEZ PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: REHABILITACION DE RED
DE DRENAJE SANITARIO EN VARIOS TRAMOS DE COLECTOR PRENCIPAL HACEA PLANTA DE TRATAMIENTO
EN CABECERA MUNICIPAL
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Estado Libra ¥ Soberane
de Hidslgo
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CLAVE _ CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD

EF23¢0080 TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPLANTE | M2 . _ 234.880000

DE . ESTRUCTURA, MENORES DE 400 . M2 :
| ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL,
| CON EQUIPC TOPOGRAFICC; INCLUYE MANO DE
OBRA, EQUIPOYHERRAMIENTA '

EF23¢0191 SUM!NISTRO Y .COLOCACION DE MAMPARA | PZA ' 1.000000
INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA -
CAL. 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1 %" x 1/8 ", _
CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL ,
CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1 %' x 1/8"{ . .
AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17'm. DE ALTURA LIBRE .
DEL NIVEL DEL PISO CON EL PANO INFERIOR DE LA
PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL
COLOCADO EN' LA PARTE . SUPERIOR .IZQUIERDA
DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL
TAMANO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 om. EL
FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR
BLANCO COMEX, PREVIA APLICACION DE PRIMARIO
ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y
COLORES SERAN.. LOS INDICADOS POR LA
SUPERVISION; INCLUYE: MATERIALES MENORES DE
CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

EF23c0034 DEMOLICION POR MEDIOS MECANICOS DE CONCRETO | M3 11.020000
| SIMPLE; INCLUYE: SEPARACION DEL MATERIAL
| APROVECHABLE, . ACARREQ. DEL MATERIAL A. 1a.
ESTACION, EQUIPO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA,

EF23c¢0026 DEMOLICION A MANO DE POZO DE VISITA POR CADA PZA: | 23.500000 U,‘]
0.50 M. DE ALTURA PROMEDIO; INCLUYE: SEPARACION o A

DE LOS MATERIALES APROVECHABLES, CARGA, :

DESCARGA Y ACOMODO .DE LOS MATERIALES AL

LUGAR DE DEPOSITO, MANO DE OBRA EQUIPO Y

HERRAMEENTA

AA23c0008 - | EXCAVACION EN ZANJA A MANO EN MATERIAL SECO M3 o 357.180000
CLASE “Ii, TODAS,LAS ZONAS, INCLUYE: AFINE DE ' '
TALUDES 'Y FONDO, EXTRACCION DE REZAGA A
BORDE. DE ZANJA, TRASPALEOS, MANO DE OBRA. Y/
HERRAMIENTA. EXCAVACION DE-0.00 A 2.00 M.
PROFUNDIDAD. (MEDIDO COMPACTO) '

"

www.calnali.gob.mx
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EF23c0144

CAMA DE ARENA, APISONADA CON PISON DE MANO;

| INCLUYE: CONSTRUCCION DE APOYO SEMICIRCULAR
'PARA PERMITIR APOYQ COMPLETO DE LA TUBERIA,

MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

M3

22.360000

AAZ3c0295

SUMINISTRO, INSTALACION, JUNTEO Y PRUEBAS DE
TUBERIA LISA DE ACERO SOLDADA, TIPO AP,
GRADO "B" O X-42, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES
NECESARIOS ASI COMO LA MANO DE OBRA, EQUIPO,

'HERRAMIENTA, LA CARGA A VEHICULO, ACARREO AL
SIMI0  DE  SU  COLOCACION, = DESCARGA,

DISTRIBUCION,  DOBLADO, " LIMPIEZA . INTERIOR,
BISELADO, -ALINEADO, SOLDADURA A TOPE DE TUBO,
PREPARACION DE UNIONES SOLDADAS, BAJADO A LA
ZANJA, LLENADO LIMPIEZA INTERICR, VACIADO,
PUEBA HIDROSTATICA, RADIOGRAFIAS ASI COMO
TCDO. LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION. TUBERIA DE ACERO DE 305 mm. {12")
DIAMETRO 8.35 mm. (1!4)E

18.600000

260,600000

AA23c0508

SUMINISTRO E  INSTALAGION DE _ TUBERIA

| CORRUGADA DE POLIETILENO DE"ALTA DENSIDAD DE |

12" DE DIAMETRO BAJO NORMA NMX-E-241-CNCP-2013

INTERIOR LISO DE ALTO CONTRASTE, - CAMPANA |

INTEGRADA Y. EMPAQUE ELASTOMERICO INCLUYE

'PRUEBA DE HERMETICIDAD BAJO NOM-001- CONAGUA— :

2011

EF23¢0171

"POZ0O DE V'ESITA COMUN DE MURO DE TABIQUE ROJO

RECOCIDO DE 0.24 m. A TIZON ASENTADO CON
MORTERO CEMENTO - ARENA 1:4, DESPLANTE MAMP.

-| ASENTADA CON MORTERO CEMENTO - ARENA 1:4,

ESCALONES, SOBRE TUBO.DE .030 A 045 m.

PROFUNDIDAD DE RASANTE HIDRAULICA 1.01 A 1.25 |-
~ I'm, APLANADO ACABADO - FINO, PLANTILLA DE

CONCRETO f'c= 100 Kg/om2. DE. 10 cm. DE ESPESCR,
BASE DE MAMPOSTERIA, ESCALERILLA; INCLUYE:
SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE
CONCRETO DE 1. 07 m. DE &, MATERIALES MANO DE

- |.OBRAY HERRAMIENTA

2 00.0000

Patacio Muaicipal s/in Centro, Cainali, Hgo. C.P. 43230

www.calnali.gob.mx
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EF23c0172  { POZODE VISITA COMUN DE MURO DE TABIQUE RGJO ¢ .~ PZA 3.000000
| RECOCIDO DE 0.24 m. A TIZON ASENTADO CON
MORTERO CEMENTO - ARENA 1:4, DESPLANTE MAMP.

ASENTADA CON MORTERO CEMENTO - ARENA 14,

ESCALONES, SOBRE TUBO DE 030 A 045 m.

PROFUNDIDAD DE RASANTE HIDRAULICA 1.26 A 150
m., APLANADO ACABADO FINO, PLANTILLA DE
CONCRETO f'o= 100 Kglem2. DE 10 cm. DE ESPESOR,

BASE DE MAMPOSTERIA, ESCALERILLA; INCLUYE:

SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE
| CONCRETO DE 1.07 m. DE &, MATERIALES MANO DE
OBRA Y HERRAIVIIENTA

EF730173 | POZO DE.VESITA COMUN DE MURO DE TABIQUEROJO | PZA | 3.000000
'RECOCIDOG DE 0.24 .m. A TIZON ASENTADO CON -
MORTERO CEMENTO - ARENA 1:4, DESPLANTE MAMP.
ASENTADA CON MORTERO CEMENTO - ARENA 14, : o
ESCALONES, SOBRE TUBO DE 030 A 045 m. - S .
PROFUNDIDAD DE RASANTE HIDRAULICA 151 A175( - - |- I
m., APLANADO ACABADO FINO, PLANTILLA DE
CONCRETO f'¢= 100 Kgiem2. DE 10 cm. DE ESPESOR,
BASE DE MAMPOSTERIA, ESCALERILLA; INCLUYE:
SUMINISTRO Y.COLOCAGION DE BROCAL Y TAPA DE
CONCRETO DE 1.07. m. DE @, MATERIALES, MANO DE

OBRA Y HERRAMIENTA, 1
EF730779 | CIMBRA PARE GIVENTAGION CON MADERA DE PING | M2 72200000 | M
DE 3a. ACABADO COMUN; INCLUYE: CIMBRADO Y | . e .
DESCIMBRADO,
EFZ3:0303 | AGERO DE REFUERZO EN ESTRUGTURA DIRWETRO# | KG . || 519740000

3, fy= 4200 Kglom2 INCLUYE: SUMINISTRO,
HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS,
| BILLETAS Y DESPERDICIOS. '

www.calnali.gob.mx
Palacio Municipal s/n Centro, Cainali, igo. C.P. 43230 ayuntamianto20. 24@gmai.com

Telefonos 01 774 974 2189, 774 474 218
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CLAVE ' ~ CONCEPTO - ! UNIDAD CANTIDAD

EF23c0304 ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DIAMETRO # | KG 15.220000
4, fy= 4,200 Kglom2. . INCLUYE: . SUMINISTRO,
| HABILITADO,  ARMADO, . TRASLAPES, *GANCHOS,
SILLETASY DESPERDICIOS. . . .

AX2300021 | CONCRETO HECHO EN OBRA fc=200 Kgiom2, | M3 10.640000
'RESISTENCIA NORMAL, AGREGADO MAXIMO 3/4°

EF23¢0103 RELLENO A VOLTEO .UTILIZANDO MATERIAL M3 ~ 305.760000
PRODUCTO DE LA EXCAVACION; INCLUYE: MANO DE ' '
OBRAY HERRAMIENTA. ‘

www. calnali gob.mx . . .
Palacio Municipal sin Centro. Calnali, Hgo. C.P. 43230 ayuntamiento20. 24@gmail.com Telefonos: 01 774 974 2189, 774 974 2159



