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FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL 2023.

" CONTRATO DE OBRA PUBLICA
CONTRATO NO. PMCIFAISM-2023-34

CONTRATO DE CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO. DETERMINADO QUE
CELEBRAN POR UNA PARTE EL AYUNTAMIENTO DE CALNALI DEL-ESTADO, HIDALGO, REPRESENTADO POR
EL ING. ISAID ACOSTA TELLEZ EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, Y POR LA
OTRA PARTE LA PERSONA FISICA C.'JAIRO ITAMAR CASTILLO SAENZ REPRESENTADA EN SU CARACTER DE
ADMINISTRADOR UNICO, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO, SE
DENOMINARAN “LA CONVOCANTE” Y “EL CONTRATISTA” RESPECTIVAMENTE AL TENOR. DE LAS :
SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES '

1.- DE “LA CONVOCANTE":

1.1 QUE ES UN MUNICIPIO LIBRE, CON PERSONALIDAD JURIDICO-POLIT&CA Y- PATRIMONIO DE .
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 115 DE LA CONSTITUGION POLITICA DEL
ESTADC LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO, EL DECRETO QUE REFORMA ADIC]ONA Y DEROGA
DIVERSAS DISPOSICIONES DE DICHO ORDENAMIENTO LEGAL

1.2 QUE SE ENCUENTRA REPRESENTADA POR EL ING. ISAID ACOSTA TELLEZ, EN SU CARACTER DE
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, SEGUN NOMBRAMIENTO EXPEDIDO CON FUNDAMENTO ~ -
EN LOS ARTICULOS 536 Y 115 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS Y EL ARTICULO 126 DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBREY SOBERANO
DE HIDALGO.

1.3 QUE DE ACUERDO CON LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 60 FRACCiON 1 INCISO FF) DE LA LEY

' ORGANICA MUNIGIPAL DEL ESTADO DE HIDALGO, EL ING. ISAID ACOSTA TELLEZ, EN SU CARACTER
DE PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL ESTA FACULTADO PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE
CONTRATOQ.

1.4 QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO, LA -
SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS, AUTORIZO LA INVERSION CORRESPONDIENTE DE ACUERDO CON EL
OFICIO DE AUTORIZACION NO. HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-014-028 DE FECHA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023
MOTIVO DEL PRESENTE INSTRUMENTO; MEDIANTE CLAVE 2023!FAISM014034 '

1.5 QUE LA ADJUDICACION DEL PRESENTE CONTRATO SE. REALIZO A TRAVES DEL PROCEDIMIENTD bE
ADJUDICACION DIRECTA 'NUMERO CALIFAISM-AD-2023: 34, DE- CO FORMIDAD CON, EL FALLO DE .
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1.6 QUE PARA LOS EFECTOS LEGALES DEL PRESE'NTE'CONTRATO, SENALA COMO SU DOMICILIO EN
PALACIO MUNICIPAL S/N, CENTRO, C.P. 43230, EN CALNALI, HIDALGO. _
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.- DE “EL CONTRATISTA™

.2 QUE EL C. JAIRO ITAMAR CASTILLO SAENZ, ES UNA PERSONA FISICA QUE POSEE CAPACIDAD
JURIDICA PARA CONTRATAR Y REUNE LAS CONDICIONESTECNICAS Y ECONOMICAS ACREDITADAS
ANTE “LA CONVOCANTE”, PARA OBLIGARSE A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS MOTIVO DEL
PRESENTE CONTRATO,.Y QUE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTA QUE NO SE
ENCUENTRA EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS PREVISTOS POR EL ARTICULO 59 DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y- SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADQ DE HIDALGO
EN VIGOR, Y QUE NO TIENEN LIMITANTE ALGUNA QUE CONFORME A LA LEGISLACION MEXICANA LE .
IMPOSIBILITE A OBLIGARSE EN TERMINOS DE ESTE CONTRATOQ. R )

1.3 QUE CUENTA CON LOS REGISTROS QUE SE CITAN'A CONTINUACION:

a) REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES, ANTE LA SECRETARIA DE HAGIENDA Y CREDITO
PUBLICO, NUMERQ: CASJ9302185,9 o S

b). REGISTRO PATRONAL ANTE EL £M.S.S., NOMERO: K9012225105
¢} REGISTRO PATRONAL ANTE EL INFONAVIT: K9012225105 »

d) NUMEROC REGISTRO EN - EL PADRON DE CONTRATISTAS, - ANTE LA SECRETARIA DE ,
CONTRALORIA ESTATAL, NUMERO: 4384-16 - S v
05 QUE CONOCE EL CONTENIDO Y REQUISITOS QUE ESTABLECEN'LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO VIGENTE Y 5U
REGLAMENTQ, LAS ESPECIFICACIONES GENERALES.Y TECNICAS DE CONSTRUCCION; LAS NORMAS
DE CALIDAD  DE LOS -MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE; LAS

RESULTEN APLICABLES.

6 QUE HA INSPECCIONADO Y CONOCE DEBIDAMENTE EL SITIO DONDE SE REALIZARAN 108~
TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, A FIN DE CONSIDERAR' TODOS LOS FACTORES QUE
INTERVIENEN EN SU EJECUCION; - T :

17 QUE PARA LOS EFECTOS LEGALES DEL PRESENTE CONTRA
UBICADO EN CALLE PRINCIPAL SIN NUMERO, COLONIA

CP. 43000. '

i /
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Ill.- DE “LAS PARTES"

1.1 | QUE SE RECONOCEN IVIUTUAMENTE LA PERSONALIDAD CON QUE COMPARECEN Y LA CAPACIDAD
LEGAL PARA ASUMIR DERECHOS Y OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN ESTE ACUERDO DE
VOLUNTADES.

ASENTADO LC ANTERIOR, “LA CONVOCANTE” Y “EL CONTRATISTA”, ACEPTAN OTORGARSE EL PRESENTE
CONTRATO AL TENOR DE LAS SIGUIENTES '

.CLAUSULAS

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO, “LA CONVOCANTE”, ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA" Y ESTE. -
ACEPTA Y SE OBLIGA A REALIZAR PARA EL, HASTA SU TOTAL TERMINACION, LA OBRA -PUBLICA -
DENOMINADA: AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE TLATECO, PERTENECIENTE AL .
MUNICIPIO DE CALNALI, DEL ESTADO DE HIDALGO, DE CONFORMIDAD CON EL PROYECTQ-EJECUTIVO DE
OBRA, EXPEDIENTE .TECNICO Y PLANOS, FORMANDO PARTE INTEGRANTE DEL MISMO, ACATANDO: PARA -
ELLO, LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 61 Y DEMAS APLICABLES DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO, SU REGLAMENTO Y LOS
ORDENAMIENTOS, - ESPECIFICACIONES ™ Y NORMAS INDICADOS EN LA DECLARACION 115 -DE “EL
CONTRATISTA”,  MISMOS QUE SE T]ENEN POR REPRODUCIDOS COMO PARTE INTEGRANTE DE ESTA
CLAUSULA.

SEGUNDA: IMPORTE DEL CONTRATO. LAS PARTES ACUERDAN QUE EL IMPORTE TOTAL DEL PRECiO POR LA
OBRA MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO, ES POR LA CANTIDAD DE $ 567,378.64 (QUINIENTOS SESENTAY -
SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 64/100 M.N.), INCLUYE iMPUESTO Al VALOR AGREGADO

EL IMPORTE F‘ACTADO NO PODRA SOBREPASARSE SALVO QUE EXISTAN CONVENIOS MODEF!CATORIOS O '
ADICIONALES, CELEBRADOS:PARA TAL EFECTO POR LAS. PARTES, EN TERMINOS DEL ARTICULQ 63 DE LA
LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELAGIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO Y
SU REGLAMENTO, CUALQUIER TRABAJO EJECUTADO EN EXCESO AL MONTO PACTADO Y SIN QUE HAYA
MEDIADO CONVENIO AL RESPECTO SE CONSIDERARA COMO OBRA EJECUTADA POR CUENTAY RIESGO DE
“EL CONTRATISTA".

TERCERA: PLAZO DE EJECUCION “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A EJECUTAR LOS TRABAJCS DE LA OBRA
MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO, EN 90, (NOVENTA) DiAS NATURALES, COMPROMETIENDOSE A
INICIARLOS EL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2023 Y A CONCLUIRLOS EL DiA 02 DE MARZO DEL 2024 DE
ACUERDO CON EL PROGRAMA DE EJECUCION DE OBRA APROBADO POR“EL ESTADO”

SERAN CAUSAS PARA DIFERIR EL PLAZO PACTADO, EL ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO ACORDADO
EN ESTE INSTRUMENTO, O, EL ATRASO EN LA ENTREGA FISICA DEL INMUEBLE EN QUE HABRA DE LLEVARSE
A GABO LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO; LAS PARTES DEBERAN OBSERVAR EN AMBOS CASOS,
LAS FORMALIDADES PREVISTAS POR LOS ARTICULOS 58 FRACCION | Y 62 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS' RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTAD@=BESHIRALGO Y. SU REGLAMENTO,

: % TA" NO OTORGA EN EL
{ALADA EN CLAUSULA

© TERMINO LEGAL Y PACTADO, LA GARANTIA DE
SEPTIMA DE ESTE CONTRATO '

www.czlnali gob mx
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CUARTA: DE LA FORMA DE PAGO DEL ANTICIPO Y.SU AMORTIZACION. “EL ESTADO” OTORGARA
OPORTUNAMENTE A “EL CONTRATISTA" UN ANTICIPO EQUIVALENTE AL 30% (TREINTA POR CIENTO) DEL
IMPORTE PACTADO EN LA CLAUSULA SEGUNDA DE ESTE INSTRUMENTO, EL. CUAL ASCIENDE A LA CANTIDAD
DE $ 170,213.59 (CIENTO SETENTA MIL DOSCIENTOS TRECE PESOS 59/100 M.N. )

“EL CONTRATISTA" SE OBLIGA CON EL ANTICIPO OTORGADO, A REALIZAR EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS,
LA CONSTRUCCION DE SUS OFICINAS, ALMACENES, BODEGAS E INSTALACIONES Y EN SU CASO, PARA LOS
GASTOS DE TRASLADO DE LA MAQUINARIA'Y EQUIPO DE CONSTRUCCION E INICIO DE LOS TRABAJOS, ASI
COMO PARA LA COMPRA Y PRODUCCION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, LA ADQUISICION DE
EQUIPOS QUE SE INSTALEN PERMANENTEMENTE Y DEMAS INSUMOS QUE DEBERAN OTORGAR.

EL OTORGAMIENTO Y AMORTIZACION DEL ANTICIPO, SE SUJETARA A LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS -
AL RESPECTO POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL .-
ESTADO DE HIDALGO Y SU REGLAMENTO Y DEMAS. NORMAS COMPLEMENTARIAS Y SE HARA
PROPORCIONALMENTE A CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS QUE SE -
FORMULEN, DEBIENDO “EL CONTRATISTA” LIQUIDAR EL FALTANTE POR AMORTIZAR EN LA ES'F!MACION
FINAL, B

PARA EL CASO DE RESCISION ADMINISTRATIVA © TERMINACION ANTICIPADA DEL PRESENTE CONTRATO,
“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A REINTEGRAR EL SALDO  PENDIENTE POR - AMORTIZAR A “LA
CONVOCANTE”, EN UN PLAZO NO MAYOR DE 10 DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE
LE SEA COMUNICADO A “EL CONTRATISTA” LA DETERMINAGION CORRESPONDIENTE. Sl “EL CONTRATISTA”
NO REALIZA EL REINTEGRO EN EL PLAZO ANTERIORMENTE PACTADO, ESTE SE OBLIGA: A CUBRIR LOS _
CARGOS QUE RESULTEN CONFORME A LO DISPUESTO POR EL SEGUNDO PARRAFO DEL ARTICULO 69 DE LA -
LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO Y
SU REGLAMENTO.

PARA LOS EFECTOS DE LA PRESENTE CLAUSULA “EL CONTRATISTA” SE' OBLIGA REALIZAR Y ANEXAR UN
PROGRAMA DE EROGACION DEL ANTICIPO PACTADO, AL QUE DEBERA SUJETARSE Y QUE SERVIRA DE BASE
A "LA CONVOCANTE” PARA VERIFICAR SU CORRECTA APLICACION. T _

EL PROGRAMA DE EROGACION DEL ANTICIPO, PODRA REVISARSE ADICIONARSE 0 MODEF!CARSE DE
COMUN ACUERDOQ Y POR ESCRITO, SIEMPRE 'Y CUANDO NO IMPLIQUE UN INCREMENTO EN EL MONTO
PACTADO EN EL PRESENTE CONTRATO :

LAS PARTES ACUERDAN QUE NO SE OTORGARA ANTICIPO ALGUNO PARA EL CASO DE GONVENIOS
MODIFICATORIOS O ADICIONALES QUE SE SUSCRIBAN, ASi COMO TAMPOCO PARA LOS IMPORTES QUE
RESULTEN DE LOS AJUSTES DE COSTOS DE ESTE CONTRATO, O EN SU CASO DE LOS CONVENIOS
SENALADOS, : | _ L

QUINTA: DISPONFBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATNOS “LA CONV ANTE” PONDRA
OPORTUNAMENTE A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA” Y CON ANTELACION AL INICIO D®LOS TRABAJOS, -

i SENTE CONTRATO, Asi -

2020 - 2024
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SEXTA: PLAZOS, FORMA Y LUGAR DE PAGO DE LAS ESTIM.ACIONES. LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS
TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO SE PAGUEN MEDIANTE LA FORMULACION DE ESTIMACIONES
DE AVANCE DE OBRA, ELABORADAS CON PERIODICIDAD, NO MAYOR DE UN MES. “EL CONTRATISTA”
DEBERA PRESENTARLAS A EL RESIDENTE DE SUPERVISION DE LA OBRA DENTRO DE LOS 5 DIAS HABILES
SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE QUE PARA EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES "LA CONVOCANTE”
HUBIERA FIJADO EN EL PRESENTE CONTRATO, ACOMPANADAS DE LA DOCUMENTACION QUE ACREDITE LA
PROGEDENCIA DE. SU. PAGO CORRESPONDIENTE. PARA LA REVISION Y AUTORIZACION DE LAS
ESTIMACIONES, LA RESIDENCIA DE SUPERVISION, CONTARA CON UN PLAZO NO MAYOR DE 10 DIAS HABILES
SIGUIENTES A SU PRESENTACION. - ‘

EN EL SUPUESTO DE QUE SURJAN DIFERENC[AS TECNICAS O NUMERICAS, QUE NO PUEDAN SER
AUTORIZADAS DENTRO DE DICHO PLAZO, ESTAS SE-RESOLVERAN E INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE
ESTIMACION. “LA CONVOCANTE”. PAGARA LAS ESTIMACIONES EN UN PLAZO NO MAYOR A TREINTA DIAS
NATURALES CONTADOQS A PARTIR DE LAFECHA DE SU AUTORIZACION

CUANDC LAS ESTIMACIONES NO SEAN PRESENTADAS EN EL TERMINO ANTES SENALADO ‘SE -
INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACION PARA QUE “LA CONVOCANTE” INICIE SU TRAMITE DE PAGO,
SIN QUE ESTO SEA MOTIVO PARA QUE "EL CONTRATISTA" SOLICITE AMPLIACIONES EN EL MONTQ Y PLAZO
DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS. LAS ESTIMACIONES SE PAGARAN A "EL CONTRATISTA”
MEDIANTE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS A CARGO DE LAS CUENTAS APERTURADAS EN INSTITUCIONES -
BANCARIAS MANIFESTADAS POR ESCRITO POR “EL: CONTRATISTA” .

EN EL CASO DE INCUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE ESTIMACIONES Y DE AJUSTES DE COSTOS LAS _
PARTES SE SUJETARAN AL PROCEDIMIENTO.PREVISTO POR EL ARTICULO 69 DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS . SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADQ DE HIDALGO :
REGLAMENTO.

TRATANDOSE DE PAGOS.EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO "EL. CONTRATISTA" ESTE DEBERA REINTISER
LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO, MAS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORMS
SENALADO EN FL PARRAFO QUE ANTECEDE, LOS CARGOS SE CALCULARAN SOBRE LAS CANT_

PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES ‘A DISPOSICION DE"
CONVOCANTE”. | o T 2020-2024

NO SE CONSIDERARA PAGQ EN EXCESO CUANDO LAS DIFERENCIAS QUE RESULTEN A CARGO DE “EL
CONTRATISTA” SEAN COMPENSADAS EN LA SIGUIENTE ESTIMACION.CUANDO DURANTE LA EJECUCION DE
LOS TRABAJOS SE REQUIERA LA REALIZACION DE CANTIDADES O CONGEPTOS DE TRABAJO ADiCION__ALE_S A
LOS PREVISTOS ORIGINALMENTE EN EL PRESENTE CONTRATO, “LA CONVOCANTE” PODRA AUTORIZAR EL
PAGO DE LAS ESTIMACIONES DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, PREVIAMENTE A LA CELEBRACION DE LOS
CONVENIOS RESPECTIVOS, VIGILANDO QUE DICHOS INCREMENTOS NO REBASEN EL IMPORTE PACTADO EN -

ESTE CONTRATO. } ¥ /ﬂ

TRATANDOSE DE CANTIDADES ADICIONALES, ESTAS SE PAGARAN A LOS PRECIOS UNITARIOS. PAGTADOS
ORIGINALMENTE; TRATANDOSE DE LOS RUBROS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS DEL
PRESENTE CONTRATO SUS PRECIOS UNITARIOS DEBERAN SER CONCILIADOS Y AUTORIZADOS, PREVIO A
SUPAGO. - -

SEPTIMA; GARANTIAS - “EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A CONSTITUIR EN LA FORMA TERMINOS Y
PROCEDIMIENTOS PREVISTOS POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO, SU REGLAMENTO Y DE LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES,
LAS SIGUIENTES GARANTIAS '

www.calnali.gcb.mx
Palacio Municinal s/n Centro, Cainali, Hgo, C.P. 43230 ayuntamiento20.24@gmail.com
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A) GARANTIA DE CORRECTA INVERSION ‘DEL ANTICIPO OTORGADO. QUE DEBERA CONSTITUIR
MEDIANTE FIANZA OTORGADA POR INSTITUCION AFIANZADORA DEBIDAMENTE AUTORIZADA Y A
FAVOR DE LA CONVOCANTE, POR LA TOTALIDAD DEL IMPORTE OTORGADO COMO ANTICIPO, PARA
EFECTOS DE GARANTIZAR SU CORRECTA INVERSION Y SEA APLICADO EN LOS. TERMINOS
PACTADOS EN LA CLAUSULA QUINTA DE ESTE CONTRATO; Y SE OBLIGA A PRESENTARLA PREVIO A
LA ENTREGA DEL ANTICIPO PACTADO Y DENTRO DE LOS QUINCE DIAS NATURALES SIGUIENTES A
LA FECHA DE NOTIFICACION DEL FALLO DE LA INVITAGION MEDIANTE LA GUAL SE LE ADJUDICO EL
PRESENTE CONTRATQ. ESTA GARANTIA ESTARA VIGENTE HASTA LA TOTAL AMORTIZACION DEL
ANTICIPO ACORDADO.

B) GARANTIA DE CUMPLIM!ENTO DE ESTE CONTRATO. QUE DEBERA CONSTITUIR MEDIANTE FIANZA
OTORGADA POR INSTITUCION AFIANZADORA DEBIDAMENTE AUTORIZADA Y A FAVOR DE LA
CONVOCANTE, POR EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO,
INCLUYENDO EN DICHO IMPORTE LOS MONTOS RELATIVOS A LOS AJUSTES DE COSTOS Y CONVENIOS
QUE SE CELEBREN; Y-SE OBLIGA A PRESENTARLA DENTRO DE LOS QUINCE DIAS NATURALES
SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACION DEL FALLO DE LA INVITACION MEDIANTE LA CUAL SE LE-
ADJUDICO EL PRESENTE GONTRATO. St NO ES OTORGADA LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO EN EL PLAZO
LEGAL YA SENALADO, “LA CONVOGANTE", PODRA DETERMINAR LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL -
PRESENTE CONTRATO. ESTA GARANTIA ESTARA VIGENTE HASTA QUE “EL CONTRATISTA” DE .
CUMPLIMIENTO TOTAL A LOS COMPROMESOS Y OBLEGACIONES QUE ADQUIERA CON LA SUSCRIPCION
DE ESTE INSTRUMENTQ,

C) GARANTIA PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS SURGIDOS EN LA. OBRA, VECIOS OCULTOS Y
CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD. - CONCLUIDOS LOS TRABAJOS, NO _ .

D} OBSTANTE SU RECEPCION FORMAL, gL CONTRATISTA" QUEDA OBLIGADO A RE_SPONDER DE LOS
DEFECTOS SURGIDOS EN LA OBRA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE. CUALQUIER " OTRA
RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN TERMINOS DE .LA FIANZA, QUE SE (OBLIGA A -
CONSTITUIR A FAVCOR DE LA CONVOCANTE, POR EL EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL
MONTO TOTAL EJERCIDO DE £0OS TRABAJOS CON VIGENCIA DE UN ANO SIGUIENTE A LA FECHA DE
ENTREGA DE LA OBRA, POR LO QUE PREVIAMENTE A LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS “EL
CONTRATISTA”, DEBERA PRESENTAR DICHAFIANZA.

OCTAVA: AJUSTE DE COSTOS. - LAS PARTES ACUERDAN QUE Sl DURANTE LA VIGENCIA DEL PRESENTE
CONTRATO, OCURREN CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONCOMICO NO PREVISTAS EN EL CONTRATO, PERO
QUE DE HECHO Y SIN DOLO, .CULPA, NEGLIGENCIA O INEPTITUD DE CUALQUIERA DE LAS PARTES,
DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCION -DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS,
DICHOS COSTOS PODRAN SER REVISADOS POR AMBAS PARTES, ATENDIENDO LO ESTABLECIDO POR EL
ARTICULO 71 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL

ESTADO DE HIDALGO Y 5U REGLAMENTO / /fﬁ

EL AUMENTO O REDUCCION CORRESPONDIENTE DEBERA CONSTAR POR ESCRITO.

NO DARA LUGAR A AJUSTE DE COSTOS, LAS CUOTAS COMPENS#ERA EBUNFORME ALALEYDELA
MATERIA PUDIERA ESTAR SUJETA LA IMPORTACION DE BIENEZ/CORTEMPLATIIEIN A REALIZACION DELA -
OBRA. TR -~

2020 -2024 "

www.calnali.gob.mx
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CUANDO DURANTE LA EJECUCION.DE LOS TRABAJOS SE' REQUIERA LA REALIZACION DE CANTIDADES
ADICIONALES, ESTAS SE PAGARAN A LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS ORIGINALMENTE; TRATANDOSE
DE CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS DEL CONTRATO INICIAL SUS PRECIOS
UNITARIOS DEBERAN SER CONCHLIADOS Y AUTORIZADOS, PREVIAMENTE ASU PAGO

Estuclo Litre y Soberane’
de Hidalgo
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NOVENA: RECEPCION Y FINIQUITO DE LOS TRABAJOS. - UNA VEZ CONCLUIDOS LOS TRABAJOS RELATIVOS
A LA OBRA MATERIA DE ESTE CONTRATO, “EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A COMUNICAR A “LA
CONVOCANTE”, LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS-QUE LE FUERON ENCOMENDADOS Y ESTE VERIFICARA
QUE LOS TRABAJOS ESTEN DEBIDAMENTE CONGLUIDOS DENTRO DE LOS DIEZ DIAS HABILES SIGUIENTES.

LAS PARTES ACUERDAN QUE LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS, SE HARA DENTRO DE LOS DIEZ DIAS
HABILES SIGUIENTES A LA FECHA QUE SE HAYA CONSTATADO SU TERMINACION, EN LOS TERMINOS DEL
PARRAFO ANTERIOR, CON LA COIVIPARECENCIA DE “LA CONVOCANTE”, “EL CONTRATISTA” Y A LA
SECRETARIA DE CONTRALOR?A

“LA CONVOCANTE" COMUN!CARA AL MUNICIPIO DE CALNALI LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS Y. CON“
ANTICIPACION NO MENOR DE OCHO DIAS HABILES, INFORMARA LA FECHA SENALADA PARA SU RECEF’CION S
A FIN DE QUE, NOMBRE REPRESENTANTE QUE ASISTA AL ACTO.

EN LA FECHA SENALADA, “LA‘CONVOCANTE" BAJO SU RESPONSABILIDAD, RECIBIRA LOS TRABAJOS Y ©
LEVANTARA EL ACTA CORRESPONDIENTE CON O SIN LA COMPARECENCIA DE LOS REPRESENTANTES A-
QUE SE REFIEREN LOS PARRAFOS ANTERIORES, Sl “LA CONVOCANTE” NO RECIBE LA OBRA EN LA FECHA
SENALADA, SE TENDRA POR RECIBIDA. .

RECIBIDOS FISICAMENTE LOS TRABAJOS, LAS PARTES SE CBLIGAN A ELABORAR DENTRO’ DE LOS VEINTE
DIAS HABILES POSTERIORES, EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, EN EL QUE SE HARAN CONSTAR LOS
CREDITOS ‘A FAVOR Y EN CONTRA QUE" RESULTEN PARA CADA UNQ-DE ELLOS DESCRIB!ENDO EL
CONCEPTO GENERAL QUE LES DIO OREGEN Y EL SALDO RESULTANTE.

PARA EL CASO DE QUE EXISTA DESACUERDO ENTRE LAS PARTES, RESPECTO DEL FINIQUITO O BIEN, S! “EL
CONTRATISTA” NO ACUDE CON “LA CONVOCANTE” PARA SU ELABORACiON DENTRO DEL - PLAZO
SENALADO EN EL PARRAFO-ANTERIOR, ESTE PROCEDERA A ELABORARLO, Y DEBERA COMUNICAR SU
RESULTADO A “EL CONTRATISTA” DENTRO DE UN PLAZO DE OCHO DIAS HABILES, CONTADOS A PARTIR DE
SU EMISION, UNA VEZ NOTIFICADO EL RESULTADO DE DICHO FINIQUITO, A “EL CONTRATISTA", ESTE -
TENDRA UN PLAZO DE DIEZ DIAS HABILES PARA ALEGAR LO QUE A. 8U DERECHO CONVENGA, S|
TRANSCURRIDO ESTE PLAZO NO REALIZA ALGUNA GESTION SE DARA POR ACEPTADO '

DETERMINADO EL SALDO TOTAL “LA CONVOCANTE” PONDRA A DISPOSiCION DE “EL CONTRATISTA” EL

PAGO CORRESPONDIENTE, MEDIANTE SU OFRECIMIENTO O LA CONSIGNACION RESPECTIVA, O BIEN,
SOLICITARA EL REINTEGRO DE LOS: IMPORTES RESULTANTES; DEBIENDO EN FORMA SIMULTANEA,
ELABORAR EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE PCR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIO J (:
ASUMIDOS POR AMBAS PARTES RESPECTO AL PRESENTE CONTRATO. ,;}

i .
DECIMA: REPRESENTANTES DE “LA CONVOCANTE” Y DE “EL - “EL: CONTRATTSTA" SE
OBLIGA A . ESTABLECER ANTICIPADAMENTE A LA INICIACIS (O BAJOS EN EL SITIO DE

d ke ;-_;'
“ A CONVOCANTE” SE RESERVA EL DERECHO DE SU ACEPTRAL WOREMEESIIN, FY CUAL PODRA EJERCER
EN CUALQUIER TIEMPO AN oy _

2020 - 2024
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ASI MISMO, “LA CONVOCANTE”,- ESTABLECERA LA' RESIDENCIA DE SUPERVISION DE OBRA, CON
ANTERIORIDAD A LA INICIACION DE LA MISMA, LA CUAL DEBERA RECAER EN UN SERVIDOR PUBLICO CON LA
EXPERIENCIA NECESARIA, ACORDE AL TIPO DE LOS TRABAJOS A REALIZAR, QUIEN FUNGIRA COMO SU
REPRESENTANTE ANTE “EL CONTRATISTA” Y SERA EL RESPONSABLE DIRECTO DE LA SUPERVISION,
VIGILANCIA, CONTROL Y REVISION DE LOS TRABAJOS, INCLUYENDO LA APROBACION DE LAS ESTIMACIONES
PRESENTADAS POR “EL CONTRATISTA” ESTA RESIDENCIA DE OBRA DEBERA ESTAR UBICADA EN EL SITIO
DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS; ASi MISMO TENDRA LAS FACULTADES Y RESPONSABILIDADES QUE LE
OTORGA LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE
HIDALGO Y SU REGLAMENTO

DECIMA PRIMERA: RELACIONES LABORALES. - "EL CONTRATISTA” COMO EMPRESARIO Y UNICO PATRON

DEL PERSONAL QUE INTERVENGA POR CONTRATO DE TRABAJO O CON CUALQUIER OTRO CARACTER BAJO

SUS ORDENES PARA LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, ASUME LAS :
RESPONSABILIDADES DE CUALQUIER NATURALEZA DERIVADAS DE DICHO RELACION LIBERANDO A “LA. -~
CONVOCANTE” DE LAS MISMAS, POR LO TANTO, BAJO NINGUNA CERCUNSTANCEA SE E_E PODRA
CONSIDERAR A ESTE ULTIMO COMO PATRON SUSTITUTO © SOLIDARIO. :

EN CONSEGUENCIA “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A RESPONDER DE TODAS LAS RECLAMACIONES QUE'
SUS TRABAJADORES PRESENTAREN EN SU CONTRA O EN CONTRA DE “LA CONVOCANTE”-EN RELACION, '-
CON LOS TRABAJOS DE ESTE CONTRATO,

DECIMA SEGUNDA: RESPONSABILIDADES DE 'EL CONTRATISTA" - “EL CONTRATISTA” SERA- EL UNICO .
RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y SE 'OBLIGA SUJETARSE A TODOS_ LOS

INOBSERVANCIA SERAN A CABO DEL “EL CONTRATISTA"

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A QUE L.OS MATERIALES Y EQUIPO QUE SE UTILICEN ENLA EJEC
LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, CUMPLAN CON LAS ‘NORMAS . DE C
ESTABLECIDAS EN LAS LEYES NORMATIVAS APLICABLES EN LA MATERIA, Y QUE LA REALIZACE@@E@_ 262 4
TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DE DICHA OBRA SE EFECTUEN A. SATISFACCION DE “LA
CONVOCANTE”, AS COMO A RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO DE LOS DEFECTOS Y VICIOS GCULTOS

DE LA MISMA Y DE LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANGIA O NEGLIGENGIA DE SU PARTE SE
LLEGUEN A CAUSAR A “LA CONVOCANTE” O A TERCERCS, EN CUYO CASO.SE HARA EFECTIVA LA
GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O DE VICiOS OCULTOS A QUE SE REFﬁ W

LA CLAUSULA SEPTIMA DE ESTE CONTRATO

IGUALMENTE SE OBL!GA “EL CONTRATISTA" A NO CEDER EN FORMA PARCIAL G TOTAL A TERCERAS
PERSONAS FISICAS O MORALES 8US DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DE ESTE CONTRATO Y SUS
* ANEXOS, ASI COMO LOS DERECHOS DE. COBRO SOBRE LOS BIENES O TRABAJOS EJECUTADOS. QUE
- AMPARA ESTE CONTRATO, SIN PREVIA AUTORIZACION EXPRESA Y POR ESCRITO DE “LA CONVOCANTE” EN
LOS TERMINOS DEL ARTICULO 75 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS -
MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO ENVIGORY SU REGLAMENTO. )

www. calnaligob.mx
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“EL CONTRATISTA”, NO PODRA SUBCONTRATAR LA TOTALIDAD DE LA OBRA; SOLO PODRA HACERLO
RESPECTO DE ALGUNAS DE LAS PARTES DE ESTA O CUANDO SE ADQUIERA MATERIALES O EQUIPO QUE
INCLUYAN SLi" INSTALACION EN LA OBRA, EN AMBOS CASOS, CON AUTORIZACION PREVIA DE “LA
CONVOCANTE”. EN ESTOS CASCS, “EL CONTRATISTA” SEGUIRA SIENDO RESPONSABLE DE LA EJECUCION
DE LA OBRA ANTE “LA CONVOCANTE" Y EL SUBCONTRATISTA, NO QUEDARA SUBROGADO EN NINGUNO DE
LCS DERECHOS DEL PRIMERD. ‘

-

DECIMA TERCERA: - PENAS 'CONVENCIONALES. - “LA CONVOCANTE” TENDRA LA FACULTAD DE
VERIFICAR Sl LAS OBRAS, OBJETO DE ESTE CONTRATO SE ESTAN EJECUTANDO POR “EL CONTRATISTA”
DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DE OBRA APROBADO, PARA LO CUAL “LA CONVOCANTE” COMPARARA
PERIODICAMENTE EL AVANCE DE LAS OBRAS. S COMO CONSECUENCIA DE DICHA COMPARAGION EL
AVANCE DE LAS OBRAS ES MENOR QUELO QUE DEBIO REALIZARSE “LA CONVOCANTE” PROCEDERA A: .

.- RETENER EN TOTAL EL CINCO AL MILLAR DE LA DIFERENCIA ENTRE EL IMPORTE DE LA OBRA REALMENTE T

. EJECUTADA Y EL IMPORTE DE LA QUE DEBIO REALIZARSE MULTIPLICANDO POR EL NUMERQ DE MESES'

- TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA DE INICIACION DE LAS OBRAS, HASTA LA DE LA REV[SION POR-LO-
TANTO, MENSUALMENTE, SE HARA LA RETENCION O DEVOLUCION QUE CORRESPONDA A FIN:DE QUE LA~
RETENCION TOTAL SEA LA PROCEDENTE. Sl AL EFECTUARSE LA COMPARACION CORRESPONDIENTE AL -
ULTIMO MES DEL PROGRAMA, PROCEDE HACER ALGUNA RETENCION, SU IMPORTE SE APLICARA EN FAVOR
DEL ERARIO ESTATAL COMO PENA CONVENCIONAL ‘POR EL RETARDO EN CUMPLiMIENTO DE LAS:
OBLIGACIONES A CARGO DE “EL CONTRATISTA”. S

Il.- APLICAR PARA EL CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO CONCLUYA LA OBRA EN LA FECHA. SENALADA EN :
EL PROGRAMA, UNA PENA CONVENCIONAL, CONSISTENTE EN UNA CANTIDAD IGUAL AL CINCO AL:MILLAR ‘
DEL IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS QUE NO SE HAYAN REALIZADO EN LA FECHA DE '
TERMINACION SENALADA EN EL.PROGRAMA POR CADA DIA DE RETRASO EN LA ENTREGA DE LA OBRA
HASTA EL MOMENTO EN QUE LAS OBRAS QUEDEN CONCLUIDAS Y RECIBIDAS A SATISFACCION D
CONVOCANTE”.. . s

PARA DETERMINAR LA APLICACION DE LAS SANCIONES EST!PULADAS NO SE. TOMARAN EN CU.E
DEMORAS MOTIVADAS POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR O POR CUALQUIER OTRA CAUSA
JUICIO DE “LA CONVOCANTE”, NO SEA IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA”," =~ - SR

INDEPENDIENTEMENTE DE LA APLICACION DE LAS PENAS CONVENCIONALES SENALADAS ANTERIOI:\X nu/
“LA CONVOCANTE” PODRA OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O LA RESCISION 200 52024
MISMO. | |

LAS CANTIDADES QUE RESULTEN DE LA APLICACION DE LAS PENAS CONVENCIONALES QUE SE IMPONGAN

A "EL CONTRATISTA” SE HARAN 'EFECTIVAS CON CARGO A LAS CANTIDADES QUE LE HAYAN SIDO
RETENIDAS APLICANDO ADEMAS S! DA LUGAR A ELLO, LA FIANZA OTORGADA CONFORME A LO ESTIPULADC/ X3 / {
EN LA CLAUSULA DECIMA SEXTA DEL PRESENTE CONTRATO. O )}

DECIMA CUARTA: OTRAS OBLIGACIONES DE "EL CONTRATISTA" - "EL CONTRATISTA“ ACEPTA QUE : L-As
ESTIMACIONES DE AVANCE DE OBRA' QUE SE LE CUBRAN SE HAGAN LAS SIGUIENTES DEDUCCIONES; oo
| _ -_-_A)_.-' AMORTIZACiON DEL ANTICIPO RECIBIDO SEGUN LOS PORCENTAJES CORRESPONDIENTES

B)'.- EL 1 % (UNO PCR CIENTO) DEL _MONTO DE LOS TRABAJOS DE CONFCRMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 157 DE LA LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO.

www.calnali.gob.mx
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C}- EL CINCO AVL MILLAR SGBRE EL IMPORTE DE CADA UNA DE LAS ESTIMAC!ONES DE TRABAJO, COMO
DERECHOS POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL QUE CORRESPONDE A LA
SECRETARIA DE LACONTRALORIA. - -

DECIMA QUINTA: SUSPENSION TEMPORAL O TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO. - “LA
CONVOCANTE”, PODRA SUSPENDER TEMPORALMENTE EN TODO O EN PARTE LA OBRA CONTRATADA POR

- CUALQUIER CAUSA JUSTIFICADA, NOTIFICANDO DE ELLO A “EL CONTRATISTA”, Y A LA SECRETARIA DE LA
CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL. DICHA SUSPENSION, NO PODRA SER POR TIEMPO
INDEFINIDO Y NO EXCEDERA DEL 25% DEL PLAZO ORIGINALMENTE PACTADO ENEL CONTRATO ‘

EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES UNA VEZ QUE
HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON DICHA SUSPENSION. ST,

ASi MISMO, "LA CONVOCANTE" PODRA DAR POR TERMINADO ANT[CIPADAMENTE EL PRESENTE CONTRATD. e
CUANDO CONCURRAN RAZONES DE INTERES GENERAL; EXISTAN CAUSAS JUSTIFICADAS QUE LE. IMPIDAN Ll
LA CONTINUACION DE LOS TRABAJOS, Y SE DEMUESTRE QUE, DE CONTINUAR CON. LAS OBLIGACIONES - -
PACTADAS, SE OCASIONARIA UN DANO O PERJUICIO GRAVE PARA EL ESTADO O PARA EL INTERES SOCIAL,

O BIEN, NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSION DE LOS TRABAJOS

EN CASO DE SUSPENSION TERMiNACION ANTICIPADA O RESCISION DEL PRESENTE CONTRATO . LAS

PARTES ESTAN DE ACUERDO EN SUJETARSE AL PROCEDIMIENTO QUE PREVE LOS ARTICULOS 64, 65 Y .
DEMAS APLICABLES DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA ‘
EL ESTADO DE HIDALGO EN VIGOR Y SU REGLAMENTO. : : '

DECIMA SEXTA: RESCISE(JN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. - “LA CONVOCANTE", PODRA 4
ADMIN!STRATIVAMENTE ESTE ‘CONTRATO,- SIN NECESIDAD DE DECLARACION JUDHH

DE ACUERDO EN SUJETARSE-AL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO

L- SE INICIARA A PARTIR DE QUE AL CONTRATISTA O AL SUPERENTENDENTE DE CONSTRCEK
DESIGNADO POR AQUEL, LE SEA NOTIFICADQ EL INCUMPLIMIENTO EN QUE HAYA INCURRIDQ oA}
QUE, EN UN TERMINO DE QUINCE DIAS HABILES, EXPONGA LO QUE A $U: DERECHO CONVENGA™
APORTE EN SU CASQ, LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES P

PARA EL OFRECIMIENTO DESAHOGO Y VALORAGION DE PRUEBAS SE ESTARA ALO DISPUESTO PO
LALEGESLACION SUPLETORIA N g _ : {//?{)] / )Y (

.- TRANSCURRIDO EL TERMINO. A QUE SE REFIERE LA FRACCION ANTERIOR, SE ABRIRA UN PERIO
DE ALEGATOS PARA.QUE, EN EL TERMINO DE CINCO DIAS HABILES, EXPRESEN LO QUE A SU
DERECHC CONVENGA.

PRECLUIDO EL PLAZO PARA ALEGAR SE RESOLVERA EN DEFINITIVA 'SOBRE LA RESCISION- ,
ADMINISTRATIVA DENTRO DE LOS QUINCE DIAS HABILES SIGUIENTES CONSIDERANDO Los -
ARGUMENTOS Y PRUEBAS QUE SE HUBIEREN HECHO VALER Y- :

- LA DETERMINACION DE DAR O NO POR RESCINDIDO EL CONTRATO, DEBERA SER DEBIDAMENTE
FUNDADA, MOTIVADA Y NOTIFICADA AL CONTRATISTA DENTRO DE LOS QUINCE DIAS HABILES

www.calnali.gob.mx
Palacio Municipal s/n Centre, Calnali, Hgo. C.P. 4 ayuntamiente20 24@gmail.com

Teléfonos: 01 774 974 2189, 774 974 2188
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POR LO TANTO, LAS PARTES ESTAN DE ACUERDO EN QUE CUALQUIER CONTRAVENCION A LAS
DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS. ¥ REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS.Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO EN VIGOR
Y SU REGLAMENTO, Y DEMAS DISF’OSICIONES :

alé

B TP DA AT e A

Estato Libre y Sobetano
e Hidalgo

ADMINISTRATIVAS SOBRE LA MATERIA AS[ COMO EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS
OBLIGACIONES DE "EL CONTRATISTA" QUE SE ESTIPULAN EN EL PRESENTE CONTRATO DAN DERECHC A
SU RESCISION ADMINISTRATIVA INMEDIATAMENTE SIN NECESIDAD DE DECLARACION JUDICIAL Y SIN
RESPONSABILIDAD ALGUNA PARA “LA CONVOCANTE®, ADEMAS DE QUE SE APLICARAN A “EL
CONTRATISTA" LAS PENAS CONVENCIONALES PACTADAS EN ESTE CONTRATO, AS| COMO PROCEDER A
HACER EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO, ACATANDO

PARA EL CASO DE RESCISION ADMJNISTRATIVA LO ESTABLECIDO POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y -
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO VIGENTE Y SU REGLAMENTO, :
Y LO QUE LE RESULTE APLICABLE.

DECIMA SEPTIMA: LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCION- DE_LA S
OBRA OBJETC DE ESTE CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS Y SUS ANEXOS QUE LO-
INTEGRAN, ASi COMO A LOS TERMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE ..
LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO.
EN VIGOR Y SU REGLAMENTO, Y DEMAS NORMAS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE SE LE SEAN
APLICABLES. '

DECIMA OCTAVA: JURISDICCION.- EN CASO DE CONTROVERSIA QUE SE SUSCITE CON MOTIVO DE LA
INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, ASi COMO PARA TODO AQUELLO QUE NO. -
ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCION DE LOS
TRIBUNALES DEL FUERO COMUN DEL ESTADO DE HIDALGO, CON SEDE EN LA * CIUDAD DE PACHUCA
ESTADO DE -HIDALGO; POR LO TANTO “EL CONTRATISTA” RENUNCIA AL FUERO QUE PUDIERA ~ -
CORRESPONDERLE POR RAZON DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO, Y EN TERMINOS DE LO DISPUESTO
POR LOS ARTICULOS 13 Y 14 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELAC!ONADOS CON LAS
MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO, VIGENTE Y SU REGLAMENTO

EL PRESENTE CONTRATO SE-FIRMA EN LA CIUDAD DE CALNALI, ESTADO. DE HIDALGO ALOS M DIAS DEL
MES DE DICIEMBRE DEL 2023.

“POR"E CUFITRAT STA"

oLk

| C JAIROTP#MAR CASTELLO SAENZ

ING. iSAID ACO
PRESIDENTE MUNICIPAL

vy
2020 - 2024

NOTA: ESTAS FIRMAS CORRESF‘ONDEN AL CONTRATO DE CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA A PRECIOS
UNITARIOS Y. TIEMPO DETERMINADO; PMC/FAISM-2023-34, CELEBRADO ENTRE EL ING. ISAID ACOSTA
TELLEZ Y EL C. JAIRO ITAMAR CASTILLO SAENZ PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: AMPLIACION DE RED
ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE TLATECO.

/

www.calnali.gob.mx
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CLAVE

CONCEPTO

UNIDAD

CANTIDAD

2023-6014-0043-

Cll-sv

SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE TRANSFORMADOR
MONOFASICO DE 10 KVA. TIPO POSTE CON VOLTAJE
DE- OPERACION LADO PRIMARIO EN 33000 V.Y
SECUNDARIO 120/240 VOLTS; INCLUYE: MATERIAL,
MANO DE. OBRA ESPECIALIZADA, MONTAJE, A
MANIOBRA CON GRUA HIAB CONEXIONES, PRUEBAS
DE FUNCIONAMIENTC, HERRAMIENTA, EQUIPO.

PZA

1.000000

2023-6014-0018--

Cll-8v

| INCLUYE: EXCAVACIONES (CEPAS DE 1.8-X 0.5 DE

|- PIEDRA BOLA PARA COMPACTACION, MANO DE OBRA,
GRUA- HIAB, EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y TODO LO

SUMINISTRO Y COLOCACION DE. POSTE DE
CONCRETO DE 12 M. DE ALTURA PCR-12-750.,

DIAMETRQ PARA EL SEMBRADO DEL POSTE) RETIROS
DEL MATERIAL .PRODUCTO DE LA EXCAVACION,

NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

PZA .

5.000000

2023-6014-0023-
cli-sv

SUMINISTRO, COLOCACION Y ARMADC DE

ESTRUCTURA PARA ENTRONQUES DE MEDIA TENSION ...

EN LINEA BIFASICA RDZN/CCF, PARA VOLTAJE EN 33
KV., INCLUYE: HERRAJES, (2) CORTACIRCUITOS FUS.
CGF  38-100-200-500, CRUCETAS, . AISLADORES,
ABRAZADERAS, MANO DE OBRA, - EQUIPO,
HERRAMIENTA Y ‘TODO LO NECESARIO. PARA SU
CORRECTA INSTALACION.

PZA -

2000000

2023-6014-0022-
Cl-sv

SUMINISTRO Y COLOGACION DE ESTRUCTURA PARA
LINEA BIFASICA TIPO REMATE- RD2N EN MEDIA
TENSION PARA -VOLTAJE EN "33 KV. INCLUYE:
CRUCETAS ABRAZADERAS, AISLADORES PARA MEDIA
TENSION, BASTIDORES, MANO DE OBRA, GRUA HIAB,
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

ors

2.000000

2023-6014-0049- -

Cll-sv

"|-VOLADA DE REM/—_\}'E MONOFASICA TIPO VR2N PARA

SUMINISTRO Y COLOCACION - DE ESTRUCTURA

MEDIA TENSION PARA VOLTAJE EN 33 KV., INCLUYE:
CRUCETAS, -  ABRAZADERAS, - AISLADORES,
BASTIDORES, MANO™ DE- OBRA, EQUIPO. Y
HERRAMIENTA, HABILITADO CON GRUA TIPO HIAB.

“PZA

1 000000

/W’ <

Palacta Municipal s/n Centro, Calnali, Hgo, C.P. 43230
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CLAVE ~ CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD
2023-8014-0012- | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CGRTACIRCUITO PZA 2.000000
Ci-8V ", . | FUS. CCF 38-100-200-500 CON NORMA Y PROTOCOLOS
"}.PARA CFE., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA
SU CORRECTA EJECUCION.
2023-6014-0010- | SUMINISTRO Y COLOCACION DE APARTARRAYCS | PZA 2.000000
Cli-8v 'ADOMZ27 - OXIDO DE ZINC CON NORMA CFE., INCLUYE: | |
MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. ,
2023-6014-0011- | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA DE | . PZA -+ 1.000000 -
Cl-sv "I PASO 1P3 PARA BAJA TENSION, INCLUYE: HERRAIJES, . :
BASTIDORES CON AISLADORES ABRAZADERAS,
FLEJE, MANO DE OBRA CON.GRUA HIAB, EQUIPOS,
HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIQ PARA SU
CORRECTA EJECUCION.
2023-6014-0031- | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA TIPO | PZA. 2000000
Cli-sV REMATE PARA BAJA- TENSION 1R3, INCLUYE: o :
MATERIAL,  HERRAJES, BASTIDORES  CON
| AISLADORES ABRAZADERAS, FLEJE,  EQUIPOS,
HERRAMIENTAS Y TODO LO NEGESARIO PARA SU
| CORRECTA EJECUCION.
2023-6014-0004- | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA TIPO.[ = PZA 1.000000
Cl-sv DOBLE REMATE PARA BAJA TENSION 1R3/R3, '
INCLUYE: HERRAJES, BASTIDORES CON AISLADORES
ABRAZADERAS, FLEJE, EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y .
TODO LO WNECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION _
2023-6014-0020- | SUMISTRO 'Y COLOCACION DE RETENIDA TIPO | PZA - 5,000000
ClI-sv BANQUETA RBA PARA LINEA DE MEDIA Y/O BAJA'| '

TENSION TENSION INCLUYE: EXCAVACION DE 1.6 X
0.50 M. PARA ANCLAR PERNO ANCLA, RETIRO DE
MATERIALES PRODUCTO DE LA EXCAVACION,

Palacio Municipal s/n Centro, Calnali, Hgo. C.P. 43230

www.calnali.gob.mx
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2023-6014-0029- ‘SUMINISTRO Y COLOCACION DE RETENDA DE PZA -~ 2000000
Cl-sv ESTACA PARA LINEA DE MEDIA TENSION Y/O BAJA

TENSION, INCLUYE: EXCAVACIONES DE 1.60 X 0.5¢ M.
PARA ANCLAR PERNO Y POSTE, POSTE DE
CONCRETO 9 M., CABLE, GRUA HIAB, RETIRO DE
MATERIALES PRODUCTOS DE LA EXCAVACION, MANO
DE OBRA. EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y TODO 'LO.
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

2023-6014-0032- | CONEXION A LA LINEA.DE MEDIA TENSION EXISTENTE PZA 1000000 .

ClI-3v CON LIBRANZA EN CIRCUITO POR PARTE DE |- R
PERSONAL DE CFE., INCLUYE: HERRAJES, EQUIPO DE
INTALACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO'
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACION.

2023-6014-0039- | SUMINISTRO Y COLOCAGION DE SISTEMADE TIERRAS | PZA | . .1.000000
Cli-sv PARA TRANSFORMADOR A BASE DE ELECTRODO S g
PARA TIERRAS., INCLUYE: (3) VARILLAS DE: COBRE |
/| PARA TIERRA DE 5/8" X 3.00 M. LARGO, QUIMICO
INTENSIFICADOR, ALAMBRE DE COBRE CAL. 4, MANO
DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

2023-6014-0040- SUMINISTRQYCOLOCACION DE SISTEMA DE TIERRAS PZA~ © 1000000

Cll-sv PARA EN REMATES DE BAJA Y REMATES DE NEUTRO ' .
A BASE DE ELECTRODO PARA TIERRA, INCLUYE:
VARILLA DE COBRE PARA TIERRA DE 5/8" X 3.00 M.
'LARGO, QUIMICO INTENSIFICADOR, ALAMBRE DE
COBRE CAL. 4, MANO .DE OBRA - EQUIPO Y.

HERRAM{ENTA |
2023-8014-0006- | SUMINISTRO, COLOCACION Y TENDIDO DE EXTENSION KG . .46.870000
Cil-sv DE LINEA PARA MEDIA TENSION CON CABLE ASCR 10, | - - o

INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA,  EQUIPQ,
HERRAMIENTA Y TODO LO. NECESARIO PARA SU

CORRECTA EJECUC!ON _
2023-6014-0013- SUM!NISTRO COLOCACION Y TENDIDO DE LINEA -MSI . 150; 000000
cl-sv BIFASICA EN BAJA TENSION.CON CABLE MULTIPLE 2+1 o J} / 7
{ CAL 1/0-2, INCLUYE: IVIATERIAL MANO DE OBE ' 0‘

| EQUIFOQ, HERRAMIENTAS Y TODO. LO- NEC
'PARA SU CORRECTA EJECUCION,

www.calnali.gob.mx
Palacio Municipal s/ Centro, Cainali, Hgo. C.P. 43230 ayuntamiento20.24@gimail.com
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EF23c0191 SUMINISTRO" Y = COLOCAGION . DE  MAMPARA |  PZA 1.000000
"| INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA .

CAL. 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1 %" x 1/8 ",
CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL
CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1 %' x_1/8"
AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE
DEL NIVEL DEL PISO-CON EL PANO INFERIOR DE LA
PLACA, CON LOGOTIPQ DE PRESIDENCIA MUNICIPAL
| COLOCADO EN LA PARTE - SUPERIOR [ZQUIERDA
DANDO UN MARGEN DE 10 ém. EN,LOS EXTREMOS, EL
TAMANO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 om. EL
-| FONDO SERA EN- PINTURA- DE ESMALTE COLOR
BLANCO COMEX, PREVIA APLICACION DE PRIMARIO
ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y
COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA .
SUPERVISION; INCLUYE: MATERIALES MENORES DE : .
CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. Lo - -

o[ CAvE | “GONCEPTO - [ UNIDAD | - CANTIDAD -

www.calnali.gob.mx
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