Presidencia Municipal de Calinali, Hidalgo

Ayuntamiento 2020-2024
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- CONTRATO DE OBRA PUBLICA
CONTRATO NO. PMCIFAISM-2023-38

CONTRATO DE CONSTRUCCION DE OBRA. PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE
CELEBRAN POR UNA PARTE EL AYUNTAMIENTO DE CALNALI DEL ESTADO, HIDALGO, REPRESENTADO POR

EL ING. ISAID ACOSTA TELLEZ EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, Y POR LA
OTRA PARTE LA PERSONA FISICA C. CARLOS ALFONSO CABRERA SALAZAR REPRESENTADA EN SU
CARACTER DE ADMINISTRADOR.UNICO, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA 108 EFECTOS DEL PRESENTE
CONTRATO, SE DENOMINARAN “LA CONVOCANTE” Y “EL CONTRATISTA” RESPECTIVAMENTE, AL TENORDE .
LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS :

DECLARACIONES

1.- DE “LA CONVOCANTE”:

1.1 QUE ES UN MUNICIPIO LIBRE CON PERSONALIDAD JURIDICO-POLITICA Y PATRIMONIO DE

CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 115 DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL

- ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO, EL DECRETO QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA
DIVERSAS DISPOSICIONES DE DICHO ORDENAMIENTO LEGAL.

1.2 QUE SE ENCUENTRA REPRESENTADA POR EL ING. ISAID. ACOSTA TELLEZ, EN SU CARACTER DE .
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, SEGUN NOMBRAMIENTO EXPEDIDO CON FUNDAMENTO
EN LOS ARTICULOS 536 Y 115 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE.LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS.Y Ei.-ARTICULO 126 DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO
DE HIDALGO.” :

13 QUE DE ACUERDO CON LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 60 FRACCION 1 INC!SO FF) DE LA LEY
ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE HIDALGO, EL ING. ISAID ACOSTA TELLEZ, EN SU CARACTER
DE PRESIDENTE MUNECIPAL CONSTiTUCIONAL ESTA FACULTADO PARA SUSCRIBIR EL F’RESENTE
CONTRATO '

14 QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CDNTRATO LA
SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS, AUTORIZO LA INVERSION CORRESPONDIENTE DE ACUERDO GON EL
OFICIO DE AUTORIZACION NO, HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-014-031 DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023
MOTiVO DEL PRESENTE INSTRUMENTO MEDIANTE CLAVE 2023/FAISM014038. :

15 QUE LA ADJUDICACION DEL PRESENTE CONTRATO SE REALIZO A TRAVES DEL PROCEDIMIENTO PDE

ADJUDICACION DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DEL 2023 DEL CUAL RESULTO GANATIOR:
PROPUESTA HECHA POR "“EL CONTRATISTA”, EN TERMINOS DEL ARTICULO / )
APLICABLES DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELAC!ONADOS CON LAS Wiolise
ELESTADO DE HiDALGO VIGENTE.

www.calnal.gob.mx

Palacic Municipal s/in Centro, Calnali, Hgo. C.P. 43230 ayuntamiento20.24@gmait.com Teléfonos. 01774 974 2189, 774 974 2188




Presidencia Municipal de Calnali, Hidalgo
Ayuntamiento 2020-2024

.1

na *‘“/5 *

£ . . Estado Libre y Soberano
PTG TFeA Y TER T E 2OTE POLE . dg Hidalgo

1.6 QUE PARA'LOS EFECTOS LEGALES DEL PRESENTE CONTRATO, SENALA COMOQ SU DOMICILIO EN
PALACIO MUNICIPAL SIN CENTRO, C. F’ 43230 EN CALNALI, HIDALGO _

-I.- DE “EL CONTRATISTA”:

fl.2 QUE EL C. CARLOS ALFONSO CABRERA SALAZAR, ES UNA PERSONA FISICA QUE POSEE
CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y REUNE LAS CONDICIONESTECNICAS Y ECONOMICAS
ACREDITADAS ANTE “LA CONVOCANTE”, PARA OBLIGARSE A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO, Y QUE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTA QUE
NO-SE ENCUENTRA EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS PREVISTOS POR EL ARTICULO.59 DE LA LEY
DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELAGIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE
HIDALGO EN VIGOR, Y QUE NO TIENEN LIMITANTE ALGUNA QUE CONFORME A LA LEGISLACION _
MEXICANA LE JMPOSIBIHTE A OBLIGARSE EN TERMINOS DE ESTE CONTRATO '

.3 QUE CUENTA CON LOS REGISTROS QUE SE CITAN A CONTINUACION

a) REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES, ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO
- PUBLICO, NUMERO! CASCQODHBBAA .

b) REGISTRO PATRONAL ANTE ELLM.SS, NUMERO K9012348105
c) REGISTRO PATRONAL ANTE EL INFONAVIT: K9012348105

d) NUMERO REGISTRO EN EL PADRON DE CONTRATISTAS ANTE LA SECRETARIA- DE -
, CONTRALORIA ESTATAL, NUMERO: 053-20 : o o

L5 QUE CONOCE EL CONTENIDO Y REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE' OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO VIGENTE Y SU
REGLAMENTO, LAS ESPECIFICACIONES, GENERALES Y TECNICAS DE CONSTRUCCION; LAS NORMAS
DE CALIDAD DE LOS - MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE; LAS
ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION APLICABLES, NORMAS DE SERVICIOS VIGENTES; LAS
ESPECIFICACIONES Y NORMAS DEL PROYECTO ARQUITECTONICO Y DE INGENIERIA, EL PROGRAMA
DE TRABAJO, LOS MONTOS MENSUALES DE OBRA, EL CATALOGO DE CONCEPTOS CON LOS
PRECIOS UNITARIOS Y. LAS CANTIDADES DE- TRABAJO; QUE COMO ANEXOS DEBIDAMENTE
FIRMADOS POR LAS PARTES INTEGRAN EL PRESENTE CONTRATO, AS| COMO LAS DEMAS NORMAS
QUE REGULAN LA EJECUCION DE LA OBRA MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO Y QUE LE
RESULTEN APLICABLES.

.6 QUE HA INSPECCIONADO Y CONOCE DEBIDAMENTE EL SITIO DONDE SE REALIZARAN B
TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, A FIN DE CONSIDERAR TODOS LOS FACTOREZ/AMIE
INTERVIENEN EN SU EJECUCION.

L7 QUE PARA LOS EFECTOS LEGALES DEL PRESENTE CONTRATO, SENALA COMO su DOMIC

HIDALGO, CP 43000
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Ii.- DE “LAS PARTES":

i1 QUE SE RECONOGEN MUTUAMENTE LA PERSONALIDAD CON QUE COMPARECEN Y LA CAPACIDAD
LEGAL PARA ASUMIR DERECHOS Y OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN ESTE ACUERDO DE

VOLUNTADES.
ASENTADO LO ANTERIOR, “LA CONVOGANTE” Y “EL CONTRATISTA". ACEPTAN OTORGARSE EL PRESENTE
CONTRATO AL TENOR DE LAS SIGUIENTES | )

CLAUSULAS

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO. “LA CONVOCANTE”, ENCOMIENDA" A “EL CONTRATISTA” Y ESTE
ACEPTA Y, SE- OBLIGA A REALIZAR PARA EL, HASTA SU TOTAL TERMINAGION, LA OBRA PUBLICA
DENOMINADA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE BARRIO ‘AGUAZARCA,,
PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CALNALI, DEL ESTADO DE HIDALGO, DE CONFORMIDAD CON EL
PROYECTO EJECUTIVO DE OBRA, EXPEDIENTE TECNICO Y PLANOS, FORMANDO PARTE INTEGRANTE DEL
MISMO, ACATANDO PARA ELLO, LO ESTABLEGIDO EN EL ARTICULO 61 Y DEMAS APLICABLES DE LA LEY DE.
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO- DE HIDALGO, sU
REGLAMENTO Y 1.0S ORDENAMIENTOS, ESPECIFICACIONES Y NORMAS INDICADOS EN LA DECLARACION 1.5
DEA“EL CONTRAT!STA” MISMOS QUE SE TIENEN PCR REPRODUCIDOS COMO PARTE INTEGRANTE DE ESTA
CLAUSULA. :

SEGUNDA: IMPORTE DEL CONTRATO. LAS PARTES ACUERDAN QUE EL IMPORTE TOTAL DEL PRECIO POR LA
OBRA MOTIVC DEL PRESENTE CONTRATO, ES POR LA CANTIDAD DE $ 1,011,395, 13 (UN MILLON ONCE MIL
TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 13100 M.N.), INCLUYE IMPUESTO AL VALOR AGREGADQ. -

EL IMPORTE PACTADO NO PODRA SOBREPASARSE, SALVO QUE EXISTAN CONVENIOS MODIFICATORIOS O
ADICIONALES, CELEBRADOS PARA TAL EFECTO POR LAS PARTES, EN TERMINOS DEL ARTICULO 63 DE LA
LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO Y-
SU REGLAMENTO, CUALQUIER TRABAJO EJECUTADO EN EXCESO AL MONTO PACTADO Y SIN QUE HAYA
MEDIADO CONVENIO AL RESPECTO, 'SE CONSIDERARA COMO OBRA EJECUTADA POR CUENTA'Y RIESGO D
“EL CONTRATISTA".

TERCERA: PLAZO DE EJECUCION “EL CONTRATIST A" SE OBLIGA A EJECUTAR LOS TRABAJOS DE LA
MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO, EN 85 (OCHENTA Y CINCO) DIAS NATURALES, COMPROMETIENDO
INICIARLOS EL DiA 18 DE DICIEMBRE DEL 2023 Y A CONCLUIRLOS EL DIA 11 DE MARZO DEL. 2024,
ACUERDO CON EL PROGRAMA DE EJECUCION DE OBRA APROBADCO POR “EL ESTADO”.

SERAN CAUSAS PARA DIFERIR EL PLAZO PACTADO EL ATRASO ENLA ENTREGA DEL ANTICIPO ACORDADOzgzn _'EE{: . -
EN ESTE INSTRUMENTO, O, EL ATRASO EN LA ENTREGA FISICA DEL INMUEBLE EN QUE HABRA DE LLEVARSE N

A CABO LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO: LAS PARTES DEBERAN OBSERVAR EN AMBOS CASOS,

LAS FORMALIDADES PREVISTAS POR LOS ARTICULOS 58 FRACCION | Y 62 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y

SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO Y SU REGLAMENTO,
RESPECTIVAMENTE. NO PROCEDERAN ESTOS DIFERIMIENTOS S1 “EL CONTRATISTA" NO OTORGA EN EL

TERMINO LEGAL Y PACTADO, LA GARANTIA DE ANTICIPO Y CUMPLIMIENTO, SERALADA EN CLAUSULA

SEPTIMA DE ESTE CONTRATO.

www.calnali.gob mx ,
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CUARTA: DE LA FORMA DE PAGO DEL ANTICIPO Y SU AMORTIZACION. “EL ESTADG” OTORGARA -
OPORTUNAMENTE A “EL CONTRATISTA” UN ANTICIPO EQUIVALENTE AL "30% (TREINTA POR CIENTOQ) DEL
IMPORTE PACTADO EN LA CLAUSULA SEGUNDA DE ESTE INSTRUMENTO, EL CUAL ASCIENDE A LA CANTIDAD
DE $ 303,418.54 (TRESCIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO PESOS 54/100 M.N.).

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA CON EL ANTICIPO OTORGADO, A REALIZAR EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS,
LA CONSTRUCCION DE SUS OFICINAS, ALMACENES, BODEGAS E INSTALACIONES Y EN SU CASO, PARA LOS
GASTOS DE TRASLADO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION E INICIO DE LOS TRABAJOS, AS
COMO PARA LA COMPRA Y PRODUGCCION DE MATERIALES DE CONSTRUCC!ON, LA ADQUISICION DE
EQUIPOS QUE SE INSTALEN PERMANENTEMENTE Y DEMAS INSUMOS QUE DEBERAN OTORGAR.

EL CTORGAMIENTO Y AMORTIZACION DEL ANTICIPO, SE SUJETARA A LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS
AL RESPECTO POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL
ESTADO DE HIDALGO Y SU REGLAMENTO Y DEMAS NORMAS COMPLEMENTARIAS Y SE HARA
PROPORCIONALMENTE A CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS QUE SE
FORMULEN, DEBIENDO “EL CONTRATISTA” LIQUIDAR EL FALTANTE POR AMORTIZAR EN-LA ESTIMACION -
FINAL.

PARA EL CASO DE RESCISION ADMINISTRATIVA O TERMINACION ANTICIPADA DEL PRESENTE CQNTRATO,
“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A REINTEGRAR EL SALDO PENDIENTE POR AMORTIZAR A LA
CONVOCANTE”, EN UN PLAZO NO MAYOR DE 10 DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE
LE S8EA COMUNICADQ A “EL CONTRATISTA” LA DETERMINACION CORRESPONDIENTE. Sl “EL CONTRATISTA”
NO REALIZA EL REINTEGRO EN EL PLAZO ANTERIORMENTE PACTADO, EﬁTE SE OBLIGA A CUBRIR LOS
CARGOS QUE RESULTEN CONFORME A LO DISPUESTO POR EL SEGUNDO PARRAFO DEL ARTICULO 69 DE LA
LEY DE OBRAS PUBLICAS 'Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, PARA EL ESTADO DE HIDALGO Y
Su REGLAIVEENTO

PARA LOS EFECTOS DE LA PRESENTE CLAUSULA, “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA REALEZAR Y ANEXAR UN
PROGRAMA DE EROGACION DEL ANTICIPO PACTADO, AL QUE DEBERA SUJETARSE Y QUE SERVIRA DE BASE
A “LA CONVOCANTE” PARA VERIFICAR SU CORRECTA APLICACION.

EL PROGRAMA DE EROGACION DEL ANTFCiPO PODRA REVISARSE ADICIONARSE O MODIFICARSE DE
COMUN ACUERDO Y POR ESCRITO; SIEMPRE Y CUANDO NO-IMPLIQUE UN INCREMENTO EN EL MONTO
PACTADO EN EL PRESENTE CONTRATO.

LAS PARTES ACUERDAN QUE NO SE OTORGARA ANTICIPO ALGUNO PARA EL CASO DE CO_NVENIOS
MODIFICATORIOS O ADICIONALES QUE SE SUSCRIBAN, ASI COMO TAMPOCO PARA LOS IMPORTES QUE

SENALADOS.

QUINTA: DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. “LA CONVOCANTE” PON
OPORTUNAMENTE A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA” Y CON'ANTELACION AL INICIO DE LOS TRABAJ
EL O LOS INMUEBLES EN QUE DEBA |LEVARSE A CABO LA OBRA MATERIA DEL PRESENTE CONTRATC; %
COMO LOS DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS Y DEMAS AUTORIZACIONES QUE SE REQUIERAN PARA
REALIZACION DE ELE_O SE LEVANTARA EL ACTA CORRESPOND!ENTE

www.calnali.gob.mx )
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SEXTA: PLAZOS, FORMA Y LUGAR DE PAGO DE LAS ESTIMACIONES. LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS
TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO SE PAGUEN MEDIANTE LA FORMULAGION DE ESTIMACIONES
DE. AVANCE DE OBRA, ELABORADAS CON PERIODICIDAD, NO MAYOR DE UN MES. “EL CONTRATISTA”
DEBERA PRESENTARLAS A EL RESIDENTE DE SUPERVISION DE LA OBRA DENTRO DE LOS 5 DIAS HABILES
SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE QUE PARA EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES ‘LA CONVOCANTE”
HUBIERA FIJADO EN EL PRESENTE CONTRATO, ACOMPANADAS DE LA DOCUMENTACION QUE ACREDITE LA
PROCEDENGCIA DE SU PAGO CORRESPONDIENTE. PARA LA REVISION Y AUTORIZACION DE LAS
ESTIMACIONES, LA RESIDENCIA DE SUPERVISION, CONTARA CON UN PLAZO NO MAYCR DE 10 DIAS HABILES
SIGUIENTES A SU PRESENTACION, .

Tstado Libre ¥ Soberano
de Hidatgo

EN EL SUPUESTO DE QUE SURJAN DIFERENCIAS TECNICAS O NUMERICAS, QUE NO PUEDAN SER

AUTORIZADAS DENTRO DE DICHO PLAZO, ESTAS SE RESOLVERAN E INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE

ESTIMACION. “LA CONVOCANTE” PAGARA LAS ESTIMACIONES EN UN PLAZO NO MAYOR A TREINTA DIiAS
- NATURALES CONTADOS A PART!R DELA FECHA DE SU AUTORIZACEON

CUANDO LAS E‘STIMAC}ONES ,NO _SEAN PRESENTADAS EN- EL TERMINO ANTES ;§ENALADO, SE
INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACION PARA QUE “LA CONVOGANTE” INICIE SU TRAMITE DE PAGO,
SIN QUE ESTO SEA MOTIVO PARA QUE "EL CONTRATISTA" SOLICITE AMPLIACIONES EN EL MONTO Y PLAZO
DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS. LAS ESTIMACIONES SE PAGARAN A “EL CONTRATISTA™
MEDIANTE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS A CARGO DE LAS CUENTAS APERTURADAS EN INSTITUCIONES '
BANCARIAS MANIFESTADAS POR ESCRITO POR “EL CONTRATISTA”. w

EN EL CASO DE INCUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE.ESTIMACIONES Y DE AJUSTES DE COSTOS, LAS
PARTES SE SUJETARAN AL PROCEDIMIENTO PREVISTO POR EL ARTICULO 69 DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO Y SU ,
REGLAMENTO. .' '

TRATANDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO “EL CONTRATISTA", ESTE DEBERA REINTEGRAR
LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO, MAS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME A LO .
SENALADO EN EL PARRAFO QUE ANTECEDE. LOS CARGOS SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES
PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARAN POR DIAS NATURALES, DESDE LA FECHA DEL
PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANT!DADES A DISPOSICION DE “LA
CONVOCANTE”. :

NO SE CONSIDERARA PAGO EN EXCESO CUANDO LAS DIFERENCIAS QUE RESULTEN A CARGO DE-*EL
CONTRATISTA” SEAN COMPENSADAS EN LA SIGUIENTE ESTIMACION.CUANDO DURANTE LA EJECUCION DE
LOS TRABAJOS SE REQUIERA LA REALIZACION DE CANTIDADES O CONGEPTOS DE TRABAJO ADICIONALES A ‘
LOS PREVISTOS ORIGINALMENTE EN EL PRESENTE. CONTRATO, “LA CONVOCANTE” PODRA AUTORIZAR EL
PAGO DE LAS ESTIMACIONES DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, PREVIAMENTE A LA CELEBRACION DE LO' ) o

ESTE CONTRATO.

TRATANDOSE DE CANTIDADES ADICIONALES, ESTAS SE PAGARAN A LOS PRECIOS UNiTARIOS PAC DO
ORIGINALMENTE; TRATANDOSE DE LOS RUBROS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS b 7

SU PAGO.

SEPTIMA: GARANTIAS = “EL. CONTRATISTA” SE OBLIGA A CONSTITUR EN LA FORMA, TERMINOS Y
PROCEDIMIENTOS PREVISTOS POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO, SUREGLAMENTO Y DE LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES,
LAS SIGUIENTES GARANT]AS o

www.calnali.gob mx
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A) GARANTIA DE CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO OTORGADO. QUE DEBERA CONSTITUIR
MEDIANTE FIANZA OTORGADA POR INSTITUCION AFIANZADORA DEBIDAMENTE AUTORIZADA Y A
FAVOR DE LA CONVOCANTE, POR LA TOTALIDAD DEL IMPORTE OTORGADO COMO ANTICIPO, PARA. .
EFECTOS DE GARANTIZAR SU CORRECTA INVERSION Y SEA APLICADO EN LOS TERMINOS
PACTADOS EN LA CLAUSULA QUINTA DE ESTE CONTRATO; Y SE OBLIGA A PRESENTARLA PREVIO A y
LA ENTREGA DEL ANTICIPQ PACTADO Y DENTRO DE LOS QUINCE DIAS NATURALES SIGUIENTES A
'LA FECHA DE NOTIFICACION DEL FALLODE LA INVITACION MEDIANTE LA CUAL SE LE ADJUDICO EL
PRESENTE CONTRATO. ESTA GARANT]A ESTARA VIGENTE HASTA LA TOTAL AMORTIZACION DEL
ANTICIPC ACORDADO.

B) GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO. QUE DEBERA CONSTITUIR MEDIANTE FIANZA
OTORGADA POR INSTITUCION AFIANZADORA DEBIDAMENTE AUTORIZADA Y A FAVOR DE LA
CONVOCANTE, POR EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO,
INCLUYENDQ EN DICHO IMPORTE LOS MONTOS RELATIVOS A LOS AJUSTES DE COSTOS Y CONVENIOS

- QUE SE CELEBREN; Y SE OBLIGA A PRESENTARLA DENTRO DE LOS QUINCE DIAS NATURALES
SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACION DEL FALLO DE LA INVITACION MEDIANTE LA CUAL SE LE
ADJUDICO EL PRESENTE CONTRATO. SI NO ES OTORGADA LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO EN EL PLAZO
LEGAL YA SENALADO, “LA CONVOCANTE”, PODRA DETERMINAR LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL. -
PRESENTE CONTRATO. ESTA GARANTIA ESTARA VIGENTE HASTA QUE “EL CONTRATISTA” DE
CUMPLIMIENTO TOTAL A LOS COMPROMISOS Y OBLIGACIONES QUE ADQUIERA CON LA SUSCRIPCION
DE ESTE INSTRUMENTO o .

C) GARANTIA PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS SURGIDOS EN LA OBRA, VICIOS OCULTOS Y
CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD CONCLU[DOS LOS TRABAJOS, NO

D) OBSTANTE SU RECEPCION FORMAL, "EL CONTRATISTA" QUEDA OBLIGADO A RESPONDER DE LOS
DEFECTOS SURGIDOS EN LA OBRA, ‘DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA
RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN TERMINOS DE LA FIANZA, QUE SE OBLIGA A
CONSTITUIR A FAVOR DE LA CONVOCANTE, POR El EQUIVALENTE AL 10% {DIEZ POR CIENTQ) DEL
MONTO TOTAL EJERCIDO DE LOS TRABAJOS CON VIGENCIA DE UN ANO SIGUIENTE A LA FECHA DE
ENTREGA DE LA OBRA, POR LO QUE PREVIAMENTE A LA RECEPCION. DE LOS TRABAJOS “EL
CONTRATISTA", DEBERA PRESENTAR DICHA FIANZA,

OCTAVA: AJUSTE DE COSTOS. - LAS PARTES ACUERDAN QUE S| DURANTE LA VIGENCIA DEL PRESENTE
CONTRATO, OCURREN CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONOMICO NO PREVISTAS EN EL CONTRATO, PERO
QUE DE HECHO.Y SIN DOLO, CULPA, NEGLIGENCIA O INEPTITUD DE CUALQUIERA DE LAS PARTES,
DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCION DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS,

DICHOS COSTOS PODRAN SER REVISADOS POR AMBAS PARTES, ATEND!ENDO LO ESTABLECIDO POR % Pl

ESTADQ DE HIDALGO Y SU REGLAMENTO
EL AUMENTO O REDUCCION CORRESPONDIENTE DEBERA CONSTAR POR ESCRITO. -
NO DARA LUGAR A AJUSTE DE COSTOS LAS CUCTAS COMPEN'SATOR!AS A QUE CONFORME A LA.LEY Nk

MATERIA PUDIERA ESTAR SUJETA LA IMPORTACION DE BIENES CONTEMPLADOS EN LA REALIZACION D
OBRA.

www.calnall.gob.mx
Patacio Municipal s/n Centro, Calnali, Hgo. C.P. 43220 ‘ ayuntamiento20.24@gmail.com
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CUANDO DURANTE LA EJECUC]ON DE LOS TRABAJOS SE REQUIERA LA REALIZACION DE CANTIDADES
ADICIONALES, ESTAS SE PAGARAN A LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS ORIGINALMENTE; TRATANDOSE
DE CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS DEL CONTRATO INICIAL SUS PRECIOS
UNITARIOS DEBERAN SER CONCILIADOS Y AUTORIZADOS, PREVIAMENTE A SU PAGO.
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NOVENA: RECEPCION. Y FINIQUITO DE LOS TRABAJOS. - UNA VEZ CONCLUIDOS LOS TRABAJOS RELATIVOS
A LA OBRA MATERIA DE ESTE CONTRATO, “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A COMUNICAR A “LA .
CONVOCANTE”, LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS QUE LE FUERON ENCOMENDADOS Y ESTE VERIFICARA
QUE LOS TRABAJOS ESTEN DEBIDAMENTE CONCLUIDOS DENTRO DE LOS DIEZ DIAS HABILES SIGUIENTES.

LAS PARTES ACUERDAN QUE LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS, SE HARA QENTRO DE LOS DIEZ DIAS
HABILES SIGUIENTES A LA FECHA QUE SE HAYA CONSTATADO SU TERMINACION, EN LOS TERMINOS DEL
PARRAFO ANTERIOR, CON LA COMPARECENCIA DE’ “LA CONVQCANTE", “EL CONTRATISTA" Y A LA
SEGRETARIA DE CONTRALORIA

“LA CONVOCANTE" COMUNICARA AL MUNICIPIO DE CALNALI, LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS Y CON -
ANTICIPACION NO MENOR DE OCHO DIAS HABILES, INFORMARA LA FECHA SENALADA PARA SU-RECEPCION,
AFIN DE QUE, NOMBRE REPRESENTANTE QUE ASISTA AL ACTO.

EN LA FECHA SENALADA, “LA CONVOCANTE" BAJO SU RESPONSABILIDAD, RECIBIRA LOS TRABAJOS Y
LEVANTARA EL ACTA CORRESPONDIENTE CON O SIN LA COMPARECENGCIA DE LOS REPRESENTANTES A.
QUE SE REFIEREN LOS PARRAFOS ANTERIORES SI“LA CONVOCANTE" NO REC!BE LA OBRA EN LA FECHA
SENALADA, SE TENDRA POR RECIBIDA.

RECIBIDOS FISICAMENTE LOS TRABAJOS, LAS PARTES SE OBLIGAN A ELABORAR DENTRO DE LOS VEINTE
DiAS HABILES POSTERIORES, EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, EN EL QUE ‘SE HARAN CONSTAR LOS
CREDITOS A FAVOR Y EN CONTRA QUE RESULTEN PARA CADA UNO DE ELLOS, DESCRIBIENDO' EL
CONCEPTO GENERAL QUE i.ES DIO ORIGEN Y EL SALDO RESULTANTE.

PARA EL CASO DE QUE EXISTA DESACUERDO ENTRE LAS PARTES, RESPECTO DEL FINIQUITO 0 B[EN Sl “EL

CONTRATISTA" NO ACUDE CON ‘“LA CONVOCANTE” PARA SU ELABORACION DENTRO DEL PLAZO
SENALADO EN EL PARRAFO ANTERIOR, ESTE PROCEDERA A ELABORARLO; Y DEBERA COMUNIGAR SU
RESULTADO A “EL CONTRATISTA* DENTRO DE UN PLAZO DE OCHO DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE
SU EMISION, UNA VEZ NOTIFICADO EL RESULTADO DE DICHO FINIQUITO, A “EL CONTRATISTA®, ESTE .
TENDRA UN PLAZO DE DIEZ DIAS HABILES PARA ALEGAR LO QUE-A SU DERECHO CONVENGA SI
TRANSCURRIDO ESTE PLAZO NO- REALiZA ALGUNA GESTION SE DARA POR ACEPTADO. -

DETERMINADO EL SALDO TOTAL “LA CONVOCANTE” PONDRA A DISPOS|CION DE "EL CONTRATISTA”
PAGO CORRESPONDIENTE, MEDIANTE SU OFREGIMIENTO O LA CONSIGNACION RESPECTIVA, O
SOLICITARA EL REINTEGRO DE LOS iMPORTES RESULTANTES; DEBIENDO EN FORMA SiMULT.
ELABORAR. EL. ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y. OBLIGACE
ASUMIDOS POR AMBAS PARTES RESPECTO AL PRESENTE CONTRATO ‘

DECIMA: REPRESENTANTES DE “LA CONVOCANTE” Y DE “EL CONTRATISTA” - “EL CONTRATISTA” % g e
OBLIGA A ESTABLECER ANTICIPADAMENTE A LA INICIACION DE LOS TRABAJOS, EN EL SITIO D bt ot

REALIZACION DE LOS MISMOS, UN REPRESENTANTE PERMANENTE, QUE ACTUARA COMQO"’Q 2024
SUPERINTENDENTE. DE CONSTRUGCION, EL CUAL DEBERA TENER PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARAY

TOMAR DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO

“LA CONVOCANTE" SE RESERVA EL DERECHO DE- SU ACEPTACION 0 REMOC[ON EL CUAL PODRA EJERCER
EN CUALQUIER TIEMPO

www.calnali.gob.mx ) .
Palacio Municipal sin Centre, Calnali, Hgo. C.P. 43230 ayuntamiento20.24@gmail.com Telsfonos: 01 774 974 2189, 774 74 2188
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ASl MISMO, “LA CONVOCANTE”, ESTABLECERA LA RESIDENCIA DE SUPERVISION DE OBRA, CON
ANTERIORIDAD A LA INICIACION DE LA MISMA, LA CUAL DEBERA RECAER EN UN SERVIDOR PUBLICO CON LA
EXPERIENCIA NECESARIA, ACORDE AL TIPO DE LOS TRABAJOS A REALIZAR, QUIEN FUNGIRA COMO SU
REPRESENTANTE ANTE “EL CONTRATISTA” Y- SERA EL RESPONSABLE DIRECTO DE LA SUPERVISION,
VIGILANCIA, CONTROL Y REVISION DE LOS TRABAJOUS, INCLUYENDO LA APROBACION DE LAS ESTIMACIONES
PRESENTADAS POR “EL CONTRATISTA” ESTA RESIDENCIA DE OBRA DEBERA ESTAR UBICADA EN EL SITIO
DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS; :ASi MISMO TENDRA LAS FACULTADES Y RESPONSABILIDADES QUE LE
OTORGA LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE
HIDALGO Y SU REGLAMENTO

Estaclo Litwa y Soberng
de Hidatgo

Y LTI TENET D R0 ABFE

DECIMA PRIMERA: RELACIONES LABORALES. - “EL CONTRATISTA” COMO EMPRESARIO Y UN[CO PATRON
DEL PERSONAL QUE INTERVENGA POR CONTRATC DE TRABAJC O CON CUALQUIER OTRO CARACTER BAJO
SUS ORDENES PARA LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO. DEL PRESENTE CONTRATO, ASUME LAS
RESPONSABILIDADES DE CUALQUIER NATURALEZA DERIVADAS DE DICHO RELACION LIBERANDO A “LA

. CONVOCANTE" DE LAS MISMAS, POR LO TANTO, BAJO NINGUNA. CIRCUNSTANCIA SE LE PODRA
CONSIDERAR A ESTE ULTIMO COMO PATRON SUSTITUTO O SOLIDARIO.

EN CONSECUENGIA “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A RESPONDER DE TODAS LAS RECLAMACIONES QUE .
SUS TRABAJADORES PRESENTAREN EN SU CONTRA O EN CONTRA DE “LA CONVOCANTE” EN RELACION -
CON LOS TRABAJOS DE ESTE CONTRATO.

DECIMA SEGUNDA: RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA”, - “EL CONTRATISTA”, SERA EL UNICO
RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y SE OBLIGA SUJETARSE A:TODOS -LOS
REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE CONSTRUCCIDN '
SEGURIDAD, USO DE LA VIA PUBLICA, PROTECCION ECOLOGICA Y DEL MEDIO AMBIENTE QUE RIJAN EN.EL
AMBITO FEDERAL, ESTATAL O MUNICIPAL, AS COMO A LAS INSTRUCCIONES QUE AL EFECTO LE SENALE “LA
CANVOCANTE”. LAS RESPONSABILIDADES Y 'LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE RESULTAREN POR U
INOBSERVANCIA, SERAN A CABO DEL “EL CONTRATISTA”.

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES.Y EQUIPO QUE SE UTILICEN EN LA EJECUCION DE
LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD
ESTABLECIDAS EN LAS LEYES NORMATIVAS APLICABLES EN LA MATERIA, Y QUE LA REALIZACION DE
TODAS Y CADA UNA DE .LAS PARTES DE DICHA OBRA SE EFECTUEN A SATISFACGION DE “LA
CONVOCANTE”, AS| COMO A RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS
DE LA MISMA Y DE LOS DAROS Y PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE
LLEGUEN A CAUSAR A “LA CONVOCANTE" O A TERCEROS, EN CUYO CASO SE HARA'EFECTIVA LA
GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O DE VICIOS OCULTOS A QUE SE REFIERE
LA CLAUSULA SEPTIMA DE ESTE CONTRATO.

IGUALMENTE SE OBLIGA “EL CONTRATESTA" A NO CEDER EN FORMA PARCIAL 0O TOTAL A TER
PERSONAS FiSICAS O MORALES SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DE ESTE CONTRATO
ANEXOS, ASI COMO LOS DERECHOS DE- COBRO SOBRE LOS BIENES O TRABAJOS EJECUTADO
AMPARA ESTE CONTRATO, SIN PREVIA AUTORIZACION EXPRESA Y POR ESCRITO DE “LA CONVOCANTR
LOS TERMINOS DEL ARTICULO 75 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS TON

MISMAS PARA EL ESTADC DE HIDALGO EN VIGOR Y SU REGLAMENTQ. '

www.calnali.gob.mx . .
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“EL. CONTRATISTA”, NO PODRA SUBCONTRATAR LA TOTALIDAD DE LA OBRA;, SOLO PODRA HACERLO
RESPECTO DE ALGUNAS DE LAS PARTES DE ESTA O CUANDO SE ADQUIERA MATERIALES O EQUIPO QUE
INCLUYAN SU INSTALACION. EN LA OBRA, EN AMBOS CASOS, CON AUTORIZACION PREVIA DE “LA
CONVOCANTE”. EN ESTOS CASQS, “EL CONTRATISTA” SEGUIRA SIENDO RESPONSABLE DE LA EJECUCION
DE LA OBRA ANTE “LA CONVOCANTE” Y EL SUBCONTRATISTA, NO QUEDARA SUBROGADO EN NINGUNO DE
LOS DERECHOS DEL PRIMERG. - -

DECIMA TERCERA: ' PENAS CONVENCIONALES. - “LA CONVOCANTE" TENDRA LA FACULTAD DE
VERIFICAR SI LAS OBRAS, OBJETO DE ESTE CONTRATO SE ESTAN EJECUTANDC POR “EL CONTRATISTA”
DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DE OBRA APROBADO, PARA LO CUAL “LA CONVOCANTE” COMPARARA
PERIODICAMENTE EL AVANCE DE LAS OBRAS. S| COMO CONSECUENCIA DE DICHA COMPARACION -EL
AVANCE DE LAS OBRAS ES MENOR QUE LO QUE DEBIO REALIZARSE “LA CONVOCANTE"” PROCEDERA A:

1.- RETENER EN TOTAL EL CINCO AL MILLAR DE LA DIFERENCIA ENTRE EL IMPCRTE DE LA OBRA REALMENTE
EJECUTADA Y EL IMPORTE DE.LA QUE DEBIO REALIZARSE MULTIPLICANDO POR EL NUMERO DE MESES
TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA DE INICIACION DE LAS OBRAS, HASTA LA DE LA RE_VISION, POR LO
TANTOQ, MENSUALMENTE, SE HARA LA RETENCION O DEYOLUCION QUE CORRESPONDA A FIN DE QUE LA
RETENCiON TOTAL SEA LA PROCEDENTE. SI AL EFECTUARSE LA COMPARACION CORRESPONDIENTE AL -
ULTIMO MES DEL PROGRAMA, PROCEDE HACER ALGUNA RETENCION, SU IMPORTE SE-APLICARA EN FAVOR
DEL ERARIO ESTATAL CCMO PENA CONVENCIONAL POR EL RETARDO EN CUMPLEMiENTO DE LAS
OBLIGACIONES A CARGO DE "EL CONTRATISTA?,

IL- APLICAR PARA EL CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO CONCLUYA LA OBRA EN LA FECHA SENALADA EN
EL PROGRAMA, UNA PENA CONVENCIONAL, CONSISTENTE EN UNA CANTIDAD IGUAL AL CINCO AL MILLAR
DEL IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS QUE NO SE HAYAN REALIZADO EN LA FECHA DE
TERMINACION SERNALADA EN EL PROGRAMA POR CADA DiA DE RETRASO EN LA ENTREGA DE LA OBRA Y-
HASTA EL MOMENTO EN QUE LAS OBRAS QUEDEN CONCLUIDAS Y RECIBIDAS A SATISFACCiON DE “LA
CONVOCANTE”,

PARA DETERMINAR LA APLICACION DE LAS SANCIONES ESTIPULADAS, NO SE TOMARAN EN CUENTA LAS .
DEMORAS MOTIVADAS POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR O POR CUALQU!ER OTRA CAUSA, QUE A
JUICIO DE “LA CONVOCANTE", NO SEA IMPUTABLE A “EL CONTRATIST A”. '

INDEPENDIENTEMENTE DE LAAPL]CACION DE LAS PENAS CONVENCIONALES SERALADAS ANTERIORMENTE,
“LA CONVOCANTE” PODRA OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO o LA RESCISION DEL
MISMO.

LAS CANTIDADES QUE RESULTEN DE LA APLICACION DE LAS PENAS CONVENCIONALES QUE SE IMPONGAN

A “EL CONTRATISTA” SE HARAN EFECTIVAS. CON CARGO A LAS CANTIDADES QUE LE HAYAN SIDO oy
RETENIDAS APLICANDO ADEMAS S1 DA LUGAR A ELLO, LA FIANZA OTORGADA CONFORME A LO ESTIPU AT
EN LA CLAUSULA DECIMA SEXTA DEL PRESENTE CONTRATO.

DECIMA CUARTA: OTRAS OBLIGACIONES_ DE "EL CONTRATISTA".- "EL CONTRATISTA" ACEPTA Q
ESTIMACIONES DE AVANCE DE OBRA QUE SE LE CUBRAN SE HAGAN LAS SIGUIENTES DEDUCCIONES

A).- AMORTIZACION DEL ANT]CIPO RECIBIDO SEGUN LOS PORCENTAJES CORRESPONDIENTES.

B).- EL 1. % (UNO POR CIENTO) DEL MONTO DE LOS. TRABAJOS DE CONFORMIDAD co '
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 157 DE LA LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO. 2020 - Zﬂ‘id:

www cainali.gob.mx .
ayuntamien'ﬁoZU.24@gmai%.com Teléfonos: 01 774 97 21, 74 974 2188
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C).- EL CINCO AL MILLAR SOBRE EL IMPORTE DE CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES DE TRABAJO, COMQ
DERECHOS POR EL.SERVICIO DE VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL QUE CORRESPONDE A LA
SECRETARIA DELA CONTRALORIA ‘

DECIMA QUINTA: SUSPENSION TEMPORAL O TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO. - “LA
CONVOCANTE", PODRA SUSPENDER TEMPORALMENTE.EN TODO O EN PARTE LA OBRA CONTRATADA POR
CUALQUIER CAUSA JUSTIFICADA, NOTIFICANDO DE ELLO A “EL CONTRATISTA”, Y A LA SECRETARIA DE LA
CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL. DICHA SUSPENSION, NO PODRA SER POR TIEMPO
INDEFINIDO Y NO EXCEDERA DEL 25% DEL PLAZO ORIGINALMENTE PACTADO EN EL CONTRATO.

EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES UNA VEZ QUE
HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON DICHA SUSPENSION. .

ASI MISMO, “LA CONVOCANTE” PODRA DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL PRESENTE CONTRATO -
CUANDO CONCURRAN RAZONES DE INTERES GENERAL; EXISTAN CAUSAS JUSTIFICADAS QUE LE IMPIDAN

LA CONTINUACION DE LOS TRABAJOS, Y SE DEMUESTRE QUE, DE CONTINUAR CON LAS OBLIGACIONES
PACTADAS, SE OCASIONARIA UN DANO O PERJUICIO GRAVE PARA EL ESTADO O PARA EL INTERES SOCIAL,
QBIEN, NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSION DE LOS TRABAJOS o

EN CASO DE SUSPENS|ON TERMINACION ANTICIPADA O RESCISION DEL PRESENTE CONTRATO LAS
PARTES ESTAN DE'ACUERDO EN SUJETARSE AL PROCEDIMIENTO QUE PREVE LOS ARTICULOS' 64, 65 Y
DEMAS APLICABLES DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA o
EL ESTADO DE HIDALGO EN VIGCR Y SU REGLAMENTO.

DECIMA SEXTA: RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. - “LA CONVOCANTE” ' PODRA RESCINDIR
ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO, *SIN NECESIDAD DE DECLARACION JUDICIAL, POR ~
INCUMPLIMIENTO A CUALQUIERA DE LOS TERMINOS ESTIPULADOS EN EL MISMO O DE LAS DISPOSICIONES
DE LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. PARA EL ESTADO DE HIDALGO
Y S8U REGLAMENTO Y DEMAS NORMATIVIDAD QUE RESULTE APLICABLE, PARA LO CUAL LAS PARTES ESTAN
DE ACUERDO EN SUJETARSE AL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO

l- SE INICIARA A PARTIR DE QUE AL CONTRATISTA O AL SUF’ERINTENDENTE DE CONSTRUCCION . :
DESIGNADO POR AQUEL, LE SEA NOTIFICADO EL INCUMPLIMIENTO EN QUE HAYA INCURRIDO, PARA
QUE, EN UN TERMINO DE QUINCE DIAS HABILES, EXPONGA LO QUE A Sl DERECHO CONVENGA Y
APORTE EN SU CASO, LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES. L /

PARA EL OFRECIMIENTO, DESAHCGO Y VALORACION DE PRUEBAS SE ESTARA A L0 DISPUESTO PCR
LA LEGISLACION SUPLETORIA

DERECHO CONVENGA.

PRECLUIDO EL PLAZO PARA ALEGAR SE RESOLVERA EN DEFINITIVA SOBRE . LA RESC X
ADMINISTRATIVA DENTRO DE LOS QUINCE DIAS HABILES SIGUIENTES, CONSIDERANDO
ARGUMENTOS Y PRUEBAS QUE SE HUBIEREN HECHO VALER;Y

Hl.- P

S!GUIENTES ALQO SENALADO PORLA FRACC!ON | DE ESTE ARTICULO. \

www.calnali.gob mx
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POR LO TANTO, LAS PARTES ESTAN DE ACUERDO EN QUE CUALQUIER CONTRAVENCION A LAS
DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO EN VIGOR
Y SU REGLAMENTO, ¥ DEMAS DiSPOSICiONES '

ADMINISTRATIVAS SOBRE .LA MATERIA ASl COMO EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS
OBLIGACIONES DE "EL CONTRATISTA" QUE SE ESTIPULAN EN EL PRESENTE CONTRATO DAN DERECHO A
SU RESCISION ADMINISTRATIVA INMEDIATAMENTE SIN NECESIDAD DE DECLARACION JUDICIAL Y SIN
RESPONSABILIDAD ALGUNA PARA “LA CONVOCANTE”, ADEMAS DE QUE SE . APLICARAN A "EL
CONTRATISTA" LAS PENAS CONVENCIONALES PACTADAS EN ESTE CONTRATO, ASi COMO PROCEDER A
HACER EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA PARA EL. CUMPLIMIENTO DEL MISMO, ACATANDC
PARA EL CASO DE RESCISION ADMINISTRATIVA, LO ESTABLECIDO POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON'LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO, VIGENTE Y SU REGLAMENTO,
Y LO QUE LE RESULTE APLICABLE.

DECIMA SEPTIMA: LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCION DE LA -
OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS Y SUS ANEXOS QUELO -~
INTEGRAN, 'ASI COMO A LOS TERMINGS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE - -
LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO ..
EN VIGOR Y SU REGLAMENTQ, Y DEMAS NORMAS Y DISPCSICIONES ADMINESTRATEVAS ‘QUE SE LE SEAN- )
APLICABLES.

DECIMA OCTAVA: JURISDICCIéN.- EN CASO DE CONTROVERSIA QUE SE SUSCITE CON MOTIVO DE LA
INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, ASI COMO PARA TODO AQUELLO QUE NO
ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCION DE LOS
TRIBUNALES DEL FUERO COMUN DEL ESTADO DE HIDALGO, CON SEDE EN LA CHUDAD DE PAGHUCA
ESTADO DE HIDALGO; POR LO TANTO “EL CONTRATISTA” RENUNCIA AL FUERO QUE PUDIERA
CORRESPONDERLE POR RAZON DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURQ, Y EN TERMINOS DE LO DISPUESTO
POR LOS ARTICULOS 13 Y 14 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS REiACIONADOS CON LAS
MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO, VIGENTE Y SU REGLAMENTO. '

EL PRESENTE CONTRATO SE FIRMA EN LA CIUDAD DEvCALNALI, ESTADO DE HIDALGO; A LOS 15 DIAS DEL
MES DE DICIEMBRE DEL 2023. ' : S

POR "EL JONTRATISTA"

ING. ISAID ACSBYATELLEZ 0 | C.CARLOFALFONSO CABRERA SALAZAR
PRESIDENTE MumcuPAlzoeusnmomL
DE CALNALI, HGO.

NOTA: ESTAS FIRMAS CORRESPONDEN AL CONTRATO DE CONSTRUCCION, DE.OBRA PUBLICA A PRECIOS
UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, PMC/FAISM-2023-38 CELEBRADQ ENTRE EL ING. ISAID ACOSTA TELLEZ
Y EL C. CARLOS ALFONSO CABRERA SALAZAR PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE
PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE BARRIO AGUAZARCA. :

www calnali.gob.mx . .
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CLAVE

~ CONCEPTO _

UNIDAD

CANTIDAD

EF23c0083

TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES,
BANQUETAS Y PAVIMENTQS PRIMEROS 10,000 M2.,
ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANGOS DE NIVEL,
CON .EQUIPO TOPOGRAFICO; INCLUYE: MANO DE

| OBRA, EQUIPO' Y HERRAMIENTA. -

M2

1.008.000000

EF23c0191

SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA
INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA
CAL. 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1 %" x 1/8 ",
CON ‘UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL
CENTRO Y- SOPCRTE CON ANGULO DE 1 %" x 1/8"
AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE
DEL NIVEL DEL PISO CON EL PARO INFERIOR DE LA
PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL
COLOCADO EN LA PARTE .SUPERIOR IZQUIERDA
DANDO UN MARGEN DE-10 ¢m. EN LOS EXTREMOS, EL
TAMANO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL
FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR
BLANCO COMEX, PREVIA- APLICACION DE PRIMARIO
ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y
COLORES SERAN 'LOS INDICADOS POR LA
SUPERVISION; INCLUYE: ‘MATERIALES MENORES DE
CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

PZA

1.000000

CM23¢0030

009E03 EXCAVACIONES DE. PRESTAMOS. A)

.| LATERALES: 2) DENTRO DE LA FAJA DE 40 M. DE

ANCHO: B) EN MATERIAL B

M3

100.800000

CM23c0093

009102 SOBREACARREC DE LOS MATERIALES
PRODUCTO DE L. AS EXCAVACIONES DE LOS CORTES,
ADICIONALES 'ABAJO DE LA SUB RASANTE,

" AMPLIACION Y/O ABATIMIENTO DE TALUDES, REBAJES

EN LA CORONA DE ‘CORTES Y/O TERRAPLENES
EXISTENTES, ESCALONES, DESPALMES, PRESTAMOS
DE BANCOS, DERRUMBES, CANALES Y DEL AGUA
EMPLEADA EN COMPACTACIONES: 2) PARA LOS KM.

'| SUBSECUENTES.

M3-KM

302.400000

CM23¢0039

009F.02 COMPACTACIONES: A) DEL TERRENO
NATURAL EN EL AREA DE DESPLANTE DE LOS
TERRAPLENES: 3) PARA 95%

M3

Palacio Municipal s/n Centro, Calnali, Hgo. C.P. 43230

www.calnali.gob.mx
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CLAVE - ' CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD
CM23c00786 " 009-F.08 AGUA EMPLEADA PARA COMPACTACION M3 25200000
EF23c0218 PISO PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO M2 * 1.008.000000

HECHC EN. OBRA fe= 200 KG/CM2. DE 15 ¢m. DE
ESPESOR, ACABADO PULIDO RAYADOQ, ACABADC CON-
VOLTEADOR EN  PERIMETRO, - CURADO, MALLA
ELECTROSOLDADA 6-6/10-10; INCLUYE: ELABORACION
DE CONCRETQ, CIMBRA METALICA A LA ALTURA DEL
ESPESOR DE LA LOSA, DESCIMBRADO, ACARREOS DE
MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA
FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA
HERRAMIENTA. (P.U.0.T} _ . :

www.cathali.gob.mx )
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