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CONTRATOQ DE OBRA PUBLICA
' CONTRATO NO. PMC/FAISM-2023-40

CONTRATO DE CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE
CELEBRAN POR UNA PARTE EL AYUNTAMIENTO DE CALNALI DEL ESTADO, HIDALGO, REPRESENTADO POR
EL ING. ISAID ACOSTA TELLEZ EN SU CARACTER DE'PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, Y POR LA
OTRA PARTE. LA PERSONA. FISICA C. RAFAEL RIVERA ZUVIRI, REPRESENTADA EN SU CARACTER DE
ADMINISTRADCR UNICO, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO, SE
DENOMINARAN “LA. CONVOCANTE” 'Y “EL CONTRAXISTA” RESPECTIVAMENTE, AL TENOR DE LAS |
SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS: : '

DECLARACIONES

1.- DE “LA CONVOCANTE":

1.1 QUE ES UN MUNICIPIO LIBRE, CON PERSONALIDAD JURIDICO-POLITICA Y- PATRIMONIO DE. -
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 115 DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL -
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO, EL DECRETO QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA
DIVERSAS DISPOSICIONES DE DICHO ORDENAM!ENTO LEGAL.

1.2 QUE SE ENCUENTRA REPRESENTADA POR EL ING. ISAID ACOSTA TELLEZ, EN SU CARACTER DE
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, SEGUN NOMBRAMIENTO EXPEDIDO CON FUNDAMENTO
EN LOS ARTICULOS 536 Y 115 DE ‘LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS Y EL ARTICULO 126 DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO
DEHIDALGO.

1.3 QUE DE ACUERDO CON LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 60 FRACCION 1 INCISO FF) DE LA LEY
ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE HIDALGO; EL ING. ISAID ACOSTA TELLEZ, EN SU CARACTER
DE PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL ESTA FACULTADO PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE
CONTRATO.

1.4 QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO, LA -
SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS, AUTORIZO LA INVERSION CORRESPONDIENTE DE ACUERDO CON EL
OFICIO DE AUTORIZACION NO. HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-014-032 DE FECHA 24 DE NOVIEMBRE DE 2023
MOTIVO DEL PRESENTE INSTRUIVIENTO MEDIANTE CLAVE 2023!FAISM01404D .
1.5 QUE LA ADJUDICACION DEL PRESENTE CONTRATO, SE REALIZO A TRAVES DEL PROCEDIMIENTO DE
ADJUDICACION DIRECTA NUMERO CALIFAISM-AD-2023-40, DE' CONFORMIDAD. CON :EL FALLO DE
¢ ADJUDICACION DE FECHA 15 DE DICIEMB 2023, DEL CUAL RESULTO GANADORA - LA
PROPUESTA HECHA POR ‘EL CONTRMIGRE S At :
APLICABLES DE LA LEY DE OBRAS PU i _ N LACIONADOS CON LAS M!SMAS PARA
E"ESTADO DE HIDALGO VIGENTE. - 7
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16 QUE PARA LOS EFECTOS LEGALES DEL PRESENTE CONTRATO, SENALA COMO SU DOMICILIO EN
PALACIO MUNICIPAL S/N, CENTRO, C.P. 43230, EN CALNALI, HIDALGO.
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Estado Libre y Scberpno
dn Higalge

il DE “EL CONTRATISTA™: -

.2 QUE EL C. RAFAEL RIVERA ZUVIRI, ES UNA PERSONA FISICA QUE POSEE CAPACIDAD JURIDICA
PARA CONTRATAR Y REUNE LAS CONDICIONESTECNICAS Y ECONOMICAS ACREDITADAS ANTE "LA
CONVOCANTE”, PARA OBLIGARSE A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS MOTIVO DEL PRESENTE
CONTRATO, Y QUE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTA QUE NO SE ENCUENTRA EN
NINGUNO DE LOS SUPUESTOS PREVISTOS POR EL ARTICULO 59 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO EN VIGOR, Y QUE NO
TIENEN LIMITANTE ALGUNA QUE CONFORME A LA LEGISE.ACION MEXICANA LE IMPOSIBILITE A
OBLIGARSE EN TERMINOS DE ESTE CONTRATO

.3 QUE CUENTA CONLOS REGESTROS QUE SE CITAN A CONTINUACION

aj REG!STRO FEDERAL DE ‘CONTRIBUYENTES; ANTE LA SECRETARIA DE HACiENDA Y CREDITO -
PUBLICO, NUMERO RIZR621024CE7 :

b} REGISTRO PATRONAL ANTE EL LM.S.8., NUMERO: K9011823108
£) REG[STRO PATRONAL ANTE EL INFONAVIT: K9011823108

d) NUMERO REGESTRO EN EL PADRON DE CONTRATISTAS, ANTE' LA SECRETAR?A DE
CONTRALORIA ESTATAL, NUMERQ: 1975

] QUE CONOCE EL CONTENIDO Y REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS ¥
SERVICIOS RELACIONADOS -CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO: VIGENTE Y SU
REGLAMENTO, LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y TECNICAS DE CONSTRUCCION LAS NORMAS
DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE; LAS
ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION APLICABLES, NORMAS DE SERVICIOS VIGENTES; LAS
ESPECIFICACIONES Y NORMAS DEL PROYECTO ARQUITECTONICO Y DE INGENIERIA, EL PROGRAMA
DE TRABAJO, LOS MONTOS MENSUALES DE OBRA, EL CATALOGO DE CONCEPTOS CON LOS
PRECIOS UNITARIOS Y LAS CANTIDADES DE TRABAJC; QUE COMO ANEXOS DEBIDAMENTE
FIRMADOS POR LAS PARTES INTEGRAN EL PRESENTE CONTRATO, AS| COMO LAS DEMAS NORMAS
QUE REGULAN LA EJECUCION DE LA OBRA MOTlVO DEL PRESENTE CONTRATO Y QUE LE
RESULTEN APLICABLES. .

1.6 QUE HA INSPECCIONADO Y CONOCE DEBIDAMENTE EL SITIO DONDE SE REALIZARAN LOS
TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, A FIN DE CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES QUE
INTERVIENEN EN SU EJECUCION. '

ny QUE PARA LOS EFECTOS LEGALES DEL PRESENER=SQNTRATO, SENALA COMO SU DOMICILIO, EL. -
UBICADO EN GUSTAVO 'ARVIZU NEMERO 14,85 P\l AR
CP. 43020, 4
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lll.- DE “LAS PARTES”:

.4 QUE SE RECONOCEN MUTUAMENTE LA PERSONALIDAD CON QUE COMPARECEN Y LA CAPACIDAD-
LEGAL PARA ASUMIR DERECHOS Y OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN ESTE ACUERDO DE
VOLUNTADES.

ASENTADO. LO,ANTERIOR, “LA CONVOCANTE” Y “EL CONTRATISTA”, ACEPTAN OTORGARSE EL PRESENTE
CONTRATO AL TENOR DE LAS SIGUIENTES :

CLAUSULAS

.

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO. “LA CONVOCANTE"”, ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA” Y ESTE .
ACEPTA Y SE OBLIGA A REALIZAR PARA EL, HASTA SU TOTAL TERMINACION, LA OBRA PUBLICA -
DENOMINADA: CONSTRUCCION DE 3 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN- ANDRES,
PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CALNALI, DEL ESTADO DE HIDALGO, DE CONFORMIDAD CON EL .
PROYECTO EJECUTIVO DE OBRA, EXPEDIENTE TECNICO Y PLANOS, FORMANDO PARTE INTEGRANTE DEL
MISMO, ACATANDO PARA ELLO, LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 61 Y DEMAS APLICABLES DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO, SU -
REGLAMENTO Y LOS ORDENAMIENTOS, ESPECIFICACIONES Y-NORMAS INDICADOS EN LA DECLARACION 1.5
DE;EL CONTRATISTA”, MISMOS QUE SE TIENEN POR REPRODUCIDOS COMO PARTE INTEGRANTE DE ESTA
CLAUSULA.

SEGUNDA: IMPORTE DEL CONTRATO. LAS PARTES ACUERDAN QUE EL IMPORTE TOTAL DEL PRECIO POR LA
OBRA MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO, ES POR LA CANTIDAD DE § 334,577.20 (TRESGIENTOS TREINTA'Y
CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 201100 M..), INGLUYE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

EL IMPORTE PACTADO NO PODRA SOBREPASARSE, SALVO QUE EXISTAN CONVENIOS MODIFICATORIOS O
ADICIONALES, CELEBRADOS PARA TAL EFECTO POR LAS PARTES, EN TERMINOS DEL ARTICULO 63 DE LA
LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO Y
SU REGLAMENTO, CUALQUIER TRABAJO EJECUTADO EN EXCESO AL MONTQ PACTADO Y SIN QUE HAYA
MEDIADO CONVENIO AL RESPECTO SE CONSIDERARA COMO OBRA EJECUTADA POR CUENTA Y RIESGO DE
“EL CONTRATISTA”". ' .
TERCERA: PLAZO DE EJECUCION. “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A EJECUTAR LOS TRABAJOS DE LA OBRA
MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO, EN 85 (OGHENTA Y CINCO) DIAS NATURALES, COMPROMETIENDOSE A
INICIARLOS EL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2023 Y A CONCLUIRLOS EL DIA 11 DE MARZO DEL 2024, DE
ACUERDO CON EL PROGRAMA DE EJECUCION DE OBRA APROBADO POR “EL ESTADO"

" SERAN CAUSAS PARA DIFER!R EL PLAZO PACTADO EL ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO ACORDADO
EN ESTE INSTRUMENTO, O, EL ATRASC EN LA ENTREGA FiSICA DEL INMUEBLE EN QUE HABRA DE LLEVARSE
A CABO LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO; LAS PARTES. DEBERAN OBSERVAR EN AMBOS CASOS,
LAS FORMALIDADES PREVISTAS POR LOS ARTICULOS CION 1 Y 62 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y-
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS ;;’-ﬁ!}iﬂ,-ﬂ DE HIDALGO Y SU REGLAMENTO,
RESPECTIVAMENTE. NO PROCEDERAN EST_OS ’,4-'3, ENTOS N CONTRATISTA" NO OTORGA EN EL

]ENTO SENALADA EN CLAUSULA

2020 - 2024
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CUARTA: DE LA FORMA DE PAGO DEL ANTICIPO Y SU AMORTIZACION. “EL ESTADO” OFORGARA
OPORTUNAMENTE A “EL CONTRATISTA” UN ANTICIPO EQUIVALENTE AL 30% (TREINTA POR CIENTO) DEL
IMPORTE PACTADO EN LA CLAUSULA SEGUNDA DE ESTE INSTRUMENTO, EL CUAL ASCIENDE A LA CANTIDAD
DE $100,373.16 (CIEN MIL TRESCiENTOS SETENTA Y TRES PESOS 16/100 M.N.).

“EL CONTRATISTA" SE OBLEGA CON EL ANTICIPO OTORGADO A REALIZAR EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS,
1A CONSTRUCCGION DE SUS OFICINAS, ALMACENES, BODEGAS E INSTALAGIONES Y EN SU CASO, PARALOS
GASTOS DE TRASLADO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION E INICIO DE LOS TRABAJOS, AS|
COMO PARA LA COMPRA Y PRODUCCION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, LA ADQUISICION DE
EQUIPOS QUE SE INSTALEN PERMANENTEMENTE Y DEMAS INSUMOS QUE DEBERAN OTORGAR.

EL OTORGAMIENTO Y AMORTIZACION DEL ANTICIPO, SE SUJETARA A LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS
AL RESPECTO POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL -
ESTADO DE HIDALGO 'Y SU REGLAMENTO Y DEMAS NORMAS COMPLEMENTARIAS Y SE HARA
PROPORCIONALMENTE A CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES POR -TRABAJOS EJECUTADOS QUE SE .
FORMULEN, DEBIENDO “EL CONTRATISTA” LIQUIDAR EL FALTANTE POR AMORTIZAR EN LA ESTIMACION
FINAL.

PARA EL CASO DE RESCISION ADMINISTRATIVA O TERMINACiON ANTICIPADA DEL PRESENTE CONTRATO,
“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A REINTEGRAR EL SALDO PENDIENTE POR AMORTIZAR A “LA
CONVOCANTE", EN UN PLAZO NO MAYOR DE 10 DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE
LE SEA COMUNICADO A “EL CONTRATISTA” LA DETERMINACION CORRESPONDIENTE. Si “EL CONTRATISTA”
NO REALIZA EL REINTEGRO EN EL PLAZO ANTERIORMENTE PACTADO, ESTE SE OBLIGA A CUBRIR LOS
CARGOS QUE RESULTEN CONFORME A LO DISPUESTO POR EL SEGUNDO PARRAFO DEL ARTICULO 69 DE LA
LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HfDALGO Y
SU REGLAMENTO. E

PARA LOS EFECTOS DE LA PRESENTE CLAUSULA “EL CONTRATISTA" SE OBLIGA REALIZAR Y ANEXAR UN
PROGRAMA DE EROGACION DEL ANTICIPC PACTADO, AL QUE DEBERA SUJETARSE Y QUE SERVIRA DE BASE
A “LA CONVOCANTE” PARA VERIFICAR SU CORRECTA APLICACION.

EL PROGRAMA DE EROGACION' DEL ANTICIPO PODRA REVISARSE ADICEONARSE 0 MODIFICARSE DE
COMUN ACUERDO Y POR ESCRITO, SIEMPRE Y CUANDO NO IMPLIQUE UN INCREMENTO EN EL MONTO
PACTADO EN EL PRESENTE CONTRATO. '

LAS PARTES ACUERDAN QUE NO SE OTORGARA ANTICIPO ALGUNO PAR.A' EL CASO DE CONVENIOS
MODIFICATORIOS O ADICIONALES QUE SE SUSCRIBAN, AS| COMO TAMPOCO PARA LOS IMPORTES QUE
RESULTEN DE LOS AJUSTES DE COSTOS DE ESTE CONTRATO, O EN 58U CASO DE LOS CONVENIOS
SENALADOS

QUINTA: DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. “LA CONVOCANTE" PONDRA

OPORTUNAMENTE A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA” Y CON ANTELACION AL INICIO DE LOS TRABAJOS,

ELOLOS iNMUEBLES EN QUE DEBA LLEVARSE A CABO LA OBRA MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO, AS|
AP e, CIONES QUE SE REQUIERAN PARA SU
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SEXTA: PLAZOS, FORMA Y LUGAR DE PAGO.DE LAS ESTIMACIONES LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS
TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO SE PAGUEN MEDIANTE LA FORMULACION DE ESTIMACIONES
DE AVANCE DE OBRA, ELABORADAS CON PERIODICIDAD, NO MAYOR DE UN MES. "EL CONTRATISTA”
DEBERA PRESENTARLAS A EL RESIDENTE DE SUPERVISION DE LA OBRA DENTRO DE LOS 5 DIAS HABILES
SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE QUE PARA EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES ‘LA CONVOCANTE”
HUBIERA FIJADO EN EL PRESENTE CONTRATO, ACOMPARADAS DE LA DOCUMENTACION QUE ACREDITE LA
PROCEDENCIA DE SU PAGO CORRESPONDIENTE. PARA LA REVISION Y AUTORIZACION DE LAS
ESTIMACIONES, LA RESIDENCIA DE SUPERVISION CONTARA CON UN PLAZO NO MAYOR DE 10 DIAS HABILES
SIGUIENTES A SU PRESENTACION ' ! :

Estado Libre y Scherange
de Midalgo

EN EL SUPUESTO DE QUE SURJAN DIFERENCIAS TECNICAS O NUMERICAS, QUE NO PUEDAN SER .
AUTORIZADAS DENTRO DE DICHO PLAZO, ESTAS SE RESOLVERAN E INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE
ESTIMAGION. “LA CONVOCANTE” PAGARA LAS ESTIMACIONES EN UN PLAZO NO MAYOR A TREINTA DIAS
NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SU AUTORIZACION.

CUANDO LAS ESTIMACIONES NO SEAN PRESENTADAS EN EL TERMINO ANTES SENALADO SE
INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACION PARA QUE “LA CONVOCANTE” INICIE SU TRAMITE DE PAGO,
SIN QUE ESTO SEA MOTIVO PARA QUE "EL CONTRATISTA" SOLICITE AMPLIACIONES EN EL MONTO Y-PLAZO
DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS. LAS ESTIMACIONES SE PAGARAN A "EL CONTRATISTA™
MEDIANTE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS A GARGO DE LAS CUENTAS APERTURADAS EN INSTITUCiONES
BANCARIAS MANEFESTADAS POR ESCRITO POR“EL CONTRAT!STA” i

EN EL CASO DE INCUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE ESTIMACIONES Y DE AJUSTES DE COSTOS LAS
PARTES SE SUJETARAN AL PROCEDIMIENTO PREVISTO POR EL ARTICULO 69 DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADC DE HIDALGO Y 5u
REGLAMENTO.

TRATANDOSE DE PAGOS EN EXCESC QUE HAYA RECIBIDO "EL CONTRATISTA", ESTE DEBERA REINTEGRAR
LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO, MAS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME A LO -
SENALADO EN EL PARRAFO QUE ANTECEDE. LOS CARGOS SE CALCUU—\RAN SCBRE LAS. CANTIDADES
PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y- SE COMPUTARAN POR DIAS NATURALES, DESDE LA FECHA DEL
PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTiVAiVEENTE LAS CANTIDADES A DESPOSICION DE “LA
CONVOCANTE”,

NO SE CONSIDERARA PAGO EN EXCESO CUANDO LAS DIFERENCIAS QUE RESULTEN A CARGO DE “EL
CONTRATISTA” SEAN COMPENSADAS EN LA SIGUIENTE ESTIMACION.CUANDO DURANTE LA EJECUCION DE
LOS TRABAJOS SE REQUIERA LA REALIZACION DE CANTIDADES O CONCEPTOS DE TRABAJO ADICIONALES A
LOS PREVISTOS ORIGINALMENTE EN EL PRESENTE CONTRATO, “LA CONVOCANTE” PODRA AUTORIZAR EL
PAGO DE LAS ESTIMACIONES DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, PREVIAMENTE A LA CELEBRACION DE LOS
CONVENIOS RESPECTIVOS, VIGILANDO QUE DICHOS INCREMENTOS NO REBASEN EL IMPORTE PACTADO EN
ESTE CONTRATO.

TRATANDOSE DE CANTIDADES ADICIONALES, ESTAS SE PAGARAN A LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS
ORIGINALMENTE; TRATANDOSE DE LOS RUBROS NO' F’REVISTOS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS DEL.

AGO.

N EN LA FORMA, TERMINOS Y
$10S RELACIONADOS CON LAS .
AL OCIONES LEGALES APLICABLES,

MISMAS PARA EL ESTADO DE H!DALGO SU REGLANBH
LAS SIGUIENTES GARANTIAS: - '

www.calnali.gob. mx
Palacic Municipal s/in Centro, Calnaii, Hgo. C.F. 43230 ayuntamiento20.24@gmaii.com
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A) GARANTIA DE CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO OTORGADO. QUE DEBERA CONSTITUIR
MEDIANTE FIANZA OTORGADA POR INSTITUCION AFIANZADORA DEBIDAMENTE AUTORIZADA Y A
FAVOR DE LA CONVOCANTE, POR LA TOTALIDAD DEL IMPORTE OTORGADG COMO ANTICIPO, PARA
EFECTOS DE GARANTIZAR SU CORRECTA INVERSION Y SEA APLICADO EN LOS TERMINOS
PACTADOS EN LA CLAUSULA QUINTA DE ESTE CONTRATO; Y SE OBLIGA A PRESENTARLA PREVIO A
LA ENTREGA DEL ANTICIPO PACTADQ Y DENTRO DE LOS QUINCE DIAS NATURALES SIGUIENTES A
LA FECHA DE NOTIFICACION DEL FALLODELA INVITAGION MEDIANTE LA CUAL SE LE ADJUDICOEL -
PRESENTE CONTRATQ. ESTA GARANTIA ESTARA ViGENTE HASTA LA TOTAL AMORTIZACION DEL
ANTICIPO ACORDADQ.

B) GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATOC. QUE DEBERA CONSTITUIR MEDIANTE FIANZA
OTORGADA POR INSTITUCION AFIANZADORA DEBIDAMENTE AUTORIZADA Y A FAVOR DE LA
CONVOCANTE, POR EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO, -
INCLUYENDO EN DIGHO IMPORTE LOS MONTOS RELATIVOS A LOS AJUSTES DE COSTOS Y CONVENIOS
QUE SE CELEBREN; Y SE OBLIGA A PRESENTARLA DENTRO DE LOS QUINCE DIAS NATURALES
SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACION DEL FALLO DE LA INVITACION MEDIANTE LA CUAL SELE
ADJUDICO EL PRESENTE CONTRATO. SI NO ES OTORGADA LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO EN EL PLAZO -
LEGAL YA SENALADO, “LA CONVOCANTE”, PODRA DETERMINAR LA RESCISION ADMINISTRATIVA-DEL™
PRESENTE CONTRATO. ESTA GARANTIA ESTARA VIGENTE HASTA QUE “EL CONTRATISTA” DE .
CUMPLIMIENTO TOTAL A LOS COMPROMISOS Y OBLIGACIONES QUE ADQUIERA CON LA, SUSCRIPCEON '
DEESTE INSTRUMENTO

C) GARANTIA PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS SURGIDOS EN LA OBRA VICIOS OCULTOS Y
CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD. - CONCLUIDOS LOS TRABAJOS, NG _

D) OBSTANTE SU RECEPCION FORMAL, "EL CONTRATISTA" QUEDA OBLIGADO A RESPONDER DE LOS
DEFECTOS SURGIDOS EN. LA OBRA,. DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE GCUALQUIER OTRA
RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN TERMINOS DE LA FIANZA, QUE SE "OBLIGA A
CONSTITUIR A FAVOR DE LA CONVOCANTE, PCR EL EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL
MONTO TOTAL EJERCIDO DE LOS TRABAJOS CON VIGENCIA DE UN ANO SIGUIENTE A LA FECHA DE
ENTREGA DE LA OBRA, POR LO QUE" PREVIAMENTE A LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS “EL
CONTRATISTA”, DEBERA PRESENTAR DICHA FIANZA, :

OCTAVA: AJUSTE DE COSTOS. - LAS PARTES ACUERDAN QUE - Si DURANTE LA VIGENCIA DEL PRESENTE
CONTRATO, OCURREN CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONOMICO NO PREVISTAS EN EL CONTRATO, PERO
QUE DE HECHO Y SIN DOLO, CULPA, NEGLIGENCIA O INEPTITUD DE CUALQUIERA DE LAS PARTES,
DETERMINEN UN. AUMENTO O REDUCCION DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS,
DICHOS COSTOS PODRAN SER REVISADOS POR AMBAS PARTES, ATENDIENDO LO ESTABLECIDO POR EL
ARTICULO 71 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL
ESTADO DE HIDALGO Y SU REGLAMENTO

ELAUMENTC O REDUCCION CORRESPONDIENTE DEBERA CONSTAR POR ESCR|TO

www.calnali.gob.mx
Palacio Municipal s/n Centro. Calnali. Hgo. C.P. 43230 ayuntamiento20.24@gmaii.com
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CUANDO DURANTE LA EJECUCION: DE LOS TRABAJOS SE REQUIERA LA REALIZACION DE CANTIDADES
ADICIONALES, ESTAS SE'PAGARAN A LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS ORIGINALMENTE; TRATANDOSE
DE CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO DE GONGEPTOS DEL CONTRATO INICIAL SUS F’RECIOS
UNITARIOS DEBERAN SER CONCILIADOS Y AUTORIZADOS PREVIAMENTE A SU PAGO.

Estade Likre y Sopdrana
de Hidalgo

e AYURTARTERTE 2050307

NOVENA: RECEPCION Y FINIQU_ITO DE LOS TRABAJOS. - LUNA VEZ CONCLUIDOS LOS TRABAJOS RELATIVOS
A LA OBRA MATERIA DE ESTE CONTRATO, “EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A COMUNICAR A “LA
CONVOCANTE”, LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS QUE LE FUERON ENCOMENDADOS Y ESTE VERIFICARA
QUE LOS TRABAJOS ESTEN DEBIDAMENTE CONCLUIDOS DENTRC DE LOS DIEZ DIAS HABILES SIGUIENTES.

LAS PARTES ACUERDAN QUE LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS, SE HARA DENTRO DE LOS DIEZ DIAS
HABILES SIGUIENTES A LA FECHA QUE SE'HAYA CONSTATADO SU TERMINACION, EN LOS TERMINOS DEL .
PARRAFO ANTERIOR, CON LA COMPARECENCIA DE “LA CONVOCANTE”, “EL CONTRATISTA” Y A LA °
SECRETARIA DE CONTRALOR]A

“LA CONVOCANTE” COMUNICARA AL MUNICIPIO DE CALNALI, LA TERMINACION DE LOS TRABAJQS Y CON
ANTICIPACION NO MENOR DE OCHO DIAS HABILES, INFORMARA LA FECHA SENALADA PARA SU RECEPCFON
AFIN DE QUE, NOMERE REPRESENTANTE QUE ASISTA AL ACTO. '

EN LA FECHA SENALADA ‘LA CONVOCANTE" BAJO SU RESPONSABILIDAD, RECIBIRA LOS TRABAJOS Y
LEVANTARA EL ACTA CORRESPONDIENTE CON O SIN LA COMPARECENCIA DE LOS REPRESENTANTES A -
QUE SE REFIEREN LOS PARRAFOS ANTERIORES, Sl “LA CONVOCANTE" NO RECIBE'LA OBRA EN LA FECHA
SENALADA, SE TENDRA POR RECIBIDA. '

RECIBIDQS FISICAMENTE LOS TRABAJOS, LAS PARTES SE OBLIGAN A ELABORAR DENTRO DE LOS VEINTE
DIAS HABILES POSTERIORES, EL FINIQUITO.DE LOS TRABAJOS, EN EL QUE SE HARAN CONSTAR LOS
CREDITOS A FAVOR Y EN CONTRA QUE RESULTEN PARA CADA UNO DE ELLOS, DESCRIBIENDO EL
CONCEPTO GENERAL QUE LES DIO ORIGEN'Y EL SALDO RESULTANTE.

PARA EL CASO DE QUE EXISTA DESACUERDO ENTRE L AS PARTES, RESPECTO DEL FINIQUITO O BIEN, 8l “EL
CONTRATISTA” NO ACUDE CON “LA CONVOCANTE” PARA SU. ELABORACION DENTRO DEL PLAZO
SENALADO EN EL PARRAFO ANTERIOR, ESTE PROCEDERA A ELABORARLO, Y DEBERA COMUNICAR SU
RESULTADO A “EL CONTRATISTA” DENTRO DE UN PLAZO DE OCHO DIAS HABILES, CONTADOS A PARTIR DE
SU EMISION, UNA VEZ NOTIFICADO EL RESULTADO DE DICHO FINIQUITO, A “EL CONTRATISTA®, ESTE
TENDRA UN PLAZO DE DIEZ DIAS HABILES PARA ALEGAR LO QUE A SU DERECHO CONVENGA, SI
TRANSCURRIDO ESTE PLAZO NO REALIZA ALGUNA GESTION SE DARA POR ACEPTADO. :

DETERMINADO EL SALDO TOTAL “LA CONVOCANTE”, PONDRA A D[SPOSICION DE “EL CONTRATISTA” EL

PAGO CORRESPONDIENTE, MEDIANTE SU OFRECIMIENTO O LA CONSIGNACION RESPECTIVA, O BIEN,

BESUARA EL REINTEGRO. DE LOS IMPORTES RESULTANTES; DEBIENDO EN FORMA SIMULTANEA,

ALy PR WEL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y. OBLIGAC!ONES
TR AMBAS PARTES RESPECTO AL PRESENTE CONTRATC.

FEEIRESENTANTES DE “LA CONVOCANTE” Y DE “EL GONTRAT!STA" -“EL CONTRATISTA” SE
HTABLECER ANTICIPADAMENTE A LA INICIACION DE LOS TRABAJOS, EN EL SITIO DE -
/ DE LOS- MISMOS _UN " REPRESENTANTE - PERMANENTE, QUE ACTUARA COMO -

2‘mq’LA CONVOCANTE" SE RESERVA EL DERECHO DE SU ACEPTACION O REMOCION EL CUAL PODRA EJERC%/

EN CUALQUIER TIEMPO

www calnali.gob.mx
Palacic Municipal s/n Centro, Calnaii, Hgo. C P. K ayuntamien:ozo‘24@gmai£.com

Telefonos: 01 774 974_ 2180, 774 974 2188
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“ASI MISMO, “LA CONVOCANTE", ESTABLECERA LA RESIDENCiA DE SUPERVISION DE OBRA, CON -
ANTERIORIDAD A LA INICIACION DE LA MISMA, LA CUAL DEBERA RECAER EN UN SERVIDOR PUBLICO CON LA
EXPERIENCIA NECESARIA, ACORDE AL TIPO DE LOS TRABAJOS A REALIZAR, QUIEN FUNGIRA COMO SU
REPRESENTANTE ANTE “EL CONTRATISTA” Y SERA EL RESPONSABLE DIRECTO DE LA SUPERVISION,
VIGILANGIA, CONTROL Y REVISION DE LOS TRABAJOS, INCLUYENDO LA APROBACION DE LAS ESTIMACIONES
PRESENTADAS POR “EL CONTRATISTA” ESTA RESIDENCIA DE OBRA DEBERA ESTAR UBICADA EN EL SITIO
DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS; ASI MISMO TENDRA LAS FACULTADES Y RESPONSABILIDADES QUE LE
OTORGA LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE
HIDALGQ Y SU REGLAMENTO. '

Estado Libre y Soberano
de Hidalge

SR TP ENT O Pore I

DECIMA PRIMERA: RELACIONES LABORALES. - “EL CONTRATISTA" COMO EMPRESARIO Y UNICO PATRON
DEL PERSONAL QUE INTERVENGA POR CONTRATO DE TRABAJC O CON CUALQUIER OTRO CARACTER BAJO
SUS ORDENES PARA LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETQC DEL. PRESENTE CONTRATO, ASUME LAS
RESPONSABILIDADES DE CUALQUIER NATURALEZA DERIVADAS DE DICHO RELACION LIBERANDO A “LA
CONVOCANTE” DE LAS MISMAS, POR LO TANTO, BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA SE e PODRA
CONSIDERAR A ESTE ULTIMO COMO PATRON SUSTITUTO O SOL[DARIO ‘

EN CONSECUENCIA “EL CONTRATISTA” SE QBLIGA A RESPONDER DE TODAS LAS RECLAMACIONES QUE
SUS TRABAJADORES PRESENTAREN EN SU CONTRA O EN CONTRA DE “LA CONVOCANTE” EN RELACION
CON LOS TRABAJOS DE ESTE CONTRATO '

DECIMA SEGUNDA: RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA”. - “EL CONTRATISTA”, SERA EL UNICO
RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y SE OBLIGA SUJETARSE A TODOS LOS
REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE CONSTRUCCION, -
SEGURIDAD, USQ DE LA ViA PUBLICA, PROTECCION ECOLOGICA Y DEL MEDIO AMBIENTE QUE RIJAN ENEL
AMBITO FEDERAL, ESTATAL O.MUNICIPAL, AS{ COMO A LAS INSTRUCCIONES QUE AL EFECTO LE SENIALE “LA
CANVOCANTE”. LAS RESPONSABILIDADES Y LOS DAROS. Y PERJUICIOS QUE RESULTAREN POR su
INOBSERVANCIA, SERAN A CABO DEL “EL CONTRATISTA".

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES Y EQUIPO QUE SE UTILICEN EN LA EJECUCION DE
LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE. CONTRATO, CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD
ESTABLECIDAS EN LAS LEYES NORMATIVAS APLICABLES EN LA MATERIA, Y QUE LA REALIZACION -DE
TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DE DICHA OBRA SE EFECTUEN A SATISFACCION DE “LA

- CONVOCANTE”, AS| COMO A RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO DE LOS DEFECTOS Y VICICS OCULTOS
DE LA MISMA Y DE LOS DARNOS Y PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENC!A DE SU PARTE SE
LLEGUEN A CAUSAR A “LA CONVOCANTE” O A TERCERQS, EN CUYO CASO SE HARA EFECTIVA'LA
GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL GONTRATO O DE VICIOS OCULTOS A QUE SE REFIERE
LA CLAUSULA SEPTIMA DE ESTE CONTRATO

2020 - 2024

www.calnali.gob.mx i .
Palacio Municipal sin Centro, Calnali, Hgo. C.P. 43230 ayuntamiento20.24@gmail.com Teléfonoa: 01 774 574 2169, 774 974 2188
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“EL. CONTRATISTA”, NO PODRA SUBCONTRATAR. LA TOTALIDAD DE LA OBRA; SOLO PODRA HACERLO
RESPECTO DE ALGUNAS DE LAS PARTES DE ESTA O CUANDO SE ADQUIERA MATERIALES O EQUIPQ QUE
INCLUYAN SU INSTALACION EN LA OBRA, EN AMBOS CASOS, CON AUTORIZACION PREVIA DE “LA
CONVOCANTE". EN ESTOS CASOS, “EL CONTRATISTA” SEGUIRA SIENDO RESPONSABLE DE LA EJECUCION
DE LA OBRA ANTE “LA CONVOCANTE" Y EL SUBCONTRATFSTA NO QUEDARA SUBROGADO EN NINGUNO DE
LOS DERECHOS DEL PRIMEROQ. : :

DECIMA TERCERA: PENAS CONVENCIONALES. - “LA CONVOCANTE" TENDRA LA FACULTAD DE
VERIFICAR:SI LAS OBRAS, OBJETO DE ESTE CONTRATO SE ESTAN EJECUTANDO POR “EL CONTRATISTA”
DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DE OBRA APROBADO, PARA LO CUAL “LA CONVOCANTE” COMPARARA
PERIODICAMENTE EL AVANCE DE LAS OBRAS. St COMO CONSECUENCIA DE DICHA COMPARAQION EL
AVANCE DE LAS OBRAS ES MENOR QUE LO QUE DEBIO REALIZARSE “LA CONVOCANTE” PROCEDERAA: -

.- RETENER EN TOTAL EL CINCO AL MILLAR DE LA DIFERENCIA ENTRE EL IMPORTE DE LA OBRA REALMENTE -
EJECUTADA Y EL iIMPORTE DE LA QUE DEBIQ REALIZARSE MULTIPLICANDO POR EL NUMERQ DE MESES |
TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA DE INICIACION DE LAS OBRAS, HASTA LA DE LA REVISION, POR LO
TANTO, MENSUALMENTE, SE HARA LA RETENCION O DEVOLUCION QUE CORRESPONDA A FIN DE QUE LA
RETENCION TOTAL SEA LA PROCEDENTE. S AL EFECTUARSE LA COMPARACION CORRESPONDIENTE AL
ULTIMO MES DEL PROGRAMA, PROCEDE HACER ALGUNA RETENCION, SU IMPORTE SE APLICARA EN FAVOR
DEL ERARIO ESTATAL COMO PENA CONVENCIONAL PCR EL RETARDO EN CUMPLIMIENTO DE LAS
OBL!GACIONES ACARGO DE “EL GONTRATISTA"

li.- APLICAR PARA EL CASO DE QUE “EL CONTRAT|STA" NO CONCLUYALA OB_RA EN LA FECHA SENALADA EN
EL PROGRAMA, UNA PENA CONVENCIONAL, CONSISTENTE EN UNA CANTIDAD IGUAL AL CINCO AL MILLAR
DEL IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS QUE NO SE HAYAN REALIZADO EN LA FECHA DE
TERMINACION SENALADA EN EL PROGRAMA POR CADA DiA DE RETRASO EN LA ENTREGA DE LA OBRA Y
HASTA EL MOMENTO EN QUE LAS OBRAS QUEDEN CONCLUIDAS Y RECIBIDAS A SATISFACCION DE “LA
CONVOCANTE”

PARA DETERM!NAR LA APLICACION DE LAS SANCIONES ESTIPULADAS, NO-SE TOMARAN EN CUENTA LAS
DEMORAS MOTIVADAS POR GASO FORTUITO O FUERZA MAYOR O POR CUALQUIER OTRA CAUSA, QUE-A
JUICIO DE “LA CONVOCANTE”, NO SEA IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA”. - o

INDEPENDIENTEMENTE DE LA APLICACION DE LAS PENAS CONVENCIONALES SENALADAS ANTERiORMENTE
“LA CONVOCANTE" PODRA OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO OLA RESCISION DEL
MISMO. :

LAS GANTIDADES QUE RESULTEN DE LA APLICACION DE LAS PENAS CONVENCIONALES QUE SE IMPONGAN
A “EL CONTRATISTA” SE HARAN EFECTIVAS CON CARGO A LAS CANTIDADES QUE LE HAYAN SIDO
RETENIDAS APLICANDO ADEMAS SI DA LUGAR A ELLO, LA FIANZA OTORGADA CONFORME A LO ESTiPULADO
ENLA CLAUSULA DECIMA SEXTA DEL PRESENTE CONTRATO .

www.calnaligob mx
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C}.- EL CINCO AL MILLAR SOBRE EL IMPORTE DE CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES DE TRABAJO, COMO
DERECHQS POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL QUE CORRESPONDE ALA
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA.

DECIMA QUINTA: SUSPENSEON TEMPORAL O TERMINACIGN ANTICIPADA DEL CONTRATO. - “LA
CONVOCANTE”, PODRA SUSPENDER TEMPORALMENTE EN TODO O EN PARTE LA OBRA CONTRATADA POR
CUALQUIER CAUSA JUSTIFICADA, NOTIFICANDO DE ELLO A “EL CONTRATISTA", Y A LA SECRETARIA DE LA
CONTRALORIA Y TRANSPARENGIA GUBERNAMENTAL. DICHA SUSPENSION, NO PODRA SER POR TIEMPO
INDEFINIDO Y NO EXCEDERA DEL 25% DEL PLAZO ORIGINALMENTE PACTADO EN EL CONTRATO.

EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR. PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES UNA VEZ QUE
HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON DICHA SUSPENSION.

ASI MISMO, “LA CONVOCANTE” PODRA DAR POR TERMINADO ANTICEPADAMENTE EL PRESENTE CONTRATO
CUANDO CONCURRAN RAZONES DE INTERES GENERAL; EXISTAN CAUSAS JUSTIFICADAS QUE LE IMPIDAN
LA CONTINUACION DE LOS TRABAJOS, ¥ SE DEMUESTRE QUE, DE CONTINUAR CON LAS OBLIGACIONES
PACTADAS, SE OCASIONARIA UN-DARO O PERJUICIO GRAVE PARA EL ESTADO O PARA EL INTERES SOCIAL, -
0 BIEN, NQ SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSION DE LOS TRABAJOS.

EN CASO DE SUSPENSION, TERMINACION ANTICIPADA O RESCISION DEL PRESENTE CONTRATO LAS
PARTES ESTAN DE ACUERDO EN SUJETARSE AL PROCEDIMIENTO QUE PREVE LOS ART[CULOS 64, 65 Y
DEMAS APLICABLES DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA
EL ESTADO DE HIDALGO EN VIGOR Y SU REGLAMENTO.

DECIMA SEXTA: RESCISlON -ADM!NISTRATIVA DEL CONTRATO. - “LA CONVOCANTE”, F’ODRA 'RESCINDIR
ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO, SIN NECESIDAD DE DECLARACION JUDICIAL, * POR
INCUMPLIMIENTO A CUALQUIERA DE LOS TERMINOS ESTIPULADQOS EN EL MISMO O DE LAS DISPOSICIONES. -
DE LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO
Y SU REGLAMENTO Y DEMAS NORMATIVIDAD QUE RESULTE APLICABLE, PARA LO CUAL LAS PARTES ESTAN
DE ACUERDO EN SUJETARSE AL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:

f- SE INICIARA A PARTIR DE QUE AL CONTRATISTA O AL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION
DESIGNADO POR AQUEL, LE SEA NOTIFICADQ EL INCUMPLIMIENTO EN QUE HAYA INCURRIDO, PARA
QUE, EN UN TERMINO DE ‘QUINCE DIAS HABILES, EXPONGA LO QUE A SU DERECHO CONVENGA Y
APORTE EN SU CASQ, LAS PRUEBAS QUE ESTlME PERTINENTES.

PARA EL OFRECIMIENTO DESAHOGO Y VALORACION DE PRUEBAS SE ESTARA ALO DISPUESTO POR
LA LEGISLACION SUPLETORIA;

.- TRANSCURRIDO EL TERMINO A QUE SE REFIERE LA FRACCION ANTERIOR, SE ABRIRA UN PERIODO
DE ALEGATOS PARA QUE EN EL TERMINO DE CINCO DIAS HABILES, EXPRESEN LO QUE A SU

NP0 EL PLAZO. PARA lALEGAR SE RESOLVERA EN DEFINITIVA SOBRE LA RESCISION
& RATIVA DENTRO DE LOS QUINCE DIiAS HAB]LES SIGUIENTES, CONSIDERANDO LOS -

/.'-/ MOTIVADA Y NOTIFICADA AL -CONTRATISTA DENTRO DE LOS QUINCE DIAS HABILES
ENTES A LO SENALADO POR LA FRACCION It DE ESTE ARTICULO ﬁ/

www.calnali.gob.mx

Palacio Municipal s/n Centro. Calnali, Hge. C.P. 43230 ayuntamiento20.24@gmail.com feléfonos. 01 774 974 2189, 774 974 2188
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POR LO TANTO, LAS PARTES ESTAN DE ACUERDO EN QUE CUALQUIER CONTRAVENCION A LAS
DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO EN VIGOR
Y 8U REGLAMENTO Y DEMAS DISPOSiCIONES

ADMINISTRATIVAS SOBRE LA MATERIA ASI COMO EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS
OBLIGACIONES DE "EL CONTRATISTA" QUE SE ESTIPULAN EN EL PRESENTE CONTRATO DAN DERECHO A -
SU RESCISION ADMINISTRATIVA - INMEDIATAMENTE SIN NECESIDAD DE DECLARACION JUDICIAL Y SIN
RESPONSABILIDAD ALGUNA PARA “LA CONVOCANTE®, ADEMAS DE QUE SE APLICARAN A "EL
CONTRATISTA" LAS PENAS CONVENGIONALES PACTADAS EN ESTE CONTRATO, ASI COMO PROCEDER A
HACER EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO, ACATANDO

PARA EL CASO DE RESCISION ADMI'NISTRATIVA LO ESTABLECIDO POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO, VIGENTE Y SU REGLAMENTO,
Y LO QUE LE RESULTE APLICABLE.

DECIMA SEPTIMA: LAS PARTES' SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCION DE LA
OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, A TODAS Y. CADA UNA DE LAS CLAUSULAS Y SUS ANEXOS QUE LO
INTEGRAN, AS/ COMO A LOS TERMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE

LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO -
EN VIGOR Y SU REGLAMENTO, Y DEMAS NORMAS Y DSSPOSIC[ONES ADM!NISTRATIVAS QUE SE LE SEAN '
APLICABLES.

DECIMA OCTAVA: JURISDICCION.- EN CASQO DE CONTROVERSIA QUE SE SUSCITE CON MOTIVO DE LA
INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, ASI COMO-PARA TODO AQUELLO QUE NO
ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCION DE LOS
TRIBUNALES DEL FUERO COMUN DEL ESTADO DE HIDALGO, CON SEDE EN LA CIUDAD DE PACHUCA
ESTADO DE HIDALGO; POR LO TANTO “EL CONTRATISTA” RENUNCIA AL FUERO QUE PUDIERA
CORRESPONDERLE POR RAZON DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO, Y EN TERMINOS DE LO DISPUESTO
POR LOS ARTICULOS 13 Y 14 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADGOS CON LAS
MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO, VIGENTE Y SU REGLAMENTO. '

EL PRESENTE CONTRATO SE. FIRMA EN LA CIUDAD DE CALNALI ESTADO DE HIDALGO, A LOS 15 DlAS DEL
MES DE DICIEMERE DEL 2023. -

POR "EL CONTRATISTA" |

2020 - 2024

NOTA: ESTAS FIRMAS CORRESPONDEN AL CONTRATO DE CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA A PRECIOS
UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, PMCIFAISM-2023- 40; CELEBRADO ENTRE EL ING. ISAID ACOSTA
TELLEZ Y EL C. RAFAEL RIVERA ZUVIRI PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE 3 CUARTOS
DORMITORIO EN LA LOCAL[DAD DE SAN ANDRES

www.calnali.gob.mx
Palacic Municipal s/n Centre, Calnaii, Hgo. C.P. 43230 ayuntamientoz0.24@gmail.com

Teléfonos: 01 774 974 2189, 774 974 2188
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CLAVE ' "~ . CONCEPTO : -+ UNIDAD CANTIDAD
EF23c0080 TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPLANTE M2 33.670000 .

DE ESTRUCTURA, MENORES DE 400 M2,
ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL,
CON EQUIPO TOPOGRAFICO; INCLUYE: MANC DE
: OBRA, EQUIPOY HERRAMIENTA. o
AA23c0001 [ EXCAVAGION EN ZANJA A MANO EN MATERIAL SECO M3 - 17.690000
- | CLASE 1, TODAS LAS ZONAS, INCLUYE: AFINE DE
TALUDES Y FONDO, EXTRACCION DE REZAGA A
BORDE DE ZANJA, TRASPALEOS, MANO DE OBRA Y
HERRAMIENTA. EXCAVACION, DE"0.00 A 2.00 M. DE
PROFUNDIDAD. (MEDIDO DE COMPACTO) . .
EF23c0134 . | PLANTILLA DE CONCRETC HIDRAULICO HECHO EN M2 32.160000
OBRA fo= 100 KG/CM2: DE 4 cm. DE ESPESOR
| PROMEDIO; INCLUYE: ELABORACION' DE CONCRETO,
MANOQ DE OBRA Y HERRAMIENTA, ,
EF23¢0193 CIMIENTOS DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA | M3 . . 7.610000
" | ASENTADA CON:MORTERO CEMENTO - ARENA 1:3;
"INCLUYE: ACARREQ DE MATERIAL A LA PRIMERA
ESTACION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. -
EF23¢0605 ANCLAJE DE CASTILLOS TIPO K - 1, ARMADO CON 4 | PZA | | 12.000000
VARILLAS DEL No. 3 Y ESTRIBOS DEL No. 2 A CADA 15 . .
| cm. CON CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA S .
f'e= 200 KG/CM2 A 040 m. DE ALTURA. INCLUYE: '
CIMBRA, CONGRETO, ACERQ, NIATERIALES MANO DE
OBRA Y HERRAMIENTA.

EF23¢0105 | RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO CON M3 10.080000
MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, EN CAPAS DE : '
20 CM. DE ESPESOR; INCLUYE: INCORPORACION DE
__ | HUMEDAD, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.
EF23¢0297 ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION DIAMETRO KG 93.580000
# 3 fy= 4200 Kglem2, INCLUYE: -SUMINISTRO, - :
HABILITADO, .ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS,
GANCHOS Y DESPERDICIOS. . . L
EF23c0296. ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION CON KG 27.110000
ALAMBRON # 2, fy= . 2,530 Kglem2, INCLUYE: | '
SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES,

GANCHOS Y DESPERDICIOS.
EF23c0279 CIMBRA PARA CIMENTACION CON MADERA DE PINO M2 ' 16.080000
DE 3a. ACABADO :COMUN; INCLUYE. CIMBRADO Y | :
| DESCIMBRADO. = ‘
EF23c0270 CONCRETO H!DRAULICO HECHO EN OBRA fc= 150 M3 1.130000

KG/CM2. EN CIMENTACICN, TMA. 19 mm., INCLUYE:
ELABORACION COLO ACION VIBRADO, CURADO,

www, calnati.gob mx
Palacia Municipal s/n Centro, Cainali, Hgo, C.P. 43230 ayuntamniento20.24@gmail.com

Telefornos: 01 774 974 2188, 774 974 2188
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CLAVE

"CONCEPTO

. UNIDAD

CANTIDAD _

EF23c0642

| IMPERMEABILIZACION DE CADENA DE DESPLANTE,

CON MICROFEST Y POLIETILENO 600. INCLUYE: RIEGO

| DE  ARENA, MATERIALES, - MANO DE OBRA Y
| HERRAMIENTA.

vE

40200000

EF23c0303

- ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DIAMETRO #

3, fy= 4200 Kglom2. ' INCLUYE: SUMINISTRO,
HABILITADO, ARMADQ, TRASLAPES, GANCHQOS,
SILLETAS Y DESPERDICIOS. -

KG

74860000

EF23¢0302

ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA CON
ALAMBRON # 2, fy= 2530 Kglom2 INCLUYE
SUMINISTROHABILITADD, ~ARMADO, ~ TRASLAPES,
GANCHOS, SILLETAS Y DESPERDICIOS.

KG

21.200000

EF23c0280

CIMBRA DE CONTACTO ACABADO COMUN EN
CADENAS Y CASTILLOS; INCLUYE: = CIMBRADO,
DESCIMBRADO, MANO DE CBRA Y HERRAMIENTA. -

M2

.480000

EF23c0273

CONCRETO HIDRAULICO HECHO 'EN OBRA f'c= 150
KG/CM2. EN ESTRUCTURA Y .LOSAS TMA. 19 mm,
INCLUYE: COLOCACION, VIBRADO Y CURADO, AFINE Y

ACABADO PARA RECIBIR IMPERMEABILIZANTE Y

PRUEBAS DE LABORATORIO.

M3

-~ G570000

EF23c0303

ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DIAMETRO #
3, fy= 4200 Kglem2. INCLUYE: SUMINISTRO,
HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES‘, GANCHOS,
SILLETAS Y DESPERDICIOS.

TKG

93580000

EF23c0302

ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA. CON
ALAMBRON # 2, fy= 2530 Kglem2.  INCLUYE
SUMINISTRO,HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES,

.| GANCHOS, SILLETAS Y DESPERDICIOS.

KG

1 34.640000

EF2320280

CIMBRA DE CONTACTO ACABADO COMUN EN
CADENAS Y CASTILLOS; INCLUYE: CIMBRADO,
DESCIMBRADO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

M2

16.080000

EF23c0274

CONCRETQ HIDRAULICO HECHO EN OBRA f'c= 200
KG/CM2. EN ESTRUCTURA Y LOSAS T.MA. 18 mm,
INCLUYE: COLOCACION, VIBRADO Y CURADQ, AFINE Y
ACABADO PARA 'RECIBIR- IMPERMEABILIZANTE Y
PRUEBAS DE LABORATORIO. '

M3:'

1.130000

EF23c0286

CIMBRA PARA LOSAS, ACABADO APARENTE CON
TRIPLAY DE PINQ DE 16 mm., INCLUYE: CIMBRADO,
DESCIMBRADO, CHAFLAN, GOTEROY FRENTES
(OCHAVOS).

M2

34.050000

EF23c0303

ACERO DE REFUERZQ EN ESTRUCTURA DIAMETRO #
3, fy= 4,200 PR ING JYE:SUMINISTRO,
HABILITADO, ARMAREE DAL GRS, GANCHOS

Patacio Munici

KG

365620000

SILLETAS YDESPER r/

2020 - 2024

www.calnaligob mx

al s/n Centro, Catnali, Hgo. C.P. 43230 ayuntamiento20.24@gmail.com

p/_

Teléfonos: 01 774 974 21854 7?4 av4 2188



Presidencia Municipal de Cainali, Hidaigo

Ayuntamiento 2020-2024

alnali

P YT TR T ER T FAPO LI

Estacdio Libre y Soborang
de Hidalge

GLAVE | CONCEPTO. UNIDAD CANTIDAD

EF23c0274 "CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f'c=-200 M3 4860000
KG/CM2. EN ESTRUCTURA Y LOSAS TMA. 19 mm,, '
INCLUYE: COLOCACION, VIBRADO Y CURADO, AFINE Y
ACABADO PARA  RECIBIR IMPERMEABILIZANTE Y
- | PRUEBAS DE LABORATORIO. -
EF23c0658 - MURQO DE BLOCK MACIZO DE CEMENTO 14 x 20 x 40 M2 73.570000
¢m. DE 14 cm. :DE -ESPESOR, ASENTADO CON '
MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, ACABADO COMUN
HASTA UNA ALTURA DE 300 m, INCLUYE
MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.
EF23c0612 APLANADO ACABADO REPELLADO EN MUROS. CON M2 165.250000
* | MORTERQ CEMENTC-CAL-ARENA 1:1:6. DE 2 ¢m. DE Lo
ESPESOR, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y
HERRAMIENTA. L
EF23c0631 EMBOQUILLADO -EN APLANADO PERFILANDO Dos M © - 34.200000
ARISTAS CON. MORTERO CEMENTQ-ARENA 1:3 A ' o '
PLOMO Y REGLA ACABADO CON LLANA DE MADERA,
INCLUYE: MATERIALES, MANO DE -OBRA Y
HERRAMIENTA , ‘
EF23c0143 FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA |- M2 : 44,770000
f'c= 150 KG/CM2. DE 10 cm.. DE ESPESOR PROMEDIO;
INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO, MANO DE
-OBRA Y HERRAMIENTA. . - ' SR
EF23c0685 | SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA M2 184.430000
MARCA COMEX, LINEA VINIMEX LAVABLE EN MUROS, ' '
TRABES Y PLAFONES, TRABAJOS TERMINADOS,
INCLUYE: UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS.DE
PINTURA, PREPARACION DE SUPERFICIE, REBABEAR
Y PLASTE NECESARIO, MATERIAL, MANO OBRA Y
.‘ HERRAMIENTA . , _ :
EF23c0472 SALIDA PARA CONTACTO MONOFASICO DUPLEX SAL - ~ 6.000000
POLARIZADO DE 15 AMP. MARCA LEVITON O SIMILAR o
CON CAJA LAMINAY (6 m) DE POLIDUCTO REFORZADO
DE 1/2", INCLUYE: CONTACTC Y TAPA, {16 m) DE CABLE
THW DEL # 12 MARCA CONDUMEX O SIMILAR, (3 m) DE
CABLE DE COBRE DESNUDO DEL #12 PARA SISTEMA
DE TIERRAS Y TODO 1LO NECESARiO PARA EL BUEN
FUNCIONAMIENTQ .
EF23c0470 SALIDA PARA ALUMBRADO O GONTACTO CON .CAJA
LAMINA Y (5 m) DE TUBO GALVANIZADO P. D. DE 13
mm., INCLUYE: (12 m)- DE CABLE THW DEL # 12 MARCA -
CONDUMEX O SIMILAR, CABLE DE COBRE DESNUDO
DEL # 12 PARA SISTEMA DE TIERRAS, CONEXIONES,
ENCINTADO, PRUEBAS, -~ ACCESORIOS,” (1)
INTERRUPTOR SENCILLO Y. TAPA POR CADA 5 |
SALIDAS, MANO - DE OBRA MATERIALES Y
.| HERRAMIENTA. - -

EF23c0528 | SUMINISTRO Y. COLOGAGION DE LUMINARIA AREOTANTE | PZA 2020 - 2028000000
(SOCKET PORCELANA), INCLUYE: FOCC AHORRADOR DE 23 ’
W MATERIAL, _MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

www.calnai.gob.mx
Palacia Municipal s/n Centro, Calnali, Hao. C.P. 43230 ayuntamiento20.24@gmail.com
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'Presidenjcia‘Municipa! de Calnali, Hidalgo

Ayuntamiento 2020-2024

- Tnnsvacin, eultura y soluciones

Estado Libra y Soherana
da Higalge

CLAVE

CONCEPTO

UNIDAD

CANTIDAD

EF23¢0507

SUMINISTRO - Y -COLOCACION DE  APAGADOR

‘SENCILLO DE 127 V. MARCA LEVITON O SIMILAR,

INCLUYE: (3.20 m) DE POLIDUCTO REFORZADO DE %",
(6.80 m) DE CABLE THW DEL #12, PLACA DE UNA
UNIDAD, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

SAL

6.000000

EF23c0731

SUMINISTRO-Y COLOCACION DE PUERTA A BASE DE
PERFIL TUBULAR CAL. 18 CON TABLERO DE LAMINA
CAL. 20 TIPO CAJA EN TODA LA PUERTA. INCLUYE:

MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, CERRADURA DE

SOBREPONER MARCA PHILLIPS MODELO 715, UNA
MANO DE ANTICORROSA/Q Y DOS MANOS DE PINTURA
ESMALTE COMEX 100, MANO DE OBRA Y
HERRAMIENTA. ' ' '

N2

£.060000

EF23c0737

SUMINISTRO™ E INSTALACICN DE VENTANAS DE
FIERRO Y PERFILES TUBULARES Z, T Y L DE 55 x 25
mm, LAMINA - CAL18, ~ INCLUYE:  PINTURA
ANTICORROSIVA, DCS MANOS DE PINTURA ESMALTE
COMEX 100, BISAGRAS Y ANCLAJE, VIDRIO
TRASLUCIDO DE 4 mm. DE ESPESOR, MATERIAL
PUESTO EN OBRA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

M2

" 6.750000

EF23c01

SUMINISTRO .Y  COLOCACION DE  MAMPARA
INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE.LAMINA
CAL. 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1 %" x 1/8 ,
CON -UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL
CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1 %" x 1/8"
AHOGADQ AL PISQ 60 em. Y 1:17 m. DE ALTURA LIBRE
DEL NIVEL DEL PISO CON EL PANO INFERIOR

DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA
MUNICIPAL. - COLOCADC EN LA PARTE SUPERIOR
IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 18 cm. EN-LOS
EXTREMOS, EL TAMANO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X

62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE.

COLOR 'BLANCO COMEX, PREVIA APLICACION DE
PRIMARIO. - ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA
MAMPARA 'Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA
SUPERVISION; INCLUYE: MATERIALES MENORES DE
CONSUMQ, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

PZA

1.000000

www.calnali.gob.mx

Palacio Municipal $in Centra, Calnaii, Hgo. C.P. 43230 ayuntamientc20.24@gmail.com

Teléfonos: 01 774 974 2188 774 974 2188




