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Estado Libre y Soberano

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL 2023. -

. CONTRATO DE OBRA PUBLICA
| o CONTRATO NO. PMCIFAISM-2023-41

CONTRATO DE CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE
CELEBRAN POR UNA PARTE EL AYUNTAMIENTO DE CALNALI DEL ESTADO, HIDALGO, REPRESENTADO POR
EL ING. ISAID ACOSTA TELLEZ EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, Y PORLA
OTRA PARTE LA PERSCNA FISICA C. FERNANDO ESPINO MELO, REPRESENTADA EN SU CARACTER DE
ADMINISTRADOR UNICO, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO, SE
DENOMINARAN “LA  CONVOCANTE” Y “EL CONTRATISTA” 'RESPECTIVAMENTE, AL TENOR DE LAS
SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS

DECLARACIONES

1.-DE “LA CONVOCANTE”: '

1.1 QUE ES UN MUNICIPIO LIBRE, CON PERSONALIDAD JURIDICO-POLITICA- Y PATRIMONIO -DE
CONFORMIDAD CON LO, DISPUESTO POR EL ARTICULO 115 DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL
ESTADO LIBRE Y- SOBERANO DE HIDALGO, EL DECRETO QUE REFORMA ADICIONA Y DEROGA
DIVERSAS DISPOSICIONES DE DICHO ORDENAM!ENTO LEGAL.

12 QUE SE ENCUENTRA REPRESENTADA POR EL ING. ISAID ACOSTA TELLEZ, EN SU CARACTER DE -
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, SEGUN NOMBRAMIENTO EXPEDIDO CON FUNDAMENTO.
EN LOS ARTICULOS 536 Y 115 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS Y EL ARTICULQ 126 DE LA CONSTITUC!ON POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO
DE HIDALGO '

13 QUE DE ACUERDO CON LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 60 FRACCION 1 INCISO FF) DE LA LEY
ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE HIDALGO, EL ING. {SAID ACOSTA TELLEZ, EN SU CARACTER
DE PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL ESTA FACULTADO PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE
CONTRATO

14 QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE .SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO, LA
SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS, AUTORIZO LA INVERSION CORRESPONDIENTE DE ACUERDO CON-EL
OFICIO DE AUTORIZACION NO. HACIENDA- V-FAISM/GI-2023-014-032 DE FECHA 24 DE NOVIEMBRE DE 2023
MOTIVO DEL PRESENTE INSTRUMENTQO, MEDIANTE CLAVE 2023/FAISMO14041

15 QUE LA ADJUDICACION DEL PRESENTE CONTRATO, SE REALIZO A TRAVES DEL PROCEDEMIENTO DE
ADJUDICACION DIRECTA NUMERO CAL/FAISM-AD-2023-41, DE CONFORMIDAD CON EL FALLO DE
ADJUDICACION DE FECHA 18 DE DICIEMBRE DEL 2023, DEL CUAL RESULTO GANADORA LA
PROPUESTA' HECHA POR “EL CONTRATISTA®, EN TERMINOS DEL
APLICABLES DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIO
EL ESTADO DE HIDALGO VIGENTE. :
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1.6 QUE PARA LOS EFECTOS LEGALES DEL PRESENTE CONTRATO, SENALA COMO SU DOMICILIO EN
PALACIO MUNICIPAL SIN, CENTRO, C.P. 43230, EN CALNALI, HIDALGOC. _

ll.-DE “EL CO.NTRATISTA”:

n.2 QUE EL C. ALFREDO ESPINO MELO, ES UNA PERSONA FISICA QUE POSEE CAPACIDAD JURIDICA
PARA CONTRATAR Y REUNE LAS CONDICIONESTECNICAS Y ECONOMICAS ACREDITADAS ANTE “LA
CONVOCANTE", PARA OBLIGARSE A'LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS MOTIVO DEL PRESENTE
CONTRATO, Y QUE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTA QUE NO SE ENCUENTRA.EN
NINGUNO DE LOS SUPUESTOS PREVISTOS POR EL ARTICULO 58 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO EN VIGOR, Y QUE NO
TIENEN EIMITANTE ALGUNA QUE CONFORME A LA LEGISLACION MEXICANA LE IMPOSIBILITE A

'OBLIGARSE EN TERMINOS' DE ESTE CONTRATO

.3 QUE CUENTA CON LOS REGESTROS QUE SE CITAN A CONTINUACION:

a) REGISTRO FEDERAL DE CONTREBUYENTES ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO
PUBLICO, NUMERO: EIMF870102DAA L

b) REGISTRO PATRONAL ANTE EL .M.S.8., NUMERO: M3210394100 ‘
¢y REGISTRO PATRONAL ANTE EL INFONAVIT: M3210394100

d) NUMERO REGISTRO EN -EL PADRON DE CONTRATISTAS, ANTE LA SECRETAR!A DE
CONTRALORIA ESTATAL, NUMERQ: 014-09-23 :

.5 QUE. CONOCE EL CONTENIDO Y REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE. 'OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADC DE HIDALGC VIGENTE Y SU.
REGLAMENTO, LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y TECNICAS DE CONSTRUCCION; LAS.NORMAS
DE CALIDAD DE LOS 'MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION -PERMANENTE; LAS
ESPECIFICACIONES DE- CONSTRUCCION APLICABLES, NORMAS DE " SERVICIOS VIGENTES; LAS
ESPECIFICACIONES Y NORMAS DEL PROYECTO ARQUITECTONICO Y DE INGENIERIA, EL PROGRAMA
DE TRABAJO, LOS MONTOS MENSUALES DE OBRA, EL CATALOGO DE CONCEPTOS CON L0S
PRECIOS UNITARIOS Y LAS CANTIDADES DE TRABAJO; QUE COMO ANEXOS DEBIDAMENTE
FIRMADOS POR LAS PARTES INTEGRAN EL PRESENTE CONTRATO; ASI COMO LAS DEMAS NORMAS
QUE REGULAN LA EJECUCION DE LA OBRA MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO Y QUE LE
RESULTEN APLICABLES. -

.6 QUE HA 1NSPECCIONADO Y CONOCE DEBIDAMENTE EL SITIO DONDE SE REALiZARAN LOS
TRABAJOS OBJETO DE ESTE-CONTRATO, A FIN DE CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES QUE
INTERVIENEN EN SU EJECUCION. .

.7 QUE PARA LOS EFECTOS LEGALES DEL PRESENTE CONTRATO SENALA COMO SU DOMICIL]O EL
UBICADO EN CALLE PROFESOR RODOLFO ESCUDERI, NO. EXTERIOR SN, COLON!A CENTRO“ -
LOLOTLA, HIDALGO, CP. 43141 '
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IlL- DE “LAS PARTE-S": -

1.1 QUE SE'RECONOCEN MUTUAMENTE LA PERSONALIDAD CON QUE COMPARECEN Y LA CAPACIDAD
LEGAL PARA ASUMIR DERECHOS Y- OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN ESTE ACUERDO DE
VOLUNTADES.

ASENTADO LO ANTERIOR, “LA CONVOCANTE” Y "ELV CONTRATISTA”, ACEPTAN OTORGARSE EL PRESENTE
CONTRATO AL TENOR DE LAS SIGUIENTES

CLAUSULAS

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO. “LA° CONVOCANTE", ENCOMIENDA A "EL CONTRATISTA” Y ESTE
ACEPTA Y SE OBLIGA A REALIZAR PARA EL, HASTA SU TOTAL TERMINACION, LA OBRA PUBLICA .
DENOMINADA: CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN DIFERENTES BARRIOS DE CABECERA MUNICIPAL -
PERTENECIENTE AL MUNICIPIO.DE = CALNALI, DEL ESTADO DE HIDALGO, DE CONFORMIDAD CON EL
PROYECTO EJECUTIVO DE OBRA, EXPEDIENTE TECNICO Y PLANOS, FORMANDO PARTE INTEGRANTE DEL
MISMO, ACATANDO PARA ELLO, LO ESTABLECIDC EN EL ARTICULO 61 Y DEMAS APLICABLES DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE-HIDALGO, SU
REGLAMENTO Y LLOS ORDENAMIENTOS, ESPECIFICACIONES Y NORMAS INDICADOS EN LA DECLARACION It.5

DE “EL CONTRATISTA" MISMOS QUE SE TIENEN POR REPRODUCIDOS COMO PARTE INTEGRANTE DE ESTA
CLAUSULA '

SEGUNDA: IMPORTE DEL CONTRATO. LAS F’AR'{ES ACUERDAN QUE EL IMPORTE TOTAL _DEL PRECIO POR LA
OBRA MOT{VO DEL PRESENTE CONTRATO, ES POR LA CANTIDAD DE $ 709,507.31 (SETECIENTOS NUEVE MIL
QUINIENTOS SIETE PESOS 31100 M.N.), INCLUYE iMPUESTO AL VALOR AGREGADO

EL iIMPORTE PACTADO NO PODRA SOBREPASARSE, SALVO QUE EXISTAN CONVENIOS MODIFICATORIOS O
ADICIONALES, CELEBRADOS PARA TAL EFECTO POR LAS PARTES, EN TERMINOS DEL ARTICULO 63 DE LA
LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO Y
SU REGLAMENTO, CUALQUIER TRABAJO EJECUTADC EN EXCESO AL MONTO PACTADO Y SIN QUE HAYA
MEDIADO CONVENIC AL RESPECTO SE CONSIDERARA COMO OBRA EJECUTADA POR CUENTA Y RIESGO DE
“EL CONTRATISTA” S

TERCERA: PLAZO DE EJECUCION, “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A EJECUTAR LOS TRABAJOS DE LA OBRA
MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO, EN 85 (OCHENTA Y CINCO) DIAS NATURALES COMPROMET!ENDOSE A

ACUERDO CON EL PROGRAMA DE EJECUCION DE OBRA APROBADO POR: “EL ESTADO".

SERAN CAUSAS PARA DIFERIR EL PLAZO PACTADQ, EL ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO ACO
EN ESTE INSTRUMENTO, O, EL ATRASO EN LA ENTREGA FiSICA DEL INMUEBLE EN QUE HABRA DE LLENAF
A CABO LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO; LAS PARTES DEBERAN OBSERVAR EN AMBOS &
LAS FORMALIDADES PREVISTAS POR LOS ARTICULOS 58 FRACCION | Y 62 DE LA LEY DE OBRAS PUBLI AR
SERVICIOS. RELACIONADOS, CON -LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO Y SU REGLAMENT( ‘{Nﬂ.u

RESPECTIVAMENTE. NO PROCEDERAN ESTOS DIFERIMIENTOS SI “EL CONTRATISTA” NO OTORGA EN EL i
TERMINO LEGAL Y PACTADO, LA GARANTIA DE ANTICIPO Y CUMPLIMIENTO, SENALADA EN CLAUSULR020 - .:024

SEPTIMA DE ESTE CONTRATO

www.calnali.gob.mx
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CUARTA: DE LA FORMA DE PAGO DEL ANTICIFO Y su AMORT!ZACEON “EL ESTADO” OTORGARA
OPORTUNAMENTE A “EL CONTRATISTA” UN ANTICIPO EQUIVALENTE AL 30% (TREINTA POR CIENTO) DEL
IMPORTE PACTADO EN LA CLAUSULA SEGUNDA DE ESTE INSTRUMENTO, EL CUAL ASCIENDE A LA CANTIDAD
DE $ 212,852.19 (DOSCIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 19/100 M. N.).

3 %r& d/&

ng—w .7-%29‘&3?/,/# PRI LL

Estada Libra y Beberano
dr Hithige

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA CON EL ANTICIPO OTORGADO A REALIZAR EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS
LA CONSTRUCCION DE SUS OFICINAS, ALMACENES, BODEGAS E INSTALACIONES Y EN SU CASO, PARA LOS

* GASTOS DE TRASLADO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION E INICIO DE LOS TRABAJOS, ASi
COMO PARA LA COMPRA Y PRODUCCION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION LA ADQUISICION DE
EQUIPOS QUE SE INSTALEN PERMANENTEMENTE Y DEMAS INSUMOS QUE DEBERAN CTORGAR.:

EL OTORGAMIENTO Y AIVIORTIZACION DEL ANTICIPO SE SUJETARA A LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS

AL RESPECTO POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL

ESTADO DE HIDALGO Y SU REGLAMENTO .Y -DEMAS 'NORMAS COMPLEMENTARIAS Y SE HARA
PROPORCIONALMENTE A CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS QUE SE

FORMULEN, DEBIENDO “EL CONTRATISTA" LIQUIDAR EL FALTANTE POR AMORTIZAR EN LA ESTIMACION

FINAL.

PARA EL CASO DE RESCISION ADMINESTRATIVA o TERM!NACION ANTICIPADA DEL PRESENTE CONTRATO,
“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A REINTEGRAR EL SALDO PENDIENTE POR. AMORTIZAR A LA .
CONVOCANTE”, EN UN PLAZO NO MAYOR DE 10 DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE .
LE SEA COMUNICADO A “EL CONTRATISTA” LA DETERMINACION CORRESPONDIENTE. Si “EL CONTRATISTA”
NO REALIZA EL REINTEGRO EN.EL PLAZO ANTERIORMENTE PACTADO, ESTE SE OBLIGA A CUBRIR LOS

- CARGOS QUE RESULTEN CONFORME A LO DISPUESTO POR EL SEGUNDO PARRAFQ DEL ARTICULQ 69 DE LA
LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICEOS RELAGIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL'ESTADO DE HIDALGO Y
su REGLAMENTO

PARA LOS EFECTOS DE LA PRESENTE CLAUSULA, “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA REALIZAR Y ANEXAR UN
PROGRAMA DE EROGACION DEL ANTICIPO PACTADO, AL QUE DEBERA SUJETARSE Y QUE SERVIRA DE BASE
A “LA CONVOCANTE” PARA VERIFICAR SU CORRECTA APLICACION. :

El. PROGRAMA DE EROGACION DEL. ANTICIPO, PODRA REVISARSE, ADICIONARSE O MODIFICARSE DE
COMUN ACUERDC Y POR ESCRITO, SIEMPRE Y CUANDO NO EMPLIQUE UN INCREMENTOQ EN EL MONTO
PACTADOEN EL PRESENTE CONTRATO. ’

LAS PARTES ACUERDAN QUE NO SE OTORGARA ANTICIPO ALGUNO PARA EL CASQ DE C.ONVENlOS
MODIFICATORIOS O ADICIONALES QUE SE SUSCRIBAN, ASl COMO TAMPOCO PARA LOS IMPORTES QUE
RESULTEN DE LOS AJUSTES DE COSTOS DE ESTE CONTRATO O EN 8U CASO DE LOS CONVENIOS
SENALADOS

QUINTA: DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. “LA CONVOCANTE” PONDRA -
OPORTUNAMENTE A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA” Y CON ANTELACION AL INICIO DE LOS TRABAJOS,
EL O LOS INMUEBLES EN QUE DEBA LLEVARSE A CABO LA OBRA MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO, AS
COMO LOS DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS Y DEMAS AUTORIZACIONES QUE SE REQUIERAN PARA SU

www calnpali. gob.mx
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SEXTA: PLAZOS, FORMA Y LUGAR DE PAGO DE LAS FSTIMACIONES. LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS
TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO SE PAGUEN MEDIANTE LA FORMULACION DE ESTIMACIONES
DE AVANCE DE OBRA, ELABORADAS CON PERIODICIDAD, NO MAYOR DE UN MES. "EL CONTRATISTA”
DEBERA PRESENTARLAS A EL RESIDENTE DE SUPERVISION DE LA OBRA DENTRO DE LOS 5 DIAS HABILES
SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE QUE PARA EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES "LA CONVOCANTE”
HUBIERA FIJADO EN EL PRESENTE CONTRATO, ACOMPARNADAS DE LA DOCUMENTACION QUE ACREDITE LA
PROCEDENCIA DE SU PAGO GCORRESPONDIENTE. PARA LA REVISION Y AUTORIZACION DE LAS
ESTIMACIONES, LA RESIDENCIA DE SUPERV!SION CONTARA CON UN PLAZO NO MAYOR DE 10 DIAS HABILES
SIGUIENTES ASU PRESENTACION

‘alnali
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EN EL SUPUESTO DE QUE SURJAN DlFERENCIAS TECNICAS O NUMERICAS, QUE NO PUEDAN SER -
AUTORIZADAS DENTRO DE DICHO PLAZO, ESTAS SE RESOLVERAN E INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE
ESTIMACION. “LA CONVOCANTE” PAGARA LAS ESTIMACIONES EN UN PLAZO NO MAYOR A TRE!NTA DiAS
NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE 38U AUTORIZACION

CUANDO LAS ESTIMACEONES NO SEAN PRESENTADAS EN EL TERMINO ANTES - SENALADO, SE
INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACION PARA QUE “LA CONVOCANTE" INICIE SU TRAMITE DE PAGO,
SIN QUE ESTO SEA MOTIVO PARA QUE "EL CONTRATISTA" SOLICITE AMPLIACIONES EN EL MONTOQ,Y PLAZO
DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS. LAS ESTIMACIONES SE PAGARAN A "EL CONTRATISTA”
MEDIANTE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS A CARGO DE LAS CUENTAS APERTURADAS EN INSTITUCIONES
BANCARIAS MANIFESTADAS POR ESCRITO PCR “EL CONTRATISTA". Lo :

EN EL CASO DE INCUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE ESTIMACIONES Y DE AJUSTES DE COSTOS LAS _
PARTES SE SUJETARAN AL PROCEDIMIENTO PREVISTO POR EL ARTICULO 69 DE LA LEY DE ‘OBRAS

PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO Y sU-
REGLAMENTO.

TRATANDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO "EL CONTRATESTA“ ESTE DEBERA REINTEGRAR
LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO, MAS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES,  CONFORME A LO
SENALADO EN EL PARRAFO QUE ANTECEDE. LOS CARGOS SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES
PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARAN POR DIAS NATURALES, DESDE LA FECHA DEL
PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE “LA
CONVOCANTE”

NO SE CONSIDERARA PAGO EN EXCESO CUANDO LAS DIFERENCIAS QUE RESULTEN A CARGO DE “EL
CONTRATISTA" SEAN COMPENSADAS EN LA SIGUIENTE ESTIMACION. CUANDO DURANTE LA EJECUCION.DE
LOS TRABAJOS SE REQUIERA LA REALIZAGION DE CANTIDADES O CONCEPTOS DE TRABAJO ADICIONALES A
LOS PREVISTOS ORIGINALMENTE EN EL PRESENTE CONTRATO, “LA CONVOCANTE” PODRA AUTORIZAR EL
PAGO DE LAS ESTIMACIONES DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, PREVIAMENTE A LA CELEBRACION DE LOS
CONVENIOS RESPECTIVOS, VIGILANDO QUE:DICHOS INCREMENTOS NO REBASEN EL IMPORTE PACTADO EN
ESTE CONTRATO. ' ' : : -

TRATANDOSE DE CANTIDADES ADICIONALES ESTAS SE PAGARAN-A LOS PRECIOS UNFTARIOS PACT ‘ 2
ORIGINALMENTE; TRATANDOSE DE LOS RUBROS .NO PREVISTOS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOE-REE,.. .
PRESENTE CONTRATO, SUS PRECIOS UNITARIOS DEBERAN SER CONCILIADOS Y AUTORIZADOS, PHEY fn_

SUPAGO. - . R | .a.
M'

SEPTIMA: bARANTiAs. - “EL com‘mnsm" SE OBLIGA A CONSTITUR EN LA FORMA,'-TER' \
PROCEDIMIENTOS PREVISTOS POR' LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CO

LAS SIGUIENTES GARANTIAS

www.calnali.gob.mx
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A) GARANTiA DE CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO OTORGADO. QUE DEBERA GONSTITUIR
MEDIANTE FIANZA OTORGADA POR INSTITUCION AFIANZADORA DEBIDAMENTE AUTORIZADA Y A
FAVOR DE LA CONVOCANTE, POR LA TOTALIDAD DEL IMPORTE OTORGADO COMO ANTICIPQ, PARA
EFECTOS DE GARANTIZAR SU CORRECTA INVERSION Y SEA APLICADO EN LOS TERMINOS
PACTADOS EN LA CLAUSULA QUINTA DE ESTE CONTRATO; Y SE OBLIGA A PRESENTARLA PREVIO A
LA ENTREGA DEL ANTICIPO PACTADO Y DENTRO DE LOS QUINCE DIAS NATURALES SIGLHENTES A
LA FECHA DE NOTIFICAGION DEL FALLO DE LA INVITACION MEDIANTE LA CUAL SE LE ADJUDICO EL
PRESENTE CONTRATO: ESTA GARANTIA ESTARA VIGENTE HASTA LA TOTAL AMORT!ZACEON DEL
ANTICIPO ACORDADO '

B) GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO QUE DEBERA CONSTITUIR MEDIANTE FIANZA
OTORGADA POR INSTITUGION AFIANZADORA DEBIDAMENTE AUTORIZADA Y A FAVOR DE LA
CONVQCANTE, POR EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO,
INCLUYENDO EN DICHO IMPORTE LOS MONTOS RELATIVOS A LOS AJUSTES DE COSTOS Y CONVENIOS
QUE SE CELEBREN; Y SE OBLIGA A PRESENTARLA DENTRO DE LOS QUINCE DIAS NATURALES
SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACION DEL FALLO DE LA INVITACION MEDIANTE LA CUAL SE LE
ADJUDICO EL PRESENTE CONTRATO. SI NO ES OTORGADA LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO EN EL PLAZO
LEGAL YA SENALADO, “LA CONVOCANTE”, PODRA DETERMINAR LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL
PRESENTE CONTRATO. ESTA GARANTIA ESTARA VIGENTE HASTA QUE “EL CONTRATISTA" DE
CUMPLIMIENTO TOTAL A LOS COMPROMISOS Y OBLIGACIONES QUE ADQUIERA CON LA SUSCREPCION
DE ESTE INSTRUMENTGC.

C} GARANTIA PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS SURGIDOS EN LA OBRA, VICEOS OCULTOS Y
CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD CONCLUEDOS LOS TRABAJOS, NO

D) OBSTANTE sU _RECEPCION FORMAL, "EL CONTRATISTA" QUEDA OBLIGADO A RESPONDER DE LOS .
DEFECTOS SURGIDOS EN LA OBRA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA
RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN TERMINOS DE LA FIANZA, QUE SE OBLIGA A
CONSTITUIR A FAVOR DE LA CONVOCANTE, POR EL EQUIVALENTE AL 10% {DIEZ POR CIENTO} DEL
MONTO TOTAL EJERCIDO DE LOS TRABAJOS CON VIGENCIA DE UN ANO SIGUIENTE A LA FECHA DE
ENTREGA DE LA OBRA, POR LO QUE PREVIAMENTE A LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS, “EL
CONTRATISTA”, DEBERA PRESENTAR DICHA FIANZA

OCTAVA: AJUSTE DE COSTOS LAS PARTES ACUERDAN QUE S| DURANTE LA VIGENCIA DEL PRESENTE
CONTRATO, OCURREN CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONOMICO NO PREVISTAS EN EL CONTRATO, PERO
QUE DE HECHO Y SIN DOLO,” CULPA, NEGLIGENCIA O INEPTITUD DE CUALQUIERA DE-LAS PARTES,
DETERMINEN UN AUMENTQ O REDUCCION DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS,
DICHOS COSTOS PODRAN SER REVISADOS POR AMBAS PARTES, ATENDIENDO LO ESTABLECIDO POR EL
ARTICULO 71 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS. MISMAS PARA EL
ESTADO DE HIDALGO Y SU REGLAMENTO

EL AUMENTC O REDUCC[ON CORRESPONDIENTE DEBERA CONSTARPOR ESCR'ITO '

NO DARA LUGAR A AJUSTE DE COSTOS LAS CUOTAS COMPENSATORIAS A QUE CONFORME ALALEY DE LA
MATERIA PUDEERA ESTAR SUJETA LA IMPORTACION DE B!ENES CONTEMF’LADOS EN LA REALIZACION DELA -
OBRA.

www.calnali.gob.mx
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CUANDC DURANTE LA EJECUCJON DE LOS TRABAJOS SE REQUIERA LA REALIZACION DE CANTIDADES
ADICIONALES, ESTAS SE PAGARAN A LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS ORIGINALMENTE; TRATANDOSE
DE CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS DEL CONTRATO INICIAL SUS PRECIOS
UNITARIOSDEBERAN SER CONCILIADOS Y AUTORIZADOS, PREVIAMENTE A 8U PAGO.

Eslaelo Lﬁ:re v Sobarano

do Hidaigo

NOVENA: RECEPCION Y FINIQUITO DE LOS TRABAJOS. - UNA VEZ CONCLUIDOS LOS TRABAJOS RELATIVOS

A LA OBRA MATERIA DE ESTE CONTRATO, “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A COMUNICAR A “LA
CONVOCANTE”, LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS QUE LE FUERON ENCOMENDADOS Y ESTE VERIFICARA
QUE LOS TRABAJOS ESTEN DEBIDAMENTE CONCLUIDOS DENTRO DE LOS DIEZ DiAS HABILES SIGUIENTES.

LAS PARTES ACUERDAN QUE LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS, SE HARA DENTRO DE LOS DIEZ DIAS
HABILES SIGUIENTES A LA FECHA QUE SE HAYA CONSTATADO -SU TERMINACION, EN LOS TERMINOS DEL
PARRAFO ANTERIOR, ‘CON LA COMPARECENCIA DE “LA CONVOCANTE" “EL CONTRATISTA” Y A LA
SECRETARIA DE CONTRALOR[A

“LA CONVOCANTE” COMUNICARA AL MUNICIPIO DE CALNALI, LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS'Y CON
ANTICIPACION NO MENOR DE OCHO DIAS HABILES, INFORMARA LA FECHA SENALADA PARA SU RECEPCION -
A FIN DE QUE, NOMBRE REPRESENTANTE QUE ASISTA AL ACTO.

EN LA FECHA SENALADA, LA CONVOCANTE" BAJO SU RESPONSABILIDAD, RECIBIRA LOS TRABAJOS Y
LEVANTARA EL ACTA CORRESPONDIENTE CON O SIN LA COMPARECENCIA DE LOS REPRESENTANTES A .
QUE SE REFIEREN LOS PARRAFOS ANTERIORES, Sl “LA CONVOCANTE" NO RECIBE LA OBRAEN LA FECHA :
SENALADA, SE TENDRA POR RECIBIDA.-

RECIBIDOS F[SICAMENTE Los TRABAJOS, LAS PARTES SE OBL,IGAN A ELABORAR DENTR_O DE LOS VEINTE .
DIAS HABILES POSTERIORES, EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, EN EL- QUE SE HARAN CONSTAR LOS

CREDITOS .A FAVOR Y EN CONTRA QUE RESULTEN PARA CADA UNO DE ELLOS, DESCRIBIENDO EL
CONCEPTO GENERAL QUE LES DIO ORIGEN Y EL SALDO RESULTANTE. : '

PARA EL CASO DE QUE EXISTA DESACUERDO ENTRE LAS PARTES RESPECTO DEL FINIQUITO O BIEN, Si “EL
CONTRATISTA” NO ACUDE CON “LA CONVOCANTE” PARA SU. ELABORACION DENTRO DEL . PLAZO
SENALADO EN EL PARRAFO ANTERIOR, ESTE PROCEDERA A ELABORARLO, Y DEBERA COMUNICAR SU
RESULTADO A “EL CONTRATISTA” DENTRO DE UN PLAZO DE OCHO DIAS HABILES, CONTADOS A PARTIR DE
SU EMISION, UNA VEZ NOTIFICADO EL RESULTADO DE DICHO FINIQUITO, A “EL CONTRATISTA", ESTE
TENDRA UN PLAZO DE DIEZ DIAS HABILES PARA ALEGAR LO QUE A St DERECHO CONVENGA SI
TRANSCURRIDO ESTE PLAZO NO REALiZA ALGUNA GESTION SE DARA POR ACEPTADO. -

DETERMINADO EL SALDO TOTAL “LA CONVOCANTE”, PONDRA A DiSPOSICION DE “EL CONTRATESTA” EL

ASUMIDOS POR AMBAS PARTES RESPECTO AL PRESENTE CONTRATO,

DECIMA: REPRESENTANTES ‘DE “LA CONVOCANTE" Y DE “EL CONTRATISTA” “EL CON \' ALY
OBLIGA A ESTABLECER ANTICIPADAMENTE A LA 'INICIACION DE LOS- “TRABAJOS, EN . DY qs \
REALIZACION DE LOS - MISMOS,. UN REPRESENTANTE - PERMANENTE, QUE ACTUARY
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCC]ON EL. CUAL DEBERA TENER 'PCDER AMPLIO Y SUFICIENTE=<RARA
TOMAR DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO. 2020 . 2024

“LA CONVOGANTE" SE RESERVA EL DERECHO DE Su ACEPTAC!ON 0 REMOCION EL CUAL PODRA EJERCER
EN CUALQUIER TIEMPQ.
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ASI MISMO, “LA CONVOCANTE” ESTABLECERA LA RESIDENCIA DE SUPERVISION DE OBRA, CON
ANTERIORIDAD A LA INICIACION DE LA MISMA, LA CUAL DEBERA RECAER EN UN SERVIDOR PUBLICO CON LA
EXPERIENCIA NECESARIA, ACORDE AL TIPO DE LOS TRABAJOS A REALIZAR, QUIEN FUNGIRA COMO SU
REPRESENTANTE ANTE “EL CONTRATISTA” Y SERA EL RESPONSABLE DIRECTO DE LA SUPERVISION,
VIGILANCIA, CONTROL Y REVISION DE LOS TRABAJOS, INCLUYENDO LA APROBACION DE LAS ESTIMAGIONES
PRESENTADAS POR “EL CONTRATISTA" ESTA RESIDENCIA DE OBRA DEBERA ESTAR UBICADA EN EL SITIO
DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS; AS/ MISMO TENDRA LAS FACULTADES Y RESPONSABILIDADES QUE LE
OTORGA LA LEY DE OBRAS F’UBLICAS Y SERVICIGS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE
HIDALGOY SU REGLAMENTOQ.

w'/;,
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DECIMA PRIMERA: RELACIONES LABORALES. - “EL CONTRATISTA” COMO EMPRESARIO Y UNEQO PATRON

DEL PERSONAL QUE INTERVENGA POR CONTRATQ DE TRABAJO O CON CUALQUIER OTRO CARACTER BAJO -
SUS ORDENES PARA LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETC DEL PRESENTE CONTRATO, ASUME LAS
RESPONSABILIDADES DE CUALQUIER NATURALEZA DERIVADAS DE DICHO RELACION LIBERANDO A “LAT .
CONVOCANTE” DE LAS MISMAS, .POR LO TANTO, BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA SE LE. PODRA. -
CONSIDERAR A ESTE ULTIMO COMO PATRON SUSTITUTO (O SOLIDARIO. '

EN CONSECUENCIA “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A RESPONDER DE TODAS LAS RECLAMACIONES QUE
SUS TRABAJADORES PRESENTAREN EN SU CONTRA O EN CONTRA DE “LA CONVOCANTE” EN RELACION
CON LOS TRABAJOS DE ESTE CONTRATO '

DECIMA SEGUNDA: RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA”, - “EL CONTRATISTA”, SERA EL UNICO
RESPONSABLE DE LA EJECUCION_ DE LOS TRABAJOS Y SE OBLIGA SUJETARSE A TODOS LOS
REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE CONSTRUCCION,
SEGURIDAD, USO DE LA VA PUBI.-IC}A, PROTECCION ECOLOGICA Y DEL MEDIO AMBIENTE QUE RIJAN EN EL-
AMBITO FEDERAL, ESTATAL O MUNICIPAL, ASi COMO A LAS INSTRUCCIONES QUE AL EFECTOLE SENALE “LA -
CANVOCANTE”. LAS RESPONSABILIDADES Y LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE RESULTAREN POR SU
INOBSERVANCIA SERAN A CABO DEL “EL CONTRATISTA”.

“EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A-QUE LOS MATERIALES Y EQUIPO QUE SE UTILICEN EN LA EJECUCION DE
LOS TRABAJOS OBJETO DEL "PRESENTE CONTRATO, CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD
ESTABLECIDAS EN LAS LEYES NORMATIVAS APLICABLES EN LA MATERIA, Y QUE LA REALIZACION DE
TODAS Y CADA" UNA DE LAS PARTES DE DICHA OBRA SE EFECTUEN A SATISFACCION DE “LA
CONVOCANTE", ASI COMO A RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS
DE LA MISMA Y DE LOS DAROS Y PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE
LLEGUEN A CAUSAR A “LA CONVOCANTE® O A TERCERQS, EN CUYO CASO SE HARA EFECTIVA LA
GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O DE VICIOS OCULTOS A QUE SE REFIERE
LA CLAUSULA SEPTIMA DE ESTE CONTRATO ‘

IGUALMENTE SE OBLIGA “EL CONTRATISTA" A NO CEDER EN FORMA PARCIAL O TOTAL A TERCERAS
' PERSONAS FISICAS O MORALES SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DE ESTE CONTRATO Y SUS
ANEXOS, ASI COMQ LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LOS BIENES O TRABAJOS EJECUTADOS QUE
AMPARA ESTE CONTRATO, SIN PREVIA AUTORIZACION EXPRESA Y POR ESCRITO DE “LA CONVOCANTE" EN

www.calnali.gob.mx
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“EL CONTRATISTA” NO PODRA SUBCONTRATAR LA TOTALIDAD DE LA OBRA; SOLO PODRA HACERLO
RESPECTO,DE ALGUNAS DE.LAS PARTES DE ESTA O CUANDO SE ADQUIERA MATERIALES O EQUIPC QUE
INCLUYAN SU INSTALACION EN LA OBRA EN AMBOS CASOS, CON AUTORIZACION PREVIA DE "LA
CONVOCANTE”. EN ESTOS CASOS, “EL CONTRATISTA” SEGUIRA SIENDO RESPONSABLE DE LA EJECUCION
DE LA OBRA ANTE “LA CONVOCANTE” Y EL SUBCONTRATISTA, NO QUEDARA SUBROGADO EN NINGUNO DE
LOS DERECHOS DEL PRIMEROQ. ;

Estad Libra y Soberans’

da Hldalgo

DECIMA TERCERA: ~ PENAS ‘CONVENCIONALES. - “LA CONVOCANTE” TENDRA LA FACULTAD DE
VERIFICAR Sl LAS OBRAS, OBJETO DE ESTE CONTRATO SE ESTAN EJECUTANDO POR “EL CONTRATISTA”
DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DE OBRA APROBADQ, PARA LO CUAL “LA CONVOCANTE” COIVIPARARA
PERIODICAMENTE EL AVANCE DE LAS OBRAS. SI COMO CONSECUENCIA DE DICHA COMPARACION EL
AVANCE DE LAS OBRAS £5 MENOR QUE LO QUE DEBIO REALIZARSE “LA CONVOCANTE" PROCEDERAA

|- RETENER EN TOTAL EL CINCO AL MILLAR DELA DIFERENC!A ENTRE EL IMPORTE DE LA OBRA REALMENTE
EJECUTADA Y EL IMPORTE DE LA QUE DEBIO REALIZARSE MULTIPLICANDO POR EL NUMERO DE MESES
TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA DE INICIACION DE LAS OBRAS, HASTA LA DE LA REVISION, POR LO
TANTO, MENSUALMENTE, SE'HARA LA RETENCION O DEVOLUCION QUE CORRESPONDA A FIN DE QUE LA
RETENCION TOTAL SEA LA PROCEDENTE. Sl AL EFECTUARSE LA COMPARACION CORRESPOND‘IENTE AL
ULTIMO MES DEL PROGRAMA, PROCEDE HACER ALGUNA RETENGION, SU IMPORTE SE APLICARA EN FAVOR
DEL ERARIO ESTATAL COMO PENA CONVENCIONAL POR EL RETARDO EN CUMPLIMIENTO DE LAS-
OBLIGACIONES A CARGO DE “EL CONTRATISTA®.

II.- APLICAR PARA-EL CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO CONCLUYA LA OBRA ENLAFECHA SENALADA EN
EL PROGRAMA, UNA PENA CONVENCIONAL, CONSISTENTE EN UNA CANTIDAD IGUAL AL CINGO AL MILLAR
DEL IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS QUE NO SE HAYAN REALIZADO EN. LA FECHA DE-
TERMINACION SENALADA EN EL PROGRAMA POR CADA DiA DE RETRASO EN LA ENTREGA DE LA OBRA Y
HASTA EL MOMENTOQ EN ‘QUE LAS OBRAS QUEDEN CONCLUiDAS Y RECIBIDAS A SATISFACCION DE “LA
CONVOCANTE"

PARA DETERMINAR LA APLICACION DE LAS SANCIONES ESTIPULADAS, NO SE TOMARAN EN CUENTA LAS
DEMORAS MOTIVADAS POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR O POR CUALQUIER OTRA CAUSA QUE A
JUICIO DE “LA CONVOCANTE?, NO SEA IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA".

INDEPENDIENTEMENTE DE LA APLICACION DE LAS PENAS CONVENCIONALES SENALADAS ANTERIORMENTE,
“LA CONVOCANTE" PODRA OPTAR ENTRE EX[GlR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O LA RESC!SEON DEi_
MIsMO.

LAS CANTIDADES QUE RESULTEN DE LA APLICACION DE LAS PENAS CONVENCIONALES QUE SE IMPONGAN
A “EL CONTRATISTA” SE HARAN EFECTIVAS CON CARGO A LAS CANTIDADES QUE LE HAYAN SIDC

RETENIDAS APLICANDO ADEMAS S| DA LUGAR A ELLO, LA FIANZA OTORGADA CONFORME A LO-ESTIP '

EN LA CLAYUSULA DECIMA SEXT A DEL PRESENTE CONTRATO.

B).- EL1 %. (UNO POR CiENTO) DEL MONTO DE LOS TRABAJOS DE GONFORMIDA Py
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 157 DE LA LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO S
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C}- EL CINCC AL MILLAR SOBRE EL IMPORTE DE. CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES DE TRABAJO, COMO
DERECHOS POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA, !NSPECCION Y CONTROL QUE CORRESPONDE A LA
SECRETARIA DELA CONTRALORiA

Eetadlo Libe y Soberano +
dn Hidago

DECIMA QUINTA SUSPENSION TEMPORAL O TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO - ‘LA
CONVOCANTE", PODRA SUSPENDER TEMPORALMENTE EN TODO O EN PARTE LA OBRA CONTRATADA POR -
CUALQUIER CAUSA JUSTIFICADA, NOTIFICANDO DE ELLO A “EL CONTRATISTA”, Y A LA SECRETARIA DE LA
CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL. DICHA SUSPENSION, NO PODRA SER POR TIEMPO
INDEFINIDO Y NO EXCEDERA DEE_ 25% DEL PLAZO ORIGINALMENTE PACTADO EN EL CONTRATO. |

EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTENUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES UNA VEZ QUE
HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON DICHA SUSPENSION.

ASi MISMO, “LA CONVOCANTE” PODRA DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL PRESENTE-CONTRATO
CUANDO CONCURRAN RAZONES DE INTERES GENERAL; EXISTAN CAUSAS JUSTIFICADAS -QUE LE IMPIDAN
LA CONTINUACION DE LOS TRABAJOS Y SE DEMUESTRE QUE, DE CONTINUAR CON LAS OBLIGACIONES
PACTADAS; SE OCASIONARIA UN DANO O PERJUICIO GRAVE PARA EL ESTADO O PARA EL INFERES SOCIAL,
O BIEN, NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSION DE LOS TRABAJOS. =

EN CASO DE SUSPENSION, TERMINACION ANTICIPADA O RESCISION DEL PRESENTE CONTRATO LAS . .
PARTES ESTAN DE ACUERDO EN SUJETARSE AL PROCEDIMIENTO QUE PREVE LOS ARTICULOS 64, 65 Y.
DEMAS APLICABLES DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACiONADOS CON LAS MISMAS PARA
EL ESTADO DE HIDALGO EN VIGOR Y-SU REGLAMENTO

DECIMA SEXTA: RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. - “LA CONVOCANTE”, PODRA RESCINDIR
ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO, SIN - NECESIDAD DE DECLARACION JUDICIAL, ~ POR
INCUMPLIMIENTO A CUALQUIERA DE LOS TERMINOS ESTIPULADOS EN EL MISMO O DE'LAS DISPOSICIONES
DE LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE.HIDALGO
Y SU REGLAMENTO Y DEMAS NORMATIVIDAD QUE RESULTE APLICABLE, PARA LO CUAL LAS PARTES ESTAN
DE ACUERDO EN SUJETARSE AL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:

l.- SE INICIARA A PART!R DE QUE AL CONTRATISTA O AL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION
DESIGNADOQ POR AQUEL, LE SEA NOTIFICADO EL INCUMPLIMIENTO EN QUE HAYA INCURRIBO, PARA
QUE, EN UN TERMINO DE QUINCE DIAS HABILES, EXPONGA LO QUE A SU DERECHO CONVENGA Y
APORTE EN SU CASQ, LAS PRUEBAS QUE ESTINEE PERTINENTES. '

PARA EL OFRECIMIENTO, DESAHOGO Y VALORACION DE PRUEBAS SE ESTARA A E_O DESPUESTO POR
LA LEGISLACION suU PLETORIA

.- TRANSCURRIDO EL TERMINO A QUE SE REFEERE LA FRACCION ANTERICOR, SE ABR RA UN PER
'DE ALEGATOS PARA QUE, EN EL TERMINO DE CINCO DIAS HABILES EXPRESEN Lo Qu
DERECHO CONVENGA. ’

PRECLUIDO EL PLAZO PARA ALEGAR SE RESOLVERA EN DEFINITIVA SOBRE LA RESQ
ADVINISTRATIVA DENTRO DE LOS QUINCE DIAS HABILES SIGUIENTES, CONSIDERANDO W
ARGUMENTOS Y PRUEBAS QUE SE HUBIEREN HECHO VALER; Y

SR
2620 . 200
.- LA DETERMINACION DE DAR O NO POR RESCINDIDO EL CONTRATO, DEBERA SER DEBIDAMENTE 2024
' FUNDADA, MOTIVADA Y NOTIFICADA AL CONTRATISTA DENTRO DE LOS QUINCE DIAS HABILES '

SIGUIENTES ALO SENALADO PCRLA FRACCION Il DE ESTE ARTICULO

www.calnali.geb.mx
ayuntamiento20.24@gmail.com , Telefonos: 01 774 974 2189, 774 974 2188
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POR LO TANTO, LAS PARTES ESTAN DE ACUERDO EN QUE CUALQUIER CONTRAVENCION A LAS
DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO EN VIGOR
Y SU REGLAMENT®, Y DEMAS DISPOSICIONES a

ADMINISTRATIVAS SOBRE LA MATERIA; ASI COMO EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS
OBLIGACIONES DE "EL CONTRATISTA" QUE SE ESTIPULAN EN EL PRESENTE CONTRATO DAN DERECHO A
5U RESCISION ADMINISTRATIVA INMEDIATAMENTE SIN NECESIDAD DE DECLARAGION JUDICIAL Y SIN
RESPONSABILIDAD ALGUNA PARA “LA CONVOCANTE”, ADEMAS DE QUE SE APLICARAN A "EL
CONTRATISTA" LAS PENAS CONVENCIONALES PACTADAS EN ESTE CONTRATO, ASI COMO PROCEDER A
HACER EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO, ACATANDO

PARA EL CASO DE RESCISION ADMINISTRATIVA, LO ESTABLECIDO POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO, VIGENTE Y SU REGLAMENTO,
Y LO QUE LE RESULTE APLICABLE. | .

DECIMA SEPTIMA: LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCION DE LA
OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS Y SUS ANEXOS QUE LO -
INTEGRAN, ASI COMO A LOS TERMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE
LA LEY DE OBRAS PUBLICAS'Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO
EN VIGOR Y SU REGLAMENTO, Y DEMAS NORMAS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE SE LE SEAN -
APLICABLES. : . _ S s

DECIMA OCTAVA: JURISDICCION.- EN CASO DE CONTROVERSIA QUE SE SUSCITE CON MOTIVO DE LA
INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, ASI COMO PARA TODO-AQUELLO QUE NO
ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCION DE LOS
TRIBUNALES DEL FUERO COMUN DEL ESTADO DE HIDALGO, CON SEDE EN LA - CIUDAD DE PACHUCA -
ESTADO DE HIDALGO; POR LO TANTO -“EL CONTRATISTA” RENUNCIA- AL FUERO QUE PUDIERA
CORRESPONDERLE POR RAZON DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO, Y EN TERMINOS DE:LO DISPUESTO
POR LOS ARTICULOS 13 Y 14 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO, VIGENTE Y SU REGLAMENTO. o ‘ :

EL PRESENTE CONTRATO SE FIRMA EN LA CIUDAD DE CALNALI, ESTADO DE HIDALGO, A LOS 18 DIAS DEL
MES DE DICIEMBRE DEL 2023. = o ' - - |

/] ;

_POR "EL CQF

ING. ISAID \‘\:"?..;'5._ ] %"" ' C.FER Dd'tSPENO-MELO .
PRESIDENTE MUNICIRAL RSHTUCION ‘ : |

-

- 2020 - 2024 : R
NOTA: ESTAS FIRMAS CORRESPONDEN Al CONTRATO DE CONSTRUGCION DE OBRA PUBLICA A PRECIOS -
UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, PMCIFAISM-2023-41; CELEBRADO ENTRE EL ING. ISAID ACOSTA

_TELLEZ Y EL C. FERNANDO ESPINO MELO PARA LA EJECUC!ON DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TECHOS
FIRMES EN DIFERENTES BARRIOS DE CABECERA MUNICIPAL. ' : ' . _

www.calnali.gob.mx
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CLAVE _ - ' CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD

EF23c0191 SUMINISTRO Y COLOCACION DE WAMPARA | PZA 1.000000
INFORMATIVA DE 1.20x 2.00 m. ABASE DE , ‘
LAMINA CAL. 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1 %" x
1/8 ", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL .
CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1 %" x 1/8" . )
AHOGADO AL PISO 60 cm. Y- 1.17 m. DE ALTURA LIBRE
DEL NIVEL DEL PISO CON EL PANO INFERIOR DE LA
PLACA, CON'LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL
COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA
DANDO UN MARGEN DE 10 ¢m. EN LOS EXTREMOS, EL
TAMARNO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL
FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR
BLANCO COMEX, PREVIA APLICACION DE PRIMARIO
ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y
COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA
SUPERVISION; INCLUYE: MATERIALES MENORES DE
CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | B
EF23c0283 CIMBRA DE CONTACTO ACABADO COMUN EN LOSA; | M2 500.000000
INCLUYE: HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, | = - | S
CHAFLANES, GOTERO Y FRENTES, MATERIALES
MENORES DE CONSUMO, MANO DE - OBRA- Y
HERRAMIENTA. | _
EF23c0303 | ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DIAVETRO# | KO 4.054.960000
|3, fy= 4200 Kglom2® INCLUYE: SUMINISTRO, ' R
HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS,
SILLETAS Y DESPERDICIOS.. " :
EF23c0274 | CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA fc= 200 | M3 T 50.000000
KG/CM2. EN ESTRUCTURA Y LOSAS TMA. 19 mm, ' :
INCLUYE: COLOGAGION, VIBRADO Y CURADO, AFINE Y | S
ACABADO PARA RECIBIR IMPERMEABILIZANTE Y- .
PRUEBAS DE LABORATORIO _ ' :
EF23c0471 SALIDA PARA ALUMERADO, INCLUYE. TENDIDO DE |  GAL 20.600000
POLIDUCTO REFORZADO DE %", BOTE INTEGRAL DE
10 A 12 cm., (12 m) DE CABLE THW. DEL # 12 Y (3 m) DE
CABLE DE COBRE DESNUDO DEL # 12, MATERIAL,
.| MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, L ,
EF2300534 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA CON | PZA 20.000000
' SOQUET DE PORCELANA Y FOCO.DE 5 WATTS.LED,, | -
INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | -
EF23c0507 SUMINISTRO Y COLOCACION' DE APAGADOR |  SAL . 20.000000
SENCILLO DE 127 V. MARCA LEVITON O SIMILAR, o '
NQWEGEWDHUmmmREmMMWF
(6.80 m) DE CABLE THW DEL #12, PLACA DE-
1 UNIDAD, MATERIAL, MANO DE OBRAYHERRAMI
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