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FONDO- DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL 2023,

CONTRATO DE-OBRA PUBLICA
| | CbNTRATO NO. PMCIFAISM-2023-43

CONTRATO DE CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE
CELEBRAN POR UNA PARTE EL AYUNTAMIENTO DE CALNALI DEL ESTADO, HIDALGO, REPRESENTADO POR

EL ING. ISAID ACOSTA TELLEZ EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, Y PCR LA
OTRA PARTE LA PERSONA FISICA C. LUCIA VENTURA VITAL, REPRESENTADA EN SU CARACTER DE
ADMINISTRADOR UNICO, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO, SE -
DENOMINARAN “LA° CONVOCANTE” Y “EL CONTRATISTA” RESPECTIVAMENTE Al TENOR DE LAS |
SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS

DECLARACIONES

1. DE “LA CONVOCANTE™ .

14 QUE ES UN MUNICIPIO LIBRE, CON PERSONALIDAD JURIDICO-POLITICA Y PATRIMONIO DE
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 115 DE LA CONSTITUCION POLITICA.DEL
ESTADO LIBRE Y SOBERANC DE HIDALGO, EL DECRETO QUE. REFORMA, ADICEONA Y DEROGA
DIVERSAS DISPOSICIONES DE DICHO ORDENAMIENTO LEGAL.

1.2 QUE SE ENCUENTRA REPRESENTADA POR EL ING. ISAID ACOSTA TELLEZ, EN SU CARACTER DE
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, SEGUN NOMBRAMIENTO EXPEDIDO CON FUNDAMENTO
EN LOS "ARTICULOS 5,36 Y 115 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS Y EL ARTlCULO 126 DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO
DE HIDALGO.

1.3 QUE DE ACUERDO CON LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 60 FRACCION 1 INCISO FF) DE LA LEY
ORGANICA MUNIGIPAL DEL ESTADO DE HIDALGO, EL ING. ISAID ACOSTA TELLEZ, EN SU CARACTER
DE PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUGIONAL ESTA FACULTADO PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE
CONTRATO.

14 QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE GONTRATO, LA
SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS, AUTORIZO LA INVERSION CORRESPONDIENTE DE ACUERDO CON EL
OFICIO DE AUTORIZACION NO. HACIENDA-V-FAISMIGI-2023- 014-034 DE FECHA 11 DE DICIEMBRE DE 2023
MOTIVO DEL PRESENTE INSTRUMENTO, MEDIANTE CLAVE 2023/FAISMO14043.

1.5 QUE LA ADJUDiCACION DEL PRESENTE CONTRATQ, 8E REALIZO A TRAVES DEL PROCEDIMiENTO DE -
ADJUDICACION DIRECTA NUMERO CAL/FAISM-AD-2023-43, DE CONFORMIDAD CON EL ‘FALLO DE
ADJUDICAC!ON DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DEL 2023 UAL RESULTO GANADORA LA-

;): {.3 ARTICULO 33 Y, DEMAS

=4 pmy.

EL ESTADO DE HIDALGO.VIGENTE'.

2020 Z 2024

www.calnali.gob.mx

Palacio Municipal sin Centro, Calnali. Hgo. C.P. 43230 ayuntamiento20.24@gmail com Telefonos: 01774 974 2189, 774 974 2188



Présidencia'Municipal de Calnali, Hidalgo
Ayuntamiento 2020-2024

alnali %mmm, euttuna y solucisnes

R EF TS T EV T P P . on HKlalge

1.6 QUE PARA LOS EFECTOS LEGALES DEL PRESENTE CONTRATO, SENALA COMO SU DOMICILIO EN -
PALACIO MUNICIPAL SN, CENTRO, C.P. 43230, EN CALNALI, HIDALGO.

IL.- DE “EL CQNTRAT[STA”:

1.2 QUE EL C. LUCIA VENTURA VITAL, ES UNA PERSONA FISICA QUE POSEE CAPACIDAD JURIDICA
- PARA CONTRATAR Y REUNE LAS CONDICIONESTECNICAS Y ECONOMICAS ACREDITADAS ANTE “LA

CONVOCANTE”, PARA OBLIGARSE A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS MOTIVO DEL PRESENTE
CONTRATO, Y QUE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTA QUE NO SE ENCUENTRA EN
NINGUNO DE LOS SUPUESTOS PREVISTOS POR EL ARTICULO 59 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO EN VIGOR, Y QUE NO
TIENEN LIMITANTE ALGUNA QUE' CONFORME A LA LEGISLACION MEXICANA LE IMPOSIBILITE A
OBLIGARSE EN TERMINOS DE ESTE CONTRATO.

i3 QUE CUENTA CON LOS REGISTROS QUE SE CITAN A CONTINUACION'

a) REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO
PUBLICO, NUMERO VEVL8109033N6 -

b) . REG!STRO PATRONAL ANTE EL LM.S.S, NUMERO K9012408101
c} REGISTRO PATRONAL ANTE EL INFONAVIT: K8012406101

d) NUMERO REGISTRO EN EL PADRON DE CONTRATISTAS, . ANTE LA SECRETAR]A DE
CONTRALORIA ESTATAL, NUMERC: 015 04-21 : _
.5 QUE CONOCE EL CONTEN!DO Y REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO VIGENTE Y SU
REGLAMENTO, LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y TECNICAS DE.CONSTRUCCION; LAS NORMAS
DE CALIDAD DE. LGS MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE; LAS
ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION APLICABLES, NORMAS DE SERVICIOS 'VIGENTES; LAS - :
ESPECIFICACIONES Y NORMAS DEL.PROYECTO ARQUITECTONICD Y DE INGENIERIA, EL PROGRAMA
DE TRABAJO, LOS MONTOS MENSUALES DE OBRA, EL CATALOGO DE CONCEPTOS CON LOS /
PRECIOS UNITARIOS Y LAS CANTIDADES DE TRABAJO; QUE COMO ANEXOS DEBIDAMENTE
FIRMADOS POR LAS PARTES INTEGRAN.EL PRESENTE CONTRATO, AS/ COMO LAS DEMAS NORMAS
QUE REGULAN LA EJECUCION DE LA OBRA MOTIVO  DEL PRESENTE CONTRATO Y QUE LE
RESULTEN APLiCABLES.

1.6 QUE HA INSPECCIONADO Y CONOCE DEBIDAMENTE EL SITIO DONDE SE REALEZARAN LOS
TRABAJOS OBJETC DE ESTE CONTRATO, A FIN DE CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES QUE
INTERVIENEN EN SU EJECUCION

iz QUE PARA LOS EFECTOS LEGALES DEL PRESENTE CONTRATZF &
: UBICADO EN CALLE: -PINO, NO. EXTERIOR: 19, COLONIA: .
HIDALGO HIDALGO CP. 43000 ’ : J
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lIL.- DE “LAS PARTES™:

Hi. QUE SE.RECONOCEN MUTUAMENTE LA PERSONALIDAD CON QUE COMPARECEN Y LA CAPACIDAD
LEGAL PARA ASUMIR DERECHOS Y OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN ESTE ACUERDO DE
VOLUNTADES a

ASENTADO LO ANTERIOR,. “LA CDNVOCAN'_I'E” Y “EL CONTRATISTA”, ACEPTAN OTORGARSE EL PRESENTE
CONTRATO AL TENOR DE LAS SIGUIENTES '

CLAUSULAS

PRIMERA: OBJETO. DEL. CONTRATO. “LA CONVOCANTE”, ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA" Y ESTE_ :
ACEPTA Y SE OBLIGA A REALIZAR PARA EL, HASTA SU TOTAL TERMINACION, LA OBRA PUBLICA
DENOMINADA: CONSTRUCCION CON PAVIMENTOHIDRAULICO DE CALLES.SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD
DE SANTA LUCIA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CALNALI, DEL ESTADO DE HIDALGO, DE
CONFORMIDAD CON EL PROYECTO EJECUTIVO DE OBRA, EXPEDIENTE TECNICO Y PLANOS, FORMANDO
PARTE INTEGRANTE DEL MISMO, ACATANDO PARA ELLO, LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 61 Y DEMAS
APLICABLES DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL
ESTADO DE HIDALGO, SU REGLAMENTO Y . LOS ORDENAMIENTOS, ESPECIFICACIONES Y NORMAS
INDICADOS EN LA DECLARACION 1.5 DE “EL CONTRATISTA”, MISMOS QUE SE TIENEN POR REPRODUC!DOS
COMO PARTE FNTEGRANTE DE ESTA CLAUSULA : ;

SEGLUNDA: IMPORTE DEL CONTRATO, LAS PARTES ACUERDAN QUE EL IMPORTE TOTAL DEL PRECIO POR LA
OBRA MOTIVQ DEL PRESENTE CONTRATO, ES POR LA CANTIDAD DE $ 981,404.00 (NOVECIENTOS OCHENTA
Y UN MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS 201100 M.N.), INCLUYE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

EL IMPORTE PACTADO NO PODRA SOBREPASARSE, SALVO QUE EXISTAN CONVENIOS MODIFICATORIOS O .
ADICIONALES, CELEBRADOS PARA TAL EFECTO POR LAS PARTES, EN TERMINOS DEL ARTICULO 63 DE LA
LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO Y
SU REGLAMENTO, CUALQUIER TRABAJO EJECUTADO EN EXCESC AL MONTO PACTADO Y SIN QUE HAYA
MEDIADO CONVENIO AL RESPECTO SE CONSIDERARA COMO OBRA EJECUTADA POR GUENTA Y RIESGO DE
“EL CONTRATISTA",

TERCERA: PLAZO DE EJECUCION “EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A EJECUTAR LOS TRABAJOS DE LA OBRA
MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO, EN 85 (OCHENTA Y CINCO) DIAS NATURALES, COMPROMETIENDOSE A
INICIARLOS EL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2023 Y A CONCLUIRLOS EL Di& 11 DE MARZO DEL 2024 DE
ACUERDO CON EL’ PROGRAMA DE EJEGUCION DE OBRA APROBADO POR“EL ESTADO". -

SERAN CAUSAS PARA DIFERiR EL F’LAZO PACTADO EL ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTIC!PO ACORDADO

EN ESTE INSTRUMENTO, O, EL ATRASO EN LA ENTREGA FISICA DEL INMUEBLE EN QUE HABRA DE LLEVARSE

A CABO LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO; LAS PARTES DEBERAN OBSERVAR EN AMBOS CASQS, - ‘
LAS FORMALIDADES PREVISTAS POR LOS ART[CULOS 58 FRACCION | Y 62 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y

SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HID SU REGLAMENTQ, /\

oA "““ 9.0TORGA EN EL

SEPTEMA DE ESTE CONTRATO
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CUARTA: DE LA FORMA DE PAGO DEL ANTICIPO Y SU AMORTIZACION. “EL ESTADO” OTORGARA
OPORTUNAMENTE A “EL CONTRATISTA” UN ANTICIPO EQUIVALENTE AL 30% (TREINTA POR CIENTO) DEL
IMPORTE PACTADO EN LA CLAUSULA SEGUNDA.DE ESTE INSTRUMENTO, EL CUAL ASCIENDE A LA GANTIDAD -
DE §$ 294,421.20 (DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTIUN PESOS 20/100 M.N.).

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA CON EL ANTICIPO OTORGADO, A REALIZAR EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS,
LA CONSTRUCCION DE SUS OFICINAS, ALMACENES, BODEGAS E INSTALACIONES Y EN SU CASO, PARA LOS
GASTOS DE TRASLADO DE LA MAQUINARIA Y'EQUIPO DE. CONSTRUCCION E INICIO DE LOS TRABAJOS, ASI
COMO PARA LA COMPRA Y PRODUCCION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, LA ADQUISICION DE
EQUIPOS QUE SE INSTALEN PERMANENTEMENTE Y DEMAS INSUMOS QUE DEBERAN OTORGAR.

EL OTORGAMIENTO Y AMORTIZACION DEL ANTICIPO, SE SUJETARA A LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS

AL RESPECTO POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARAEL .
ESTADO DE HIDALGO Y SU REGLAMENTO Y DEMAS ‘NORMAS COMPLEMENTARIAS Y 'SE HARA
PROPORCIONALMENTE A CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS -QUE SE
FORMULEN, DEBIENDO “EL CONTRATISTA" LIQUIDAR EL FALTANTE POR AMORTIZAR EN LA ESTIMACION -
FINAL. :

PARA EL CASO DE RESCISION ADMINISTRATIVA 0 TERMINACION ANTICIPADA DEL PRESENTE CONTRATO,
“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A REINTEGRAR EL SALDO PENDIENTE POR AMORTIZAR. A “LA
CONVOCANTE”, EN UN PLAZO NO MAYOR DE 10 DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE
LE SEA COMUNICADO A “EL CONTRATISTA” LA DETERMINACION CORRESPONDIENTE. Si “EL CONTRATISTA”
NO REALIZA EL REINTEGRO EN, EL PLAZO ANTERIORMENTE PACTADQ, ESTE SE OBLIGA A CUBRIR LOS
CARGOS QUE RESULTEN CONFORME A LO DISPUESTO POR EL SEGUNDO PARRAFO DEL ARTICULO 69 DE LA
LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERV{CIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO Y
SU REGLAMENTO.

- PARA LOS EFECTOS DE LA PRESENTE CLAUS.ULA, “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA REALIZAR Y ANEXAR UN
PROGRAMA DE EROGACION DEL ANTICIPO PACTADO, AL QUE DEBERA SUJETARSE Y QUE SERVIRA DE BASE
A “LA CONVOCANTE” PARA VERIFICAR SU CORRECTA APLICACION.

EL PROGRAMA DE EROGACION DEL ANTICIPO 'PODRA REVISARSE, ADICIONARSE O MODIFICARSE DE
COMUN ACUERDO Y POR ESCRITO, SIEMPRE Y CUANDO NO IMPLIQUE. UN |NCREMENTO EN EL MONTO
PACTADO EN EL PRESENTE CONTRATO,

LAS PARTES ACUERDAN QUE NO SE OTORGARA'ANTIC_II?O ‘ALGUNO PARA EL CASO DE CONVEN]GS
MODIFICATORIOS O ADICIONALES QUE SE SUSCRIBAN, ASI COMO TAMPOCO PARA LOS IMPORTES QUE
RESULTEN DE LOS AJUSTES DE .COSTOS DE ESTE CONTRATO, O EN SU CASC DE LOS CONVEN]OS
SENALADOS. '

QUINTA; DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. “LA CONVOCANTE” PONDRA _
OPORTUNAMENTE A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA” Y CON ANTELACION AL INICIO DE LOS TRABAJOS,
EL O LOS INMUEBLES EN QUE DEBA LLEVARSE A CABO LA OBRA MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO, AS!
COMO LOS DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS Y DEMAS AUTORIZAC!ONE L QUE SE REQUIERAN PARA SU- -

www.calnali.goeb.mx
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SEXTA: PLAZOS FORMA Y LUGAR DE PAGO DE LAS ESTIMACIONES. LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS
TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO SE PAGUEN MEDIANTE LA FORMULACION DE ESTIMACIONES
DE AVANCE DE OBRA, ELABORADAS CON PERIODICIDAD, NO MAYOR DE UN MES. “EL CONTRATISTA”
DEBERA PRESENTARLAS A EL RESIDENTE DE SUPERVISION DE LA OBRA DENTRO DELOS 5 DIAS HABILES
SIGUIENTES A LA FECHA DE-CORTE QUE PARA EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES “LA CONVOCANTE”
HUBIERA FWJADO EN EL PRESENTE CONTRATO, ACOMPANADAS DE LA DOCUMENTACION QUE ACREDITE LA
PROCEDENCIA DE SU PAGO 'CORRESPONDIENTE. PARA LA REVISION Y AUTORIZACION DE LAS
ESTIMACIONES, LA RESIDENCIA DE SUPERVISION, CONTARA CON UN PLAZO NO MAYOR DE 10 DIAS HABILES
SIGUIENTES A SU PRESENTACION.

nals
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EN EL SUPUESTO DE QUE SURJAN DIFERENCIAS TECNICAS O NUMERICAS, QUE NO PUEDRAN SER
AUTORIZADAS DENTRO DE DICHO PLAZO, ESTAS SE RESOLVERAN E INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE
ESTIMACION. “LA CONVOCANTE® PAGARA LAS ESTIMACIONES EN UN PLAZO NO MAYOR A TREINTA DIAS
NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SU AUTORIZACION. . .

CUANDO LAS ESTIMACEONES NO SEAN PBESENTADAS EN, EL TERMINO ANTES SENALADO, SE . -
INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACION PARA QUE “LA CONVOCANTE” INICIE-SU TRAMITE DE PAGO,
SIN QUE ESTO SEA MOTIVO PARA QUE "EL CONTRATISTA" SOLICITE AMPLIACIONES EN EL MONTOQ Y PLAZO
DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS. LAS ESTIMAGIONES SE PAGARAN A “EL CONTRATISTA”
MEDIANTE TRANSFERENGIAS ELECTRONICAS A CARGO DE LAS CUENTAS APERTURADAS EN. INST!TUCIONES -
BANCARIAS MANIFESTADAS POR ESCRITO POR "EL CONTRATISTA".

EN EL CASO DE.INCUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE .ESTIMACIONES Y DE AJUSTES DE COSTOS LAS .
PARTES SE SUJETARAN AL PROCEDIMIENTO PREVISTO POR EL ARTICULO 69 DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO Y su.
REGLAMENTO

TRATANDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO "EL CONTRATISTA", ESTE DEBERA RE[NTEGRAR
LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO, MAS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME A LO
SENALADO EN EL PARRAFO QUE ANTECEDE. LOS CARGOS SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES
PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARAN POR DIAS NATURALES, DESDE LA FECHA DEL .
PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSiC|ON DE “LA
CONVOCANTE".

CONTRATISTA” SEAN COMPENSADAS EN LA SIGUIENTE ESTIMACION.CUANDO DURANTE LA EJECUCION DE
LOS TRABAJOS SE REQUIERA LA REALIZACION DE CANTIDADES O CONCEPTOS DE TRABAJO ADICIONALES A
LOS PREVISTOS ORIGINALMENTE EN EL PRESENTE CONTRATO, “LA CONVOCANTE" PODRA AUTORIZAR EL
PAGO DE LAS ESTIMACIONES DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, PREVIAMENTE A LA CELEBRACION DE LOS

NO SE CONSEDERARA PAGO EN EXCESO CUANDO LAS DIFERENGIAS QUE _RESULTEN A CARGO DE “EL /

SU PAGO.

SEPTIMA: GARANTIAS. - “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A CONSTITUIR Zi20A- DORMA, TERMINOS Y
PROCEDIMIENTOS PREVISTOS POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO, SU REGLAMENTO Y DE LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES,
LAS SIGUEENTES GARANTIAS: -

www.calnali.gob mx
Palacic Municipal s/n Centro, Calnali, Hyo. C.P. 43230 ayuntamiento20.24@gmail com
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A) GARANTIA DE CORRECTA INVERSION DEL -ANTICIPO OTORGADO. QUE DEBERA CONSTITUIR
MEDIANTE FIANZA OTORGADA POR INSTITUCION AFIANZADORA DEBIDAMENTE AUTQRIZADA'Y A
FAVOR DE LA CONVOCANTE, POR LA TOTALIDAD DEL IMPORTE OTORGADO COMO ANTICIPO, PARA
EFECTOS DE GARANTIZAR SU CORRECTA INVERSION Y SEA APLICADO EN LOS TERMINOS .
PACTADOS EN LA CLAUSULA QUINTA DE ESTE CONTRATO; Y SE OBLIGA A PRESENTARLA PREVIO A
LA ENTREGA DEL ANTICIPO PACTADO Y DENTRO DE LOS QUINCE DIAS NATURALES SIGUIENTES A
LA FECHA DE NOTIFICACION DEL FALLO DE LA INVITACION MEDIANTE LA CUAL SE LE ADJUDICO EL
PRESENTE CONTRATO. ESTA GARANTIA ESTARA VIGENTE HASTA LA TOTAL AMORTIZACION DEL

: ANTECIPO ACORDADO.

B) GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO QUE DEBERA CONSTITUIR MEDIANTE FIANZA
OTORGADA POR INSTITUCION AFIANZADORA DEBIDAMENTE AUTORIZADA Y A FAVOR DE LA
CONVOCANTE, POR EL 10% (DIEZ POR CIENTO)} DEL IMPORTE TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO,
INCLUYENDO EN DIGHO IMPORTE LOS MONTOS RELATIVOS A LOS AJUSTES DE COSTOS:Y CONVENIOS
QUE SE CELEBREN; Y SE OBLIGA A PRESENTARLA DENTRO DE LOS QUINCE DIAS NATURALES

© SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACION DEL FALLO DE LA INVITACION MEDIANTE LA CUAL SE LE
ADJUDICO EL PRESENTE CONTRATO. S NO ES OTORGADA LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO EN EL PLAZO
LEGAL YA SENALADO, “LA GONVOCANTE”, PODRA DETERMINAR LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL
PRESENTE CONTRATO. ESTA GARANTIA ESTARA VIGENTE HASTA QUE “EL CONTRATISTA" DE .
CUMPLIMIENTO TOTAL A LOS COMPROMISOS Y- OBLIGACIONES QUE ADQUIERA CON LA SUSCRJPC?ON
DE ESTE INSTRUMENTO.

C) GARANTIA PARA RESF‘ONDER DE LOS DEFECTCS SURGIDOS EN LA OBRA, VICEOS OCULTOS Y
CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD. - CONCLUIDOS LOS TRABAJOS, NG - : _

D) OBSTANTE SU RECEPCION FORMAL-, “EL CO’NTRATISTA" QUEDA OBLEGADO A _RESPON'DER DE LOS
DEFECTOS SURGIDOS' EN LA OBRA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE: CUALQUIER - OTRA
RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN TERMINOS DE-LA FIANZA, QUE. SE -OBLIGA A -
CONSTITUIR A'FAVOR DE LA CONVOCANTE, POR EL EQUIVALENTE AL 10%  (DIEZ'POR CIENTO) DEL
MONTO TOTAL EJERCIDO DE LOS TRABAJOS CON VIGENCIA DE UN ANO SIGUIENTE -A.LA FECHA DE
ENTREGA DE LA OBRA, POR:LO QUE- PREVIAMENTE A LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS "EL
CONTRATISTA”, DEBERA PRESENTAR DICHA FIANZA.

OCTAVA: AJUSTE DE COSTOS. - LAS PARTES ACUERDAN QUE S| DURANTE LA VIGENCIA DEL PRESENTE
CONTRATO, CCURREN CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONOMICO NO PREVISTAS EN EL CONTRATO, PERO
QUE DE HECHO Y SIN DOLO, CULPA, NEGLIGENCIA O INEPTITUD DE CUALQUIERA DE LAS PARTES,
DETERMINEN UN AUMENTO O REDUGCION DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS,
DICHOS COSTOS PODRAN SER REVISADOS POR AMBAS PARTES, ATENDIENDO LO-ESTABLECIDO POR EL
ARTICULO 71 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL
ESTADO DE HIDALGO Y su REGLAMENTO '

EL AUMENTO O REDUCC!C)N CORRESPONDIENTE DEBERA CONSTAR POR ESCRITO

NO DARA LUGAR A AJUSTE DE COSTOS, LAS CUOTAS COMPENSATORIAS A QUE CONFORME A LA LEY DE LA~ .
MATERIA PUDIERA ESTAR SUJETA LA IMPORTACION DE BIENES
OBRA. Lo

www. calnali.gob mx
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- CUANDO DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS SE REQUIERA LA REALIZACION DE CANTIDADES
ADICIONALES, ESTAS SE-PAGARAN A LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS ORIGINALMENTE; TRATANDOSE
DE CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS DEL CONTRATO INICIAL SUS PRECIOS
UNITARIOS DEBERAN SER CONCGILIADOS Y AUTORIZADOS PREVIAMENTE A SU PAGO.
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NOVENA: RECEPCION Y FINIQUITO DE LOS TRABAJOS UNA VEZ CONCLUIDOS LOS TRABAJOS RELATIVOS
A LA OBRA MATERIA DE ESTE CONTRATO, “EL CONTRATISTA* SE OBLIGA A COMUNICAR A “LA
CONVOCANTE", LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS QUE LE FUERON ENCOMENDADOS Y ESTE VERIFICARA
QUE LOS TRABAJOS ESTEN: DEBIDAMENTE CONCLUIDOS DENTRO DE LOS DIEZ DIAS HABILES SIGUIENTES.

LAS PARTES ACUERDAN QUE LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS, SE HARA DENTRO DE LOS DIEZ DIAS
HABILES SIGUIENTES A LA FECHA QUE SE HAYA CONSTATADO SU TERMINACION, EN LOS TERMINOS DEL
PARRAFO ANTERIOR, CON LA COMPARECENCIA DE “LA CONVOCANTE”, “EL CONTRAT[STA”'Y ALA
SECRETARIA DE CONTRALOR!A '

“LA CONVOCANTE™ COMUNECARA AL MUNICIPIO DE CALNALI, LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS Y CON _
ANTICIPACION NO MENOR DE OCHO DIAS HABILES; INFORMARA LA FECHA SENALADA PARA SU RECEPCION,
A FIN DE QUE, NOMBRE REPRESENTANTE QUE ASlSTA AL ACTO. :

EN LA FECHA SENALADA, "LA CONVOCANTE BAJO SU RESPONSABILIDAD, RECIBiRA LOS TRABAJOS Y.
LEVANTARA EL ACTA CORRESPONDIENTE CON O SIN LA COMPARECENCIA DE LOS REPRESENTANTES A
QUE SE REFIEREN LOS PARRAFOS ANTER!ORES 8l “LA CONVOCANTE” NO RECIBE LA OBRA EN LA FECHA
SENALADA, SE TENDRA POR RECIB!DA

RECIBIDOS FISICAMENTE LOS TRABAJOS, LAS PARTES SE OBLIGAN A ELABORAR DENTRO DE LOS VEINTE
DIAS HABILES POSTERIORES, EL FINIQUITO -DE LOS TRABAJOS, EN EL QUE SE HARAN CONSTAR LOS
CREDITOS A FAVOR Y EN CONTRA QUE RESULTEN PARA CADA UNO DE ELLOS DESCRIB]ENDO EL
CONCEPTO GENERAL QUE LES DIG ORIGEN Y EL SALDO RESULTANTE

PARA EL CASO DE QUE EXISTA DESACUERDO ENTRE LAS PARTES, RESPECTO DEL FINIQUITO O BiEN SEYEL
CONTRATISTA” NO ACUDE CON “LA CONVOCANTE” PARA SU ELABORACION DENTRO DEL PLAZO
SENALADO EN EL PARRAFQ ANTERIOR, ESTE PROCEDERA A ELABORARLO, Y DEBERA COMUNICAR SU
RESULTADO A “EL CONTRATISTA” DENTRO DE UN PLAZO DE OCHO DIAS HABILES, CONTADOS A PARTIR DE
SU EMISION, UNA VEZ NOTIFICADO EL RESULTADO DE DICHO FINIQUITO, A “EL CONTRATISTA", ESTE
TENDRA UN PLAZO DE DIEZ DIAS HABILES PARA ALEGAR LO QUE A SU DERECHO CONVENGA S
TRANSCURRIDO ESTE PLAZG NO REALIZA ALGUNA GESTION SE DARA POR ACEPTADO. . .

DETERMINADO EL SALDO TOTAL “LA CONVOCANTE”, PONDRA A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA” EL
PAGO CORRESPONDIENTE, MEDIANTE SU OFRECIMIENTO O LA CONSIGNACION. RESPECTIVA, O BIEN,
SOLICITARA EL REINTEGRO DE LOS IMPORTES RESULTANTES; DEBIENDO EN FORMA SIMULTANEA,
ELABORAR EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDOS 10S DERECHOS Y OBLIGACIONES
ASUMIDOS POR AMBAS PARTES RESPECTO AL PRESENTE CONTRATO.

DECIMA: REPRESENTANTES DE "LA'VCONVOCANTE".‘Y DE “EL CONTRATISTA”.—V"EL CONTRATISTA” SE
OBLIGA A ESTABLECER ANTICIPADAMENTE A LA INICIACION. DE LOS TRABAJOS, EN EL SITIO DE--
REALIZACION DE LOS MISMOS, UN REPRESENTANTE PERMANENTE, 2 TUARA COMO
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIC)N ‘EL CUAL DEBERA TENER PODER AU

TOMAR DECISIONES EN TODO LOC. RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONT

EN CUALQUIER TIEMPO. |

www.calnali.gob.mx
Palacio Municipal s/n Centro, Calnali, Hgo. C.P. 43230 ayuntamiento20.24@gmail.com
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ASI MISMO, “LA CONVOCANTE” ESTABLECERA LA RESIDENCIA DE SUPERVISION DE OBRA, CON
ANTERIORIDAD A LA INICIACION DE LA MISMA, LA CUAL DEBERA RECAER EN UN SERVIDOR PUBLICO CONLA
EXPERIENCIA NECESARIA, ACORDE AL TIPO DE LOS TRABAJOS A REALIZAR, QUIEN FUNGIRA COMO SU
REPRESENTANTE ANTE “EL CONTRATISTA” Y SERA EL RESPONSABLE DIRECTO DE LA SUPERVISION,
VIGILANCIA, CONTROL Y REVISION DE LOS TRABAJOS, INCLUYENDO LA APROBACION DE LAS ESTIMACIONES
PRESENTADAS POR “EL’ CONTRATISTA” ESTA RESIDENCIA DE OBRA DEBERA ESTAR UBICADA EN EL SITIO
DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS; ASI MISMO TENDRA LAS FACULTADES Y RESPONSABILIDADES QUE LE
OTORGA LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE
HIDALGO Y SU REGLAMENTQ.

DECIMA PRIMERA RELACIONES LABORALES. - “EL CONTRATISTA” COMO EMPRESARIO Y UNICO PATRON
DEL PERSONAL QUE INTERVENGA POR CONTRATO DE TRABAJO O CON CUALQUIER OTRO CARACTER BAJO
SUS ORDENES PARA LA EJECUCION DE. LA OBRA -OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, ASUME LAS
RESPONSABILIDADES DE CUALQUIER NATURALEZA DERIVADAS DE DICHO RELACION LIBERANDO A “LA
CONVOCANTE” DE LAS MISMAS, POR LO TANTO, BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA SE LE PODRA
CONSIDERAR A ESTE ULTIMO COMO PATRON SUSTITUTO O SOLIDARIO.

EN CONSECUENCIA “EL CONTRATISTA® SE OBLIGA A RESPONDER DE TODAS LAS RECLAMACIONES QUE _
Sus TRABAJADORES PRESENTAREN EN SU CONTRA O EN' CONTRA DE “LA CONVOCANTE” EN RELACION .
CONLOS TRABAJOS DE ESTE CONTRATO S

DECIMA SEGUNDA: RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA". - “EL. CONTRATISTA”, SERA. EL UNICO

RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y SE OBLIGA. SUJETARSE A TODOS LOS.
REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE CONSTRUCCION,

SEGURIDAD, USO DE LA VIA PUBLICA, PROTECCION ECOLOGICA Y DEL MEDIO AMBIENTE QUE RIJAN EN EL
AMBITO FEDERAL, ESTATAL O MUNICIPAL, ASI COMO A LAS INSTRUCCIONES QUE AL EFECTO LE SENALE “LA

CANVOCANTE”. LAS RESPONSABILIDADES Y LOS DAROS Y PERJUICIOS QUE" RESULTAREN POR SU

INOBSERVANCIA, SERAN A CABO DEL “EL CONTRAT!STA"

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES Y EQUIPO QUE SE UTILICEN EN LA EJECUCION DE
LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATC, CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD
ESTABLECIDAS EN LAS LEYES NORMATIVAS APLICABLES EN LA MATERIA, Y QUE LA REALIZACION DE
TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DE DICHA OBRA SE EFECTUEN A SATISFACCION DE “LA
CONVOCANTE", AS| COMO A RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS
DE LA MISMA Y DE LOS DANQS Y PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE
LLEGUEN A CAUSAR A “LA CONVOCANTE” O A TERCEROS, EN CUYO CASO SE HARA EFECTIVA LA
GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ODE VICIOS OCULTOS A QUE SE REFIERE
LA CLAUSULA SEPTIMA DE ESTE CONTRATO

IGUALMENTE -SE OBLIGA “EL CONTRATISTA” A NO CEDER EN FORMA PARCIAL O TOTAL A TERCERAé
PERSONAS FISICAS O MORALES ‘SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DE ESTE CONTRATO.Y SUS
ANEXOS, ASi COMO LOS DEREGHOS DE COBRO SOBRE LOS BIENES O TR ""' IS el =

www.calnpali.geb.mx
Palacio Municipal s/n Centro, Calnali, Hgo. C P. 43230 ayuntamiento20.24@gmailcom
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“EL. CONTRATISTA”, NO PODRA SUBCONTRATAR LA TOTALIDAD DE LA OBRA; SOLO PODRA HACERLO
RESPECTO DE ALGUNAS DE LAS PARTES DE ESTA O CUANDO SE ADQUIERA MATERIALES O EQUIPO QUE
INCLUYAN SU INSTALACION EN LA OBRA, EN AMBOS CASOS, CON AUTORIZACION PREVIA DE “LA
CONVOCANTE”, EN ESTOS CASOS, “EL CONTRATISTA” SEGUIRA SIENDO RESPONSABLE DE LA EJECUCION
DE LA OBRA ANTE-“LA CONVOCANTE” Y EL SUBCONTRATISTA, NO QUEDARA SUBROGADO EN NINGUNO DE
LOS DERECHOS DEL PRIMERO. -

DECIMA TERCERA: PENAS CONVENCIONALES, - “LA CONVOCANTE” TENDRA LA FACULTAD DE
VERIFICAR S| LAS OBRAS, OBJETO DE ESTE CONTRATO SE ESTAN EJECUTANDO POR “EL CONTRATISTA”
DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DE OBRA APROBADO, PARA LO CUAL “LA CONVOCANTE"” COMPARARA
PERIODICAMENTE EL AVANCE DE LAS OBRAS. Sl COMO CONSECUENCIA DE DICHA COMPARACION EL -
AVANCE DE LAS OBRAS ES MENGR QUE LO QUE DEBIO REALIZARSE “LA CONVOCANTE” PROCEDERA A

|- RETENER EN TOTAL EL GINGO AL MILLAR DE LA DIFERENCIA ENTRE EL.IMPORTE DE LA OBRA REALMENTE
EJECUTADA Y EL IMPORTE DE LA QUE DEBIO REALIZARSE MULTIPLICANDO POR EL NUMERO DE MESES
TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA DE INICIAGION DE LAS OBRAS, HASTA LA DE LA REVISION, POR LO
TANTO, MENSUALMENTE, SE HARA LA RETENCION O DEVOLUCION QUE CORRESPONDA A FIN DE QUE LA -
RETENGION TOTAL SEA LA PROCEDENTE. S AL EFECTUARSE LA COMPARACION CORRESPONDIENTE AL
ULTIMO MES DEL PROGRAMA, PROCEDE HACER ALGUNA RETENCION, SU IMPORTE SE APLICARA EN FAVOR
DEL ERARIO .ESTATAL COMO PENA CONVENCIONAL POR EL RETARDO EN CUMPLIMEENTO DE LAS
OBLIGACIONES A CARGO DE “EL CONTRATISTA”,

Ih.- APLICAR PARA EL CASODE QUE “EL CONTRAT!STA” NO CONCLUYA'LA OBRAEN LA _FECHA SENAI__ADA EN
EL PROGRAMA, UNA PENA CONVENCIONAL, CONSISTENTE EN UNA CANTIDAD IGUAL AL CINCO AL MILLAR
DEL IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS QUE NO SE HAYAN REALIZADO EN LA FECHA DE
TERMINACION SENALADA EN EL PROGRAMA POR CADA DiA DE RETRASO EN LA ENTREGA DE LA OBRA'Y
HASTA EL MOMENTO EN QUE LAS OBRAS QUEDEN CONCLUIDAS Y RECIBIDAS A SATISFACCION DE “LA
CONVOCANTE”.

PARA DETERMINAR'LA APLICACI@N DE LAS SANCIONES ESTIPULADAS, NO SE TOMARA’N EN .CUENTA‘ LAS
DEMORAS MOTIVADAS POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR O POR CUALQUEER OTRA CAUSA QUE A
JUICIO DE “LA CONVOCANTE” NO SEA IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA”. -

INDEPENDIENTEMENTE DE LA APLECACiON DE LAS PENAS CONVENCIONALES SENALADAS ANTERIORMENTE _
“LA CONVOCANTE” PODRA OPTAR ENTRE EXIGiR EL CUMPLIM!ENTO DEL. CONTRATO O LA RESCISION DEL ¢
MISMO. '

LAS CANTIDADES QUE RESULTEN DE LA APLICACION DE‘. LAS PENAS CONVENCIONALES QUE SE IMPONGAN

A “EL CONTRATISTA” SE HARAN EFECTIVAS CON CARGO A LAS CANTIDADES QUE LE HAYAN SIDO
RETENIDAS APLICANDO ADEMAS SI DA LUGAR A ELLO, LA FIANZA OTORGADA CONFORME A'LO ESTIPULADO
EN LA CLAUSULA DECIMA SEXTA DEL PRESENTE CONTRATO.

DECIMA CUARTA: OTRAS OBLIGACIONES DE "EL CONTRATISTA“ "EL CONTRATISTA" ACEF’TA QUE DE LAS
ESTIMACIONES DE AVANCE DE OBRA QUE SE LE CUBRAN SE HAGAN LAS SIGUIENTES DEDUCCIONES

A).- AMORTIZACION DEL ANTIC]PO RECIBIDO, SEGUN LOS PORCENTAJES CORRESPONDIENTES

B
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C}- - ELCINCO AL MILLAR SOBRE EL IMPORTE DE CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES DE TRABAJC, COMO
DERECHOS POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA, INSF’ECCION Y CONTROL QUE CORRESPONDE A LA
SECRETARIA DE LA CONTRALOREA
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DECIMA QUINTA: SUSPENSION TEMPORAL O TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO. - “LA
CONVOCANTE", PODRA SUSPENDER TEMPORALMENTE EN TODO O EN PARTE LA OBRA CONTRATADA POR -
CUALQUIER CAUSA JUSTIFICADA, NOTIFICANDO DE ELLO A “EL GONTRATISTA”, Y A LA SECRETARIA DE LA
CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL. DICHA SUSPENSION, NO PODRA SER POR TIEMPO
INDEFINIDO Y NO EXCEDERA DEL 25% DEL PLAZO ORIGINALMENTE PACTADO EN EL CONTRATO

EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES UNA VEZ QUE
HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON DICHA SUSPENSION.

ASI MISMO, “LA CONVOCANTE” PODRA DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE ELL PRESENTE CONTRATO :
CUANDO CONCURRAN RAZONES DE INTERES GENERAL; EXISTAN CAUSAS JUSTIFICADAS QUE LE IMPIDAN
LA GONTINUACION DE LOS TRABAJOS, Y SE DEMUESTRE QUE, DE CONTINUAR CON LAS OBLIGACIONES
PACTADAS; SE OCASIONARIA UN DANO O PERJUICIO GRAVE PARA EL ESTADO O PARA EL INTERES SQCIAL, . .
O BIEN, NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE. LA SUSPENSION DE LOS TRABAJOS o

EN CASO DE SUSPENSION, TERMINACION ANTICIPADA O RESCISION DEL PRESENTE CONTRATO LAS
PARTES ESTAN DE ACUERDO EN SUJETARSE AL PROCEDIMIENTC QUE PREVE LOS ARTICULOS 64, 65 Y
DEMAS APLICABLES DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA
EL ESTADO DE HIDALGO EN VIGOR Y SU REGLAMENTO

DECIMA SEXTA: RESCISION ADMINISTRATNA DEL CONTRATO. - “LA CONVOCANTE”, PODRA RESCINDIR
ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO, SIN NECESIDAD DE DECLARACION JUDICIAL, POR
INCUMPLIMIENTO A CUALQUIERA DE LOS TERMINOS ESTIPULADOS EN EL MISMO O DE LAS DISPOSICIONES
DE LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA ELL ESTADO DE HIDALGO
Y SU REGLAMENTO Y. DEMAS NORMATIVIDAD QUE RESULTE APLICABLE, PARA LO CUAL LAS PARTES ESTAN
DE ACUERDO EN SUJETARSE AL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:

[.- SE INICIARA A PARTIR DE QUE AL CONTRATISTA O AL SUPER!NTENDENTE DE CONSTRUCCION
DESIGNADOC POR AQUEL, LE SEA NOTIFICADO EL INCUMPLIMIENTO EN QUE HAYA INCURRIDO; PARA
QUE, EN UN TERMINO DE .QUINCE DIAS HABILES, EXPONGA LO QUE A SU DERECHO CONVENGA Y
APORTE EN SU CASO, LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES.

PARA EL OFRECIMIENTO, DESAHOGO Y VALORACION DE PRUEBAS SE ESTARA A LO DISPUESTO POR
LA LEGISLAGION SUPLETORIA;

DE ALEGATOS PARA QUE, EN EL TERMINO DE CINCO DiAS HABFLES EXPRESEN Lo _’
DERECHO CONVENGA. '

PRECLUIDO EL PLAZO PARA ALEGAR SE RESOLVERA EN DEFINITWVA SOBRE LA Ry
ADMINISTRATIVA- DENTRO DE LOS QUINCE DIAS HABILES SIGUIENTES, CONSIDERA
ARGUMENTOS Y PRUEBAS QUE SE HUBIEREN HECHO VALER Y

H.- LA DETERMINACJON DE DAR O NO POR RESCINDIDO EL CONTRATO, DEBERA SER DEBIDAMW]K}' '
FUNDADA, MOTIVADA Y NOTIFICADA AL CONTRATISTA DENTRO DE LOS QUINCE DIAS HABILES '
SIGUIENTES A LO SENALADO POR LA FRACCION i DE ESTE ARTICULO.

www.calnali.gob.mx .
Teiefonos: 01 774 974 21184, 774 974 2188
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POR LO TANTO, LAS PARTES. ESTAN DE ACUERDO EN QUE CUALQUIER CONTRAVENCION A LAS

DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS. Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE

OBRAS PUBLICAS Y. SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO EN VIGOR
Y SU REGLAMENTO, Y DEMAS DISPOSICIONES
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ADMINISTRATIVAS SOBRE LA MATERIA; AS| COMO EL INCUMPLIMIENTC DE CUALQUIERA DE LAS
OBLIGACIONES DE "EL CONTRATISTA" QUE SE ESTIPULAN EN EL PRESENTE CONTRATO DAN DERECHO A
SU RESCISION- ADMINISTRATIVA INMEDIATAMENTE SIN NECESIDAD DE DECLARACION JUDICIAL Y SIN.
RESPONSABILIDAD ALGUNA PARA “LA- CONVOCANTE”, ADEMAS DE QUE SE APLICARAN A "EL
CONTRATISTA" LAS PENAS CONVENCIONALES, PACTADAS EN ESTE CONTRATO, ASI COMO PROCEDER A
HACER EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO, ACATANDO

" PARA EL CASO DE RESCISION ADMINISTRATIVA, LO ESTABLECIDO POR'LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISIVIAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO VIGENTE Y SU REGLAMENTO _
Y LO QUE LE RESULTE APLICABLE. ' :

DECIMA SEPTIMA: LAS PARTES SE OBLiGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCION DE LA
OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS Y SUS ANEXOS QUE LO
INTEGRAN, ASI COMO A LOS TERMINGS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE
LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO
EN VIGOR Y SU REGLAMENTO, Y DEMAS NORMAS Y DISPOSICIONES ADM!NISTRATIVAS QUE SE LE SEAN
APLICABLES

DECIMA OCTAVA: JURISDICCION.- EN CASO DE CONTROVERSIA QUE SE SUSC!TE CON MOTIVO DE LA
INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, ASI COMO PARA TODO AQUELLO QUE NO
ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCION DE LOS'
TRIBUNALES DEL FUERC COMUN DEL ESTADO DE HIDALGO, CON SEDE EN LA CIUDAD DE PACHUCA
ESTADO DE HIDALGO; POR LO TANTO “EL CONTRATISTA” RENUNCIA AL FUERO QUE PUDIERA -
CORRESPONDERLE POR RAZON DE'SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO, Y EN TERMINOS DE LO DISPUESTO
POR LOS ARTICULOS 13 Y 14 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVECIOS RELACIONADOS: CON LAS
MFSMAS PARAEL ESTADO DE H[DALGO VIGENTE Y 8U REGLAMENTO '

EL PRESENTE CONTRATO SE FIRMA EN LA CIUDAD DE CALNALI, ESTADO DE HIDALGO ALOS15 DIAS DEL

MES DE DICIEMBRE DEL 2023. o
@.C‘A fl
: 2
POR EY/NBJK 7 A
ING. ISAID ASQSTATELLES A - C.LUEHVENTURA VITAL -
PRESIDENTE MUNICIPAE ) | - ' :

DE CALNALL RGO

20 0 - 2074

NOTA: ESTAS FIRMAS CORRESPONDEN AL CONTRATO DE CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA A PRECIOS
UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, PMCIFAISM-2023-43; CELEBRADO ENTRE EL ING. ISAID ACOSTA
TELLEZ Y EL C. LUCIA VENTURA VITAL " PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION CON /(

PAVIMENTOHIDRAULICO DE CALLES SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE SANTA LUCIA. % :

7

www.calnali.gob.mx
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CLAVE CONCEPTO : - UNIDAD CANTIDAD

2023—6014~0003-. DEMOLICION POR MEDIOS MECANICOS DE|. M2 343.900000
CH-EF EMPEDRADO DE 20 CM. DE ESPESOR, ASENTADO CON o

| MORTERO (CEMENTO-ARENA} SIN RECUPERACICN,
| INCLUYE:  CARGADESCARGA ~ ACARREO  DEL
| MATERIAL A 1A. ESTACION (25 M.), EQUIPO, MANO DE
OBRA Y HERRAMIENTA, - .
EF23:0083 | TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, | M2 952.600000
BANQUETAS. Y PAVIMENTOS PRIMEROS 10,000 M2, | -
ESTABLECIENDO' REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL,
CON EQUIPO TOPOGRAFICO; INCLUYE: MANO DE
OBRA, EQUIPQ Y HERRAMIENTA, : ,
AX2300031 ACARREO A fer. KM. EN CAMION CON CARGA | M3 " 68.780000
MECANICA DE MATERIALES PRODUCTO DE | :
DEMOLICIONES 'Y EXCAVACIONES HASTA EL SITIO
AUTORIZADO, (MEDIDO COMPACTO) : -
CM23c0004 | 009-102° SOEREACARREO DE LOS MATERIALES | M3-KM 34.290060
*| PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES DELOS CORTES, SR
ADICIONALES ABAJO DE LA SUB . RASANTE,
AMPLIACION Y/O ABATIMIENTODE TALUDES, REBAJES
EN LA CORONA DE CORTES Y/O TERRAPLENES
EXISTENTES, ESCALONES, DESPALMES, PRESTAMOS
DE BANCOS, DERRUMBES, -CANALES Y DELAGUA
EMPLEADA - EN  COMPACTACIONES: E) PARA
CUALQUIER DISTANCIA, DEL AGUAUTILIZADA EN LA

| COMPACTACION DE LAS TERRACERIAS ' - o .
! CM23:0046 | 009F.03 RECOMPACTACIONES. A) ESCARIFICADO, | M3  187.630000 %

| DISGREGADO, ACAMELLONADO PORALAS DE LA CAPA _ : 4
| SUPERIOR DE ‘LA SUBRASANTE EXISTENTE EN -

CORTES Y TERRAPLENES CONSTRUIDOS CON ' ' /
ANTERIORIDAD Y SU POSTERIOR TENDIDO Y
: COMPACTACION 2) PARA 95% ‘ :
CM23c0042 009-F.03 RECOMPACTACIONES: B) DE LA SUPERFICIE M3 187.630000
DESCUBIERTA AL ESCARIFICAR Y ACAMELLONAR POR : .
ALAS LA CAPA DE LA SUB-RASANTE EXISTENTE: 2)

PARA95% -
CM23c0076 009-F.08 AGUA EMPLEADA PARA COMPACTACiON. M3 31400000
2023-6014-0059- | RENIVELACION DE POZO DE VISITA (30 om. PZA. _
ClI-EF | PROMEDIO); INCLUYE: RETIRO DE. BROGAL,APLANADO '

CON - 'MORTERQO CEMENTO - ARENA 1:3
ACABADOPULIDO EN EL INTERIOR, COLOCACION DE
BROCAL Y TAPA DE CONCRETO . EXISTENTE,
DESAZOLVE Y RETIRO. DE ESCOMBRO FUERA DE LA
OBRA, LIMPIEZA FINAL, MANO DE OBRA Y

HERRAMIENTA. .
EF23c0218 PISO PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN M2
- OBRA f'e= 200 KGICM2. DE. 15 cm. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO ' :
RAYADO, ACABADO CON .VOLTEADOR EN PERIMETRO, CURADOQ, o 2020 - 20 2’ 4
MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10; INCLUYE: FLABORACION DE o "
| CONCRETO, CIMBRA METALICA A LA ALTURA DEL ESPESOR DE LA
LOSA, DESCIMBRADO, ACARREQS. DE MATERIAL PARA ELABORAR
CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE
OBRA Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T) .

www.cainali.gob.mx
Palacic Municipal s/n Centro. Calnati, Hgo C P 43230 ayuatamiento2s 24@gmail.com

Teléfonos: (1 774 974 2184, 774 974 2188
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Presidencia Municipal de Calnali, Hidalgo

Ayuntamiento 2020-2024

Tunisvacisn, eultina y soluciones

Tstage Libra y Soberano
de Hidaigo

-

CLAVE

CONCEPTO

UNIDAD -

CANTIDAD -

EF23c0191

SUMINISTRO Y _ COLOCACION DE  MAMPARA

INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00.m. A BASE DE LAMINA

CAL. 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1 %" x 1/8.",
CON UN SOPORTETRANSVERSAL VERTICAL AL
CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1 %" x 1/8"
AHOGADO AL PISO 80 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE
DEL NIVEL DEL PISO CON EL PANO INFERIOR DE LA
PLACA, CON LOGOTIPC DE PRESIDENGIA MUNICIPAL
COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR [ZQUIERDA
DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL.
TAMARO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL
FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR
BLANCO COMEX, PREVIA APLICACION DE PRIMARIO
ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y
COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA

"SUPERVISION; INCLUYE: MATERIALES MENORES DE

CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

PZA

1.000000

icipal s/n Centro, Cainali, Hgo, C.P. 43230

www.cathali.gob.mx
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