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CONT-RATO DE OBRA PUBLICA
| CONTRATO NO. PMC/FAISM-2023-44

CONTRATO DE CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE
CELEBRAN POR UNA PARTE EL AYUNTAMIENTO DE CALNALI DEL ESTADO, HIDALGO, REPRESENTADO POR

EL ING. ISAID ACOSTA TELLEZ EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, Y POR LA
OTRA PARTE INFRAESTRUCTURA GC, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE REPRESENTADA POR EL
ALAN GARZA CANALES, EN SU CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA
LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO, SE DENOMINARAN “LA CONVOCANTE” Y “EL CONTRATISTA” C
RESPECTIVAMENTE, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS: .

DECLARACIONES

1.-DE “LA CONVOCANTE”:

141 QUE ES UN MUNICIFIO LIBRE, CON PERSONALIDAD JURIDICO-POLITICA °Y. PATRIMONIO " DE -

. CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 115 DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL
ESTADO LIBRE Y SOBERANO'DE HIDALGO, EL DECRETO QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA
DIVERSAS DISPOSICIONES DE DICHO ORDEMAMIENTO LEGAL. - ‘ o

1.2 QUE SE ENCUENTRA REPRESENTADA POR EL ING. ISAID ACOSTA TELLEZ, EN SU CARACTER DE o
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, SEGUN NOMBRAMIENTO EXPEDIDO CON FUNDAMENTO |
EN LOS ARTICULOS 536 Y 115 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS Y EL ARTICULO 126 DE LA CONST]TUCION POE.ITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO
DE HIDALGO. '

13 QUE DE ACUERDO CON LO BISPUESTO POR EL ARTICULO 60 FRACCibN 1 INCISO FF) DE LA LEY
ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE HIDALGQ, EL ING. ISAID ACOSTA TELLEZ, EN SU CARACTER
DE PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL ESTA FACULTADO PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE
CONTRATO.

14 QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN' DEL: PRE__SENTE CONTRATO, LA
SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS, AUTCRIZO LA INVERSION CORRESPONDIENTE DE ACUERDO CON EL
OFICIO DE AUTORIZACION NO. HACIENDA-V-FAISMIGI-2023-014-034 DE FECHA 11 DE DICIEMBRE DE 2023
MOTIVO DEL PRESENTE iNSTRUMENTO MEDIANTE CLAVE 2023IFAISM01 4044,

1.5 QUE LAADJUDICACiON DEL PRESENTE CONTRATO SE REALIZO A TRAVES DEL PROCEDIMIENTO DE
ADJUDICACION DIRECTA NUMERO CAL/FAISM-AD-2023-44, DE CONFORMIDAD CON EL FALLO DE
ADJUDICACION DE FECHA ‘15 DE DICIEMBRE DEL 2023, DEL CUAL RESULTO GANADORA LA

PROPUESTA HEGHA POR “EL CONTRATISTA®, EN TERMINOS DEL ARTICULO. 33 Y ‘DEMAS "~
APLICABLES DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA - '
EL ESTADD DE HIDALGO VIGENTE. o

www.calnaligob. mx
2atdcio Municipai s/n Centro, Calnali Hgo. C.P. 43230 ayunfamiento20.24@gmail com

Telafonas: 01 774 974 2184, 774 974 2188



Pres'idencia Municipal de Calnali, Hidalgo

Ayuntamlento 2020-2024

 Yunovacin 'mqm

1.6 QUE PARA LOS EFECTOS LEGALES DEL PRESENTE CONTRATO, SENALA COMO SU DOMICILIO EN
PALACIO MUNICIPAL SIN, CENTRO, C.P. 43230, EN CALNALI, HIDALGO. _
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11.- DE “EL CONTRATISTA""

L2 QUE LA EMPRESA. INFRAESTRUCTURA GC, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, ES UNA
PERSONA MORAL QUE POSEE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y REUNE LAS
CONDICIONESTECNICAS Y  ECONOMICAS ACREDITADAS ANTE “LA CONVOCANTE", PARA
OBLIGARSE A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO, Y QUE BAJO
PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTA QUE NO SE ENCUENTRA EN NINGUNO DE LOS
SUPUESTGS PREVISTOS POR EL ARTICULO 59 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO EN VIGOR, Y QUE N@.TIENEN
LIMITANTE ALGUNA QUE CONFORME A LA LEGISLACION MEXICANA LE IMPOSIBILITE A OBLIGARSE
EN TERMINOS DE ESTE CONTRATO

.3 QUE CUENTA CON LOS REGISTROS QUE SE CITAN A CONT!NUACION

@) REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO :
y PUBLICO, NUMERO: IGC170424GD6

b) REGISTRO PATRONAL ANTE EL .M.8.8., NUMERO: B7523552109
¢) REGISTRO PATRONAL ANTE EL |NFONAVIT B7523552109

d) NUMERO REGTSTRO EN EL PADRON DE CONTRATISTAS, ANTE LA SECRETAR?A DE
CONTRALORiA ESTATAL, NUMERQ: 20118

.5 QUE CONOCE EL CONTENIDO Y REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
-SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA FL ESTADO DE HIDALGO VIGENTE Y SU
REGLAMENTO, LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y TECNICAS DE CONSTRUCCION; LAS NORMAS
DE .CALIDAD DE tOS WMATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE; - LAS
ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION APLICABLES, NORMAS DE SERVICIOS VIGENTES; LAS .
ESPECIFICACIONES Y NORMAS DEL PROYECTO ARQUITECTONICO Y DE INGENIERIA, EL PROGRAMA
DE TRABAJO, LOS MONTOS MENSUALES DE OBRA, EL CATALOGO DE CONCEPTOS CON LOS
PRECIOS UNITARIOS 'Y LAS CANTIDADES DE TRABAJO; QUE COMO ANEXOS DEBIDAMENTE
FIRMADOS POR LAS PARTES INTEGRAN EL PRESENTE CONTRATO, ASI- COMO LAS DEMAS'NORMAS
QUE REGULAN LA EJECUCION DE LA OBRA MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO Y QUE lE
RESULTEN APLICABLES. : '

H6 QUE HA INSPECGIONADO Y CONOCE DEBIDAMENTE EL SITIO DONDE SE REALIZARAN LOS
TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO A FIN DE CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES QUE -
INTERVIENEN EN SU EJECUCEON .

QUE PARA LOS EFECTOS E_EGALES DEL PRESENTE CONTRATO, SENALA COMO SU DOMICI
UBICADO EN CALLE SEVILLA M.E. NUMERO EXTERIOR 4 COLONIA PLAN DE AYALA, TUL_

DE BRAVO, HIDALGO CP. 43690
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Ill.- DE “LAS PARTES™:

A QUE SE RECONOCEN MUTUAMENTE LA PERSONALIDAD CON QUE COMPARECEN Y LA CAPACIDAD
LEGAL PARA ASUMIR DERECHOS Y OBLIGACIONES . ESTABLECIDAS EN ESTE ACUERDO DE
VOLUNTADES. B

ASENTADO L_OANTER!OR, “LA:C__ONV,OCANT:E” Y “EL CONTRATISTA”, ACEPTAN OTORGARSE EL PRESENTE
CONTRATO AL TENOR DE LAS SIGUIENTES g ' ,

" CLAUSULAS

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO. “LA CONVOCANTE”, ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA" Y ESTE.
ACEPTA Y SE OBLIGA A REALIZAR PARA EL, HASTA SU TOTAL TERMINACION, LA OBRA PUBLICA R
DENOMINADA: CONSTRUCCION Y REPOSICIONCON PAVIMENTO HIDRAULICO DECALLES SIN NOMBRE EN ~
BARRIO AHUIMOL DE LA CABECERA MUNICIPAL., PERTENECIENTE AL MUNICIPIO BE CALNALI, DEL ESTADO . -
DE HIDALGO, DE CONFORMIDAD CON EL PROYECTO EJECUTIVO DE OBRA, EXPEDIENTE TECNICO Y PLANOS, -
FORMANDQ PARTE.INTEGRANTE DEL MISMO, ACATANDO PARA ELLO, LO ESTABLECIDO EN EL. ARTICULO 61

Y DEMAS APLICABLES DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA

EL ESTADO DE HIDALGO, SU REGLAMENTO Y. LOS ORDENAMIENTOS, ESPECIFICACIONES Y NORMAS
INDICADOS EN LA DECLARACION .5 DE “EL CONTRATISTA”, MiSMOS QUE SE TIENEN POR REPRODUCIDOS -
COMO PARTE INTEGRANTE DE ESTA CLAUSULA

SEGUNDA: IMPORTE DEL CONTRATO LAS PARTES ACUERDAN QUE EL IMPORTE TOTAL DEL F’RECIO POR LA
OBRA MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO, ES POR LA CANTIDAD DE § 932,500. 00 (NOVECIENTOS TREINTA Y
DOS PESOS 00/100 M.N. ) INCLUYE IMF‘UESTO AL VALOR AGREGADO. ' , '

EL IMPORTE PACTADO NO PODRA SOBREPASARSE SALVO QUE EXISTAN: CONVENIOS MODIFICATORIOS o]
ADICIONALES, CELEBRADOS PARA TAL EFECTO POR LAS PARTES, EN TERMINOS DEL ARTICULO 63 DE LA
LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO Y
SU REGLAMENTO, CUALQUIER TRABAJO EJECUTADO EN EXCESO AL MONTO PACTADO Y SIN QUE HAYA
MEDIADO CONVENIOQ AL RESPECTO SE CONSIDERARA COMO OBRA EJECUTADA POR CUENTAY RIESGO DE
“EL CONTRATISTA". . .
TERCERA: PLAZO DE EJECUCION “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A EJECUTAR LOS TRABAJOS DE LA. OBRA
MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO, EN 85 (NOVENTA) DIAS NATURALES, COMPROMETIENDOSE A
"INICIARLOS EL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2023 Y A CONCLUIRLOS EL DiA 11 DE MARZO DEL 2024, DE
ACUERDO CON EL PROGRAMA DE EJECUCION DE OBRA APROBADO POR “EL ESTADRO".

SERAN CAUSAS PARA DIFERIR EL PLAZO PACTADO EL ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO ACORDADO
EN ESTE INSTRUMENTO, O, EL ATRASO EN LA ENTREGA FISICA DEL INMUEBLE EN QUE HABRA DE LLEVARSE
A CABO LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO; LAS PARTES DEBERAN OBSERVAR EN AMBOS CASCS,
LAS FORMALIDADES PREVISTAS POR LOS ARTICULOS 58 FRACCION I'Y 82 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS

SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGC Y SU REGLAMENT _\
RESPECTIVAMENTE. NO PROCEDERAN ESTOS DIFERIMIENTOS Si “EL CONTRATISTA" ‘NO OTORGA EN
TERMINO LEGAL Y PACTADO, LA GARANTIA DE ANTICiPO Y CUMPLIMIENTO SENALADA EN CLAUS
SEPTIMA DE ESTE CONTRATO
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CUARTA: DE LA FORMA DE PAGO DEL ANTICIPO Y SU AMORTIZACION. “EL ESTADQ” OTORGARA
OPORTUNAMENTE A “EL CONTRATISTA” UN ANTICIPO EQUIVALENTE AL 30% (TREINTA POR CIENTO) DEL
IMPORTE PACTADO EN LA CLAUSULA SEGUNDA DE ESTE INSTRUMENTO, EL CUAL ASCIENDE A LA CANTIDAD
DE$ 279,750.00 (DOSCIENTOS SETENTAY NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)..

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA CON EL ANTICIPO OTORGADO, A REALIZAR EN EL SITIO BE LOS TRABAJOS,
LA CONSTRUCCION DE SUS OFICINAS, ALMACENES, BODEGAS E INSTALACIONES Y EN SU CASO, PARA LOS
GASTOS DE TRASLADO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE 'CONSTRUCCION E INICIO DE LOS TRABAJOS, AS|
COMO PARA LA COMPRA Y PRODUCCION DE MATERIALES DE CONSTRUCC[CN LA ADQUISICION DE
EQUIPOS QUE SE INSTALEN PERMANENTEMENTE Y DEMAS !NSUMOS QUE DEBERAN OTORGAR.

EL OTORGAMIENTO Y AMORTIZACION DEL ANTICIPO, SE SUJETARA ALOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS
AL RESPECTO POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL
ESTADO DE HIDALGO Y SU REGLAMENTO Y DEMAS NORMAS COMPLEMENTARIAS Y SE  HARA
PROPORCIONALMENTE A CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS QUE SE. -
FORMULEN, DEBIENDO “EL CONTRATISTA” LIQUIDAR EL FALTANTE POR AMORTIZAR EN LA ESTlMACION
FINAL.

PARA EL CASO DE RESCISION ADMINISTRATIVA O TERMINACION ANTICIPADA DEL PRESENTE CONTRATO
“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A REINTEGRAR EL SALDO PENDIENTE POR AMORTIZAR - A “LA
CONVOCANTE”, EN UN PLAZO NO MAYOR DE 10 DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE
LE SEA COMUNICADO A “EL CONTRATISTA” LA DETERMINACION CORRESPONDIENTE. Sl “EL CONTRATISTA”
NO REALIZA EL REINTEGRO EN EL PLAZO ANTERIORMENTE PACTADO, ESTE SE OBLIGA A CUBRIR LOS
CARGOS QUE RESULTEN CONFORME A LO DISPUESTO POR EL SEGUNDO PARRAFO DEL ARTICULO 69 DE LA
LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS: MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGC Y-
SU REGLAMENTQ.

PARA LOS EFECTOS DE LA PRESENTE CLAUSULA “EL CONTRATfSTA” SE OBII_I.GA REALIZAR.Y ANE
PROGRAMA DE EROGACION DEL ANTICIPO PACTADO, AL QUE DEBERA SUJETARSE Y QUE SERV!RA DE
A “LA CONVOCANTE” PARA VEREFECAR SU CORRECTA APLiCACION

EL PROGRAMA DE EROGACION DEL ANTICIPO, PODRA REVISARSE, ADICIONARSE O MODIFICARS \‘3"% > o
COMUN ACUERDO Y POR ESCRITO, SIEMPRE Y CUANDO NO IMPLIQUE UN INCREMENTO EN EL MON 4’4“ ne
PACTADO EN EL PRESENTE CONTRATO S : , 20?0

LAS PARTES ACUERDAN QUE NO SE OT-ORGARA.ANTICIPO ALGUNO PARA EL CASO DE CONVENIOS
MODIFICATORIOS O ADICIONALES QUE SE SUSCRIBAN, ASI COMO TAMPOCO PARA LOS IMPORTES QUE
RESULTEN DE LOS AJUSTES DE COSTOS DE ESTE GONTRATO, O EN SU CASO DE LOS CONVENIOS
SENALADOS

QUINTA: DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINiSTRATIVOS “LA CONVOCANTE” PONDRA -
OPORTUNAMENTE A DISPOSICEON DE “EL CONTRATISTA” Y CON ANTELACION AL INICIO DE LOS TRABAJOS, - -
EL O LOS INMUEBLES EN QUE DEBA LLEVARSE A CABO LA OBRA MATERIA DEL PRESENTE CONTRATOQ, ASI
COMO LOS DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS Y. DEMAS AUTCRIZACIONES QUE SE REQUIE AN .PARA sU
REALIZACION. DE ELLO SE LEVANTARA EL ACTA CORRESPONDIENTE. '
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SEXTA: PLAZOS, FORMA Y LUGAR DE PAGO DE LAS ESTIMACIONES. LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS
TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO SE PAGUEN MEDIANTE LA FORMULACION DE ESTIMACIONES
DE AVANCE DE OBRA, ELABORADAS CON PERIODICIDAD, NO MAYOR DE UN MES. “EL CONTRATISTA®
DEBERA PRESENTARLAS A EL RESIDENTE DE SUPERVISION DE LA OBRA DENTRO DE LOS 5 DIAS HABILES
SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE.QUE PARA EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES ‘LA CONVOCANTE”
HUBIERA FIJADO EN EL PRESENTE CONTRATO, ACOMPARADAS DE LA DOCUMENTACION QUE ACREDITE LA
PROCEDENCIA DE SU PAGO CORRESPONDIENTE. PARA LA REVISION Y AUTORIZACION DE LAS
ESTIMACIONES, LA RESIDENCIA DE SUPERVISION, CONTARA CONUN PLAZO NO MAYOR DE 10 DIAS HABILES
SIGUIENTES A SV PRESENTACION '
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EN EL SUPUESTC. DE QUE SURJAN- DIFERENCIAS TECNICAS 0 NUMERICAS, QUE NO PUEDAN SER
AUTORIZADAS DENTRO DE DICHO PLAZO, ESTAS SE RESOLVERAN E INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE
ESTIMACION. “LA CONVOCANTE” PAGARA LAS ESTIMACIONES EN UN PLAZO NO MAYOR A TREINTA DIAS
NATURALES CONTADOS A PARTIR DELA FECHA DE SU AUTORIZACION.

CUANDO LAS ESTIMACIONES NO SEAN PRESENTADAS EN EL TERMINO ANTES SENALADO, SE
INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACION PARA QUE “LA CONVOCANTE” INICIE SU TRAMITE DE PAGO,
SIN QUE ESTO SEA MOTIVO PARA QUE "EL. CONTRATISTA" SOLICITE AMPLIACIONES EN EL MONTOQ Y PLAZO |
DE EJECUCION DE LOS TRABAJGS CONTRATADOS. LAS ESTIMACIONES SE PAGARAN A “EL CONTRATISTA;
MEDIANTE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS A CARGQ DE LAS CUENTAS APERTURADAS EN INSTITUCION :
BANCARIAS MANFFESTADAS POR ESCRITO POR “EL CONTRATISTA”

EN EL CASO DE INCUMPLIMIENTG EN LOS PAGOS DE ESTIMACIONES Y DE AJUSTES DE COSTOS, L
PARTES SE SUJETARAN AL PROCEDIMIENTO PREVISTO POR EL ARTICULO 69 DE LA LEY DE OBRANG

PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO Y su ‘?«am,
' 2020 2024

REGLAMENTO..

TRATANDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO "EL CONTRATISTA", ESTE DEBERA REINTEGRAR
LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO, MAS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME A LO
SENALADO EN EL PARRAFO QUE ANTECEDE. LOS CARGOS SE. CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES
PAGADAS EN'EXCESO EN CADA.CASO Y SE COMPUTARAN POR DIAS NATURALES, DESDE LA FECHA DEL
PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTJDADES A DISPOSICION DE “LA
CONVOCANTE". :

NO SE CONSIDERARA PAGO EN EXCESO CUANDO LAS DIFERENCIAS QUE RESULTEN A CARGO DE “EL
CONTRATISTA” SEAN COMPENSADAS EN LA SIGUIENTE ESTIMACION.CUANDO DURANTE LA EJECUCION DE
LOS TRABAJOS SE REQUIERA LA REALIZACION DE CANTIDADES O CONCEPTOS DE TRABAJO ADICIONALES A
LOS PREVISTOS ORIGINALMENTE EN EL PRESENTE CONTRATO, “LA CONVOCANTE” PODRA AUTORIZAR EL
PAGO DE LAS ESTIMACIONES DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, PREVIAMENTE A LA CELEBRACION DE LOS
CONVENIOS RESPECTIVOS, VIGILANDO QUE DICHGS INCREMENTOS NO REBASEN EL IMPORTE PACTADOEN- -~ -
ESTE CONTRATO. :

TRATANDOSE DE CANTIDADES ADICIONALES, ESTAS SE PAGARAN A LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS.
ORIGINALMENTE; TRATANDOSE DE LOS RUBROS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS DE
PRESENTE CONTRATO, SUS PRECIOS UNITAR!OS DEBERAN SER CONGILIADOS Y AUTORIZADOS, PREVIO A
SUPAGO.

SEPTIMA: GARANTIAS . “EL CONTRAT!STA” SE. OBLIGA A CONSTITUIR EN LA FORMA, TERMINOS Y
PROCEDIMIENTQS PREVISTOS POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
- MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO, SU REGLAMENTO Y DE LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES,
LAS SIGUIENTES GARANTIAS:

www.calnali gob mx
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A) GARANTIA DE CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO OTORGADO. QUE DEBERA CONSTITUIR
MEDIANTE FIANZA OTORGADA POR INSTITUCION AFIANZADORA DEBIDAMENTE AUTORIZADA Y A
FAVOR DE'LA CONVOCANTE, POR LA TOTALIDAD DEL IMPORTE OTORGADO COMO ANTICIPO, PARA
EFECTOS DE GARANTIZAR SU CORRECTA INVERSION Y SEA APLICADO EN LOS TERMINOS
PACTADOS EN LA CLAUSULA QUINTA DE ESTE CONTRATO; Y SE OBLIGA A PRESENTARLA PREVIO A -
LA ENTREGA DEL ANTICIPO PACTADQ Y DENTRO DE LOS QUINCE DIAS NATURALES SIGUIENTES A
LA FECHA DE NOTIFICACION. DEL FALLO DE LA INVITACION MEDIANTE LA CUAL SE LE ADJUDICO EL
PRESENTE CONTRATO. ESTA GARANTEA ESTARA VIGENTE HASTA LA TOTAL AMORTIZACION DEL
ANTICIPO ACORDADO.

B) GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE'ESTE CONTRATO. QUE DEBERA CONSTITUIR MEDIANTE FIANZA
OTORGADA POR INSTITUCION AFIANZADORA DEBIDAMENTE AUTORIZADA Y A FAVOR DE LA
CONVOCANTE, POR EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE TOTAL DEL PRESENTE CONTRATC,
INCLUYENDO EN DICHO IMPORTE LOS MONTOS RELATIVOS A LOS AJUSTES DE COSTOS Y CONVENIOS
QUE SE CELEBREN; Y SE OBLIGA A PRESENTARLA DENTRO DE LOS QUINCE DIAS NATURALES
SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACION DEL FALLO DE LA INVITACION MEDIANTE LA CUAL SE LE
ADJUDICO EL PRESENTE CONTRATO. 81 NO ES OTORGADA LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO EN EL PLAZO .
LEGAL YA SENALADO, “LA CONVOCANTE", PODRA DETERMINAR LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL
PRESENTE CONTRATO. ESTA GARANTIA ESTARA VIGENTE HASTA QUE- “EL CONTRATISTA" DE
CUMPLIMIENTO TOTAL A LOS COMPROMISOS Y: OBLIGACIONES QUE ADQUIERA CON LA SUSCRIPC!ON ;
DEESTE INSTRUMENTO

C) GARANTIA PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS SURGIDOS EN LA OBRA, VICIOS OCULTOS Y
CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD. - CONCLUIDOS LOS TRABAJOS NO :

D) OBSTANTE SU RECEPCION FORMAL "EL CONTRATISTA" QUEDA OBLIGADO A’ RESPONDER DE LOS
DEFECTOS SURGIDOS EN LA OBRA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA
RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN TERMINOS DE LA FIANZA, QUE SE OBLIGA A
CONSTITUIR A FAVOR DE LA CONVOCANTE, POR EL EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTOQ) DEL
MONTO TOTAL EJERCIDO DE LOS TRABAJOS CON VIGENCIA DE UN ANO SIGUIENTE A LA FECHA DE
ENTREGA DE LA OBRA, POR LO QUE PREVIAMENTE A LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS, “EL
CONTRATISTA”, DEBERA PRESENTAR DICHA FIANZA.

OCTAVA: AJUSTE DE COSTOS. - LAS PARTES ACUERDAN QUE SI DURANTE LA VIGENCIA DEL PRESENTE
CONTRATO, OCURREN CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONOMICO NO PREVISTAS EN EL CONTRATO, PERO
QUE DE HECHO Y SIN DOLO, CULPA, NEGLIGENCIA O INEPTITUD DE CUALQUIERA DE LAS PARTES,
DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCION DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS,
DICHOS COSTOS PODRAN SER REVISADOS POR AMBAS PARTES, ATENDIENDO LO ESTABLECIDO POR EL
ARTICULO 71 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL
ESTADO DE HIDALGO Y SU REGLAMENTO.

EL AUMENTO O REDUCCION CORRESPONDIENTE DEBERA CONSTAR POR ESCR

www calnali gob mx
Falacic Municipal s/in Centra, Calnal, Hoo G P. 43230 ayuntamieto20. 24 gmatl.com

Telefonos, G 774 74 2180, 774 974 2188
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CUANDO DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS SE REQUIERA LA REALIZACION DE CANTIDADES
ADICIONALES, ESTAS SE PAGARAN A LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS ORIGINALMENTE; TRATANDOSE
DE CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS DEL CONTRATQ INICIAL SUS PRECIOS
UNITARIOS DEBERAN SER CONCELIADOS Y AUTORIZADOS PREVIAMENTE A SU PAGO.

G TIFEVT Y Lo 2P

&y Sobe
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NOVENA RECEPCION Y FINIQUITO DE LOS TRABAJOS. - UNA VEZ CONCLUIDOS LDS TRABAJOS RELATIVOS
A LA OBRA MATERIA DE ESTE. CONTRATO, “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A COMUNICAR A “LA
CONVOCANTE”, LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS QUE LE FUERON ENCOMENDADOS Y ESTE VERIFICARA
QUE LOS TRABAJOS ESTEN DEBIDAMENTE CONCLUIDOS DENTRO DELOS DIEZ DiAS HABILES SIGUIENTES.

LAS PARTES ACUERDAN QUE LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS, SE HARA DENTRO DE LOS DIEZ DIAS
HABILES SIGUIENTES A LA FECHA QUE SE HAYA CONSTATADO SU TERMINACION, EN LOS TERMINOS DEL
PARRAFO ANTERIOR, CON LA~ COIVIPARECENCIA DE “LA CONVOCANTE”, “EL CONTRATISTA” Y A LA
SECRETARIA DE CONTRALORIA

“LA CONVOCANTE” COMUNICARA AL MUNICIPIO DE CALNALI, LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS Y CON
ANTICIPACION NO MENOR DE OCHO DiAS HABILES, INFORMARA LA FECHA SENALADA PARA SU RECEPCION,
A FIN DE QUE, NOMBRE REF’RESENTANTE QUE AS!STA AL ACTO '

EN LA FECHA SENALADA, ‘LA CONVOCANTE” BAJO SU RESPONSABELIDAD 'RECIBIRA LOS TRABAJOS Y-
LEVANTARA EL ACTA CORRESPONDIENTE CON O SIN LA COMPARECENCIA DE LOS REPRESENTANTES A
QUE SE REFIEREN LOS PARRAFOS ANTERIORES, S “LA CONVOCANTE" NO RECIBE LA. OBRA EN LA FECHA
SENALADA, SE TENDRA POR RECIBIDA.

RECIBIDOS FISICAMENTE LOS TRABAJOS LAS PARTES SE OBLIGAN A ELABORAR DENTRO DE LOS VEINTE
DIAS HABILES POSTERIORES, EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, EN EL QUE SE HARAN CONSTAR LOS
CREDITOS A FAVOR Y EN CONTRA QUE RESULTEN PARA CADA UNO DE ELLOS DESCRIBIENDO EL
CONCEPTO GENERAL QUE LES DIO ORIGEN Y EL SALDO RESULTANTE.

PARA EL CASO DE QUE EXISTA DESACUERDO ENTRE LAS PARTES, RESPECTO DEL FINIQUiTO OBIEN, 31 “EL
CONTRATISTA" NO ACUDE CON “LA CONVOCANTE” PARA SU ELABORACION DENTRO DEL PLAZO
SENALADO. EN EL PARRAFO ANTERIOR, ESTE PROCEDERA A ELABORARLO, Y DEBERA COMUNICAR SU
RESULTADO A “EL CONTRATISTA” DENTRO DE UN PLAZO DE OCHO DIAS HABILES, CONTADOS A PARTIRDE
SU EMISION, UNA VEZ NOTIFICADO EL RESULTADO DE DICHO FINIQUITO, A “EL CONTRATISTA", ESTE
TENDRA UN PLAZO DE DIEZ DIAS HABILES PARA ALEGAR LO QUE A SU DERECHO CONVENGA, Sl
TRANSCURRIDO ESTE PLAZO NQ REALIZA ALGUNA GESTION SE DARA POR ACEPTADO

DETERM!NADO EL SALDO TOTAL “LA CONVOCANTE”, PONDRA A DISPOSICION DE “EL CONTRAT!STA” EL
PAGO CORRESPONDIENTE, MEDIANTE SU OFRECIMIENTO O LA CONSIGNACION RESPECTIVA, O BIEN,
SOLICITARA EL REINTEGRO DE LOS IMPORTES RESULTANTES; DEBIENDO EN FORMA SIMULTANEA,
ELABORAR EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES
ASUMIDOS POR AMBAS PARTES RESPECTO AL PRESENTE CONTRATQ. :

DECIMA: REPRESENTANTES DE “LA CONVOCANTE” Y DE “EL- CONTRATISTA” “EL CONTRATISTA” SE
OBLIGA A ESTABLECER ANTICIPADAMENTE A LA INIC]ACION DE LLE=TRAS4 J0S, EN EL SITIO DE

MRS B\ ACTUARA COMO
GUFICIENTE PARA

SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION EL ‘CUAL DEBERA TENEKB
TOMAR DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE J -f‘? ALY

EN CUALQUIER TIEMPO.

www.catinalt.goeb rmx
Palacia Municipal sin Centro, Cainali, Hga. ©.P. 43230 ayuntamiento20 24@ymal.c

Telefonos, 01 774 G¥4 2189, 774 974 2168
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ASl MISMO, “LA CONVOCANTE" ESTABLECERA %.A RESIDENCIA DE SUPERV!SION DE OBRA CON
ANTERIORIDAD A LA INIGIACION DE LA MISMA, LA CUAL DEBERA RECAER EN UN SERVIDOR PUBLICO CON LA
EXPERIENCIA NECESARIA, ACORDE AL TIPO DE LOS TRABAJOS A REALIZAR, QUIEN FUNGIRA COMO SU _
REPRESENTANTE ANTE “Eb CONTRATISTA” Y SERA EL RESPONSABLE DIRECTO DE LA SUPERVISION,
VIGILANCIA, CONTROL Y REVISION DE LOS TRABAJOS, INCLUYENDO LA APROBACION DE LAS ESTIMACIONES
PRESENTADAS POR “EL -‘CONTRATISTA" ESTA RESIDENCIA DE OBRA DEBERA ESTAR UBICADA EN EL SITIO
DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS; ASI MISMO TENDRA LAS FACULTADES Y- RESPONSABILIDADES QUE LE
OTORGA LA LEY DE OBRAS. PUBLECAS Y SERVICiOS RELAC!ONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE
HIDALGO Y SU REGLAMENTO .

DECIMA PRIMERA: RELACIONES LABORALES "EL CONTRATISTA" COMO EMPRESARIO Y UNICO PATRON

DEL PERSONAL QUE INTERVENGA POR CONTRATO DE TRABAJO O CON CUALQUIER OTRO CARACTER BAJO .

SUS ORDENES PARA LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, ASUME LAS
RESPONSABILIDADES DE CUALQUIER NATURALEZA DERIVADAS DE DICHO RELACION LIBERANDO A “LA
CONVOCANTE” DE LAS MISMAS, POR LO TANTO, BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA SE LE PODRA Co
-CONSIDERAR A ESTE ULTIMO-COMO PATRON SUSTITUTO O SOLIDARIO. ST

EN CONSECUENGIA “EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A RESPONDER DE TODAS LAS RECLAMACIONES QUE
SUS TRABAJADORES PRESENTAREN EN SU CONTRA O EN CONTRA DE “LA CONVOCANTE” EN RELACION
CON LOS TRABAJOS DE ESTE CONTRATO

DECIMA SEGUNDA RESPONSABILIDADES DE “EL. CONTRATIST A" - “EL CONTRATISTA” SERA EL UNICO
RESPONSABLE DE LA EJECUCION. DE LOS TRABAJOS Y. SE OBLIGA SUJETARSE A TODOS -LOS
REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE CONSTRUCCION, o=
SEGURIDAD, USO DE LA ViA PUBLICA, PROTECCION ECOLOGICA Y DEL MEDIO AMBIENTE QUE RIJAN ENA
AMBITO FEDERAL, ESTATAL O MUNICIPAL, ASI COMO A LAS INSTRUCCIONES QUE AL EFECTO LE SENA -' Sft
CANVOCANTE”". LAS RESPONSABILIDADES Y LOS DANOS Y PERJUICFOS QUE RESULTAREN Pl
INOBSERVANCIA, SERAN A CABO DEL “EL CONTRATISTA".

ESTABLECIDAS EN LAS LEYES NORMATIVAS APLICABLES EN- LA MATERIA, Y QUE LA REALIZACION DR
TODAS 'Y CADA- UNA DE LAS PARTES DE DICHA OBRA SE EFECTUEN A SATISFACCION DE @Rfﬂ 2024
CONVOCANTE", ASI COMO A RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS
DE LA MISMA Y DE LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANGIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE
LLEGUEN A CAUSAR A “LA CONVOCANTE” O. A TERCEROS, EN CUYO-CASO SE HARA EFECTIVA LA
GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 0 DE vicios ocum"os A QUE SE REFIERE
LA CLAUSULA SEPTIMA DE ESTE CONTRATO '

IGUALMENTE SE OBLiGA “EL CONTRATISTA" A NO CEDER EN FORMA . F’ARCiAL 0 TOTAL A TERCERAS
PERSONAS FISICAS O MORALES SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DE ESTE CONTRATO Y SUS
ANEXOS, ASI COMO LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LOS BIENES O TRABAJOS EJECUTADOS QUE-
. AMPARA ESTE CONTRATO, SIN PREVIA AUTORIZACION EXPRESA Y POR ESCRITO DE “LA CONVOCANTE” EN
LOS TERMINOS DEL ARTICULO 75 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO EN VIGOR Y SU REGLAMENTO.

www calnali.gob.mx
icipal sin Centre. Calnali, Hgo. G.FP 43230 ayuntariento20. 24@gmait.com
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“EL CONTRATISTA", NO PODRA SUBCONTRATAR LA TOTALIDAD DE LA OBRA; SOLO PODRA HACERLO
RESPECTO DE ALGUNAS DE LAS PARTES DE ESTA O CUANDO SE ADQUIERA MATERIALES O EQUIPO QUE
INCLUYAN SU INSTALACION EN LA OBRA, EN- AMBOS CASOS, CON AUTORIZACION PREVIA DE “LA

- CONVOCANTE”. EN ESTOS CASOS, "EL CONTRATISTA" SEGUIRA SIENDO RESPONSABLE DE LA EJECUCION
DE LA OBRA ANTE “LA CONVOCANTE” Y-EL SUBCONTRATISTA, NO QUEDARA SUBROGADO EN NINGUNO DE
LOS DERECHOS DEL PRIMERO. - - '

w/& |

B P A OE D POPD. PO

Exnch bruy Soberang
- da Hitsigo

DECIMA TERCERA: PENAS CONVENCIONALES. - “LA CONVOCANTE” TENDRA LA FACULTAD DE
VERIFICAR S| LAS OBRAS, OBJETO DE ESTE CONTRATO SE ESTAN EJECUTANDO POR “EL CONTRATISTA”
DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DE OBRA APROBADO, PARA L.O CUAL “LA CONVOCANTE" COMPARARA
PERIODICAMENTE EL AVANCE DE LAS OBRAS. St COMO CONSECUENCIA DE DICHA COMPARA(}ION EL
AVANCE DE LAS OBRASES MENQR QUE LO QUE DEBIO REALIZARSE “LA CONVOCANTE" PROCEDERA A: '

)- RETENER EN TOTAL EL CINCO AL MILLAR DE LA DIFERENCIA ENTRE EL IMPORTE DE LA OBRA REALMENTE. -~ .°
EJECUTADA Y EL IMPORTE DE LA QUE DEBIO REALIZARSE MULTIPLICANDC POR EL NUMERC DE MESES
TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA DE INICIACION DE LAS OBRAS, HASTA LA DE LA REVISION, POR LO
TANTO, MENSUALMENTE, SE HARA LA RETENCION O DEVOLUCION QUE CORRESPONDA A FIN DE QUE LA
RETENCION TOTAL SEA LA PROCEDENTE. $I AL EFECTUARSE LA COMPARACION CORRESPONDIENTE AL
ULTIMO MES DEL PROGRAMA, PROCEDE HACER ALGUNA RETENCION, SU IMPORTE SE APLICARA EN FAVOR
DEL ERARIO ESTATAL COMO PENA CONVENCIONAL POR EL RETARDO EN CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES A CARGO DE “EL CONTRATISTA” -

Il.- APLICAR PARA. EL CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO CONCLUYA LA OBRA EN LA FECHA SENALADA EN
EL PROGRAMA, UNA PENA CONVENCIONAL, CONSISTENTE EN UNA CANTIDAD IGUAL AL CINCO AL MILLAR
DEL IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS QUE NO SE HAYAN REALIZADO EN LA FECHA DE
TERMINACION SENALADA EN EL PROGRAMA POR CADA DiA DE RETRASO EN LA ENTREGA DE LA OBRA Y
HASTA EL MOMENTC EN QUE LAS OBRAS QUEDEN CONCLUIDAS Y RECIBiDAS A SATISFACCION.DE “LA -
CONVOCANTE".

PARA DETERMINAR LA APLICACION DE LAS SANCIONES ESTIPULADAS, NO SE. TOMARAN EN CUENTA LAS
DEMORAS MOTIVADAS POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR O POR CUALQUIER QTRA CAUSA, ?},—\
N

JUICIO DE “LA CONVOCANTE” NO SEA IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA”". |

MISMO.

LAS CANTIDADES QUE RESULTEN DE LA APLICAGIGN DE LAS PENAS CONVENCIONALES QUE SE IM INEANZ %
A “EL CONTRATISTA” SE HARAN EFECTIVAS CON CARGO A LAS CANTIDADES QUE LE HAYAN S0 Ix

RETENIDAS APLICANDO ADEMAS Si DA LUGAR A ELLO, LA FIANZA OTORGADA CONFORME ALO ESTIF‘% =
ENLA CLAUSULA DECIMA SEXTA DEL PRESENTE CONTRATO. . '

DECIMA CUARTA: OTRAS OBLIGACIONES DE "EL CONTRATISTA".- "EL CONTRATISTA" ACEPTA QUE DE LASL/
ESTIMACIONES DE AVANCE DE OBRA QUE SE LE CUBRAN SE HAGAN LAS SIGUIENTES DEDUCCIONES: -

A).- AMORTIZACION DEL ANTICIPO RECFBIDO SEGUN LOS PORCENTAJES CORRESPONDiENTES

B}.- EL 1. % (UNO POR CIENTO) DEL MONTO DE LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD GON LO
ESTABLEC_!DO EN EL ARTICULO 157 DE LA LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO.

www calnal gob mx
Palacio Municinal s/in Centro, Cainali Hgo, P 43230 ayuntarniento20, 24@gmaii.com
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- C)- EL CINCO AL MILLAR SOBRE EL IMPORTE DE CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES DE TRABAJO, COMO.
DERECHOS POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL QUE CORRESPONDE A LA
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA. '

Gy
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DECIMA QUINTA SUSPENSION TEMPORAL O TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO. - “LA
CONVOCANTE”, PODRA SUSPENDER TEMPORALMENTE EN TODO O EN PARTE LA OBRA CONTRATADA POR
CUALQUIER CAUSA JUSTIFICADA, NOTIFICANDO DE ELLO A “EL CONTRATISTA", Y A LA SECRETARIA DE LA
CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL, ' DICHA SUSPENSION, NO PODRA SER POR TIEMPO
INDEFINIDO Y NO EXCEDERA DEL 25% DEL PLAZO ORIGINALMENTE PACTADO EN EL CONTRATO '

EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES UNA VEZ QUE -
HAYAN DESAPAREC]DO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON DICHA SUSPENS]ON

ASI MISMO, ‘LA CONVOCANTE” PODRA DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL PRESENTE CONTRATO o
CUANDO CONCURRAN RAZONES DE INTERES GENERAL: EXISTAN CAUSAS JUSTIFICADAS QUELE IMPIDAN
LA CONTINUACION DE LOS TRABAJQS, Y SE DEMUESTRE QUE, DE CONTINUAR CON LAS OBLIGACIONES -
PACTADAS, SE GCASIONARIA UN DARO O PERJUICIO GRAVE PARA EL ESTADO O PARAEL INTERES SOCIAL, -
O BIEN, NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSION DE LOS TRABAJOS. :

EN CASO DE SUSPENSION, TERMINACION ANT[CIPADA o RESC[SIC}N DEL PRESENTE' CONTRATO  LAS: -
PARTES ESTAN DE ACUERDO EN SUJETARSE AL PROCEDIMIENTO QUE PREVE LOS ARTICULOS 64, 65 Y
DEMAS APLICABLES DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACiONADOS CON.LAS MISMAS PARA
EL ESTADO DE HIDALGO EN VEGOR Y SU REGLAMENTO.

DECIMA SEXTA: RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. - “LA CONVOCANTE”, PODRA RESCI -A_
ADMINISTRATIVAMENTE  ESTE ~CONTRATO, SIN NECESIDAD DE DECLARACION JUDICIAL, /Z@R:
INCUMPLIMIENTO A (}UALQUIERA DE LOS TERMINOS ESTIPULADOS EN EL MISMO O DE LAS DISPOSIEIOR

Y SU REGLAMENTO Y DEMAS NORMATIVIDAD QUE RESULTE APLICABLE, PARA LO CUAL LAS. PARTH
DE ACUERDQ EN SUJETARSE AL SiGUIENTE PROCEDEMIENTO '

\

Lo SE INICIARA A PARTIR DE QUE AL CONTRATISTA O AL SUPERINTENDENTE DE CONSTR

DESIGNADO POR AQUEL, LE SEA NOTIFICADO EL INCUMPLIMIENTO EN QUE HAYA INCURRIDO,

QUE, EN UN TERMINO DE QUINCE DIAS HABILES, EXPONGA.LO QUE A SU-DERECHO CONVEN%QU 2024
APORTE EN SU: CASD LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES. -

PARA EL OFRECEMIENTO DESAHOGO Y VALORACION DE PRUEBAS SE ESTARA ALO DISPUESTO POR
LA LEGISLACION SUPLETORIA; -

.- - TRANSCURRIDO EL TERMENO A QUE SE REFIERE LA FRACCEON ANTERIOR SE ABRIRA UN PERIGDO
DE ALEGATOS PARA QUE, EN EL TERMINO DE CINCO DIAS HABILES EXPRESEN LO QUE A SU
DERECHO CONVENGA, ' :

PREGLUIDO EL PLAZO PARA ALEGAR SE RESOLVERA EN - DEFINIT VA SOBRE LA RESCISION-
ADMINISTRATIVA DENTRO DE LOS QUINCE DIAS HABILES SIGUIENTES, CONSEDERANDD LOS
ARGUMENTOS Y PRUEBAS QUE SE HUBIEREN HECHO VALER Y

- LA DETERMINACION DE DAR O NO POR RESGINDIDO EL CONTRATO, DEBERA SER: DEBEDAMENTE
FUNDADA, MOTIVADA Y NOTIFICADA AL CONTRATISTA DENTRO DE LOS QUINCE. DIAS HABILES
SIGUIENTES' A LO SENALADO POR LA FRACCION 1i DE ESTE ARTICULO_. :

www.calral gob mx
Palacio Municipal s/n Centro, Calnali, Hgo. C.P. 43230 ayuntamiento20.24@gmail.com

Telé¢fonos Q1 774 Q¥4 2180, 774 974 2188 B
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POR LO TANTO, LAS PARTES ESTAN DE’ ACUERDO EN QUE CUALQUIER CONTRAVENCION A LAS

DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE

OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO EN VIGOR
Y SU REGLAMENTO, Y DEMAS DISPOSICIONES

= .
Estacity Libra y Sobersno
dn Hidalge

ADMINISTRATIVAS SOBRE LA MATERIA ASI: COMO El. INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS
OBLIGACIONES DE "EL CONTRATISTA" QUE SE ESTIPULAN EN EL PRESENTE CONTRATO DAN DERECHO A
SU RESCISION ADMINISTRATIVA INMEDIATAMENTE SIN NECESIDAD DE DECLARAGION JUDICIAL Y SIN
RESPONSABILIDAD ALGUNA PARA “LA CONVOCANTE”, ADEMAS DE QUE SE APLICARAN A "EL
CONTRATISTA" LAS PENAS CONVENCIONALES PACTADAS EN ESTE CONTRATO, ASi COMO PROCEDER A
HACER EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO, ACATANDO

PARA EL CASO DE RESCISION ADMINISTRATIVA, LO ESTABLECIDO POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y.
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO, VIGENTE Y SU REGLAMENTO,
Y LO QUE LE RESULTE APLICABLE.

DECIMA SEPTIMA: LAS PARTES SE CBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCiON DE LA‘-
OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS Y-SUS ANEXOS QUE LO
INTEGRAN, AS| COMO A LOS TERMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE
LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO
EN VIGOR Y SU REGLAMENTO Y DEMAS NORMAS Y- DISPOSICIONES ADM?NISTRATIVAS QUE SE LE SEAN_. :
APLICABLES.

DECIMA OCTAVA: JURISDICCION.- EN CASO DE CONTROVERSIA QUE SE SUSCITE CON 'MOTIVO DE LA -
INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, ASI COMO PARA TODO AQUELLO QUE NO
ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURiSDICCION DE LOS.
TRIBUNALES DEL FUERO COMUN DEL ESTADC DE HIDALGO, CON SEDE EN LA - CIUDAD DE PACHUCA
ESTADO DE HIDALGO; POR LO TANTO “EL°CONTRATISTA® RENUNCIA- AL FUERO QUE PUDIERA -
CORRESPONDERLE POR RAZON DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURQ, Y EN TERMINOS DE LO DISPUESTO -
POR LOS ARTICULOS 13 Y 14 DE LA LEY. DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON'LAS
MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO, VIGENTE Y SU REGLAMENTO. -

EL PRESENTE CONTRATO SE FIRMA EN LA CIUDAD DE CALNALI ESTADO DE HEDALGO A LOS 15 DIAS DEL

MESDE DiCIEMBRE DEL 2023. i .
. P .
- POR ELMUNICI = POR "EL CONTRAJ
ING. ISAID ACOST ?’ el / INFRAESTRUCTURA GC/é)CIEDAD ANONIMA DE
CAPITAL VARIABLE
PRESIDENTE MUNICIPAL CO . N
DE CALNALL, HGO, 2020 - 2024 REPRESENTANTELEGAL
' o ALAN GARZA CANALES -

NOTA: ESTAS FIRMAS CORRESPONDEN AL CONTRATO DE CONSTRUCC!ON DE OBRA PUBLICA A PRECIOS
UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, PMCIFAISM-2023.44; CELEBRADO ENTRE EL ING. ISAID ACOSTA

- TELLEZ Y LA EMPRESA. . INFRAESTRUCTURA GC, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE PARA LA
EJECUCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION ‘¥ REPOSICIONCON PAVIMENTO HIDRAULICO DECALLES SIN
NOMBRE EN BARRIO AHUIMOL. DE- LA CABECERA MUNICIPAL.

www calhall god mx
Falacio Municpal sin Centro. Galenale Hgo (R A3230 ayuatamiente 20 24@gmail.camn
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CLAVE - - - CONCEPTO ' ' UNIDAD CANTIDAD

EF23c0029 CORTE CON SIERRA EN PAVIMENTO DE CONCRETO M 35.750000
HIDRAULICO DE (5 cm. DE PROFUNDIDAD); INCLUYE: .
MATERIALES MENORES DE CONSUMO MANO DE’
OBRA Y HERRAMIENTA.: L
EF23c0034 DEMOLICION POR MEDIOS MECANICOS DE CONCRETO M3 50.700000
" | SIMPLE; INCLUYE: SEPARACION -DEL MATERIAL
APROVECHABLE, ACARREO DEL MATERIAL A 1a.
ESTACION, EQUIPO,MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. -
EF23c0083 T RAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, M2 627.410000
BANQUETAS Y PAVIMENTOS PRIMEROS 10,000 M2,
ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL,
CON EQUIPQ TOPOGRAFICO; INCLUYE: MANO DE
OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. - _ : :
AX23c0031 ACARREC A fer. KM. EN. CAMION CON CARGA M3 - 122600000
"| MECANICA DE MATERIALES = PRODUCTC ~ DE oo :
DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTA EL SITIO
' { AUTQRIZADO. (MEDIDO COMPACTO) _ : L
CM23c0094 009-1.02 . SOBREACARREO DE LOS MATERIALES | M3-KM . 18.490000
- PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES DE LOS CORTES, S :
| ADICIONALES~ ABAJO DE LA SUB RASANTE,
" AMPLIACION Y/O ABATIMIENTO DE TALUDES, REBAJES
EN LA CORONA DE CORTES Y/O TERRAPLENES
EXISTENTES, ESCALONES, DESPALMES, PRESTAMOS
DE BANCOS, DERRUMBES, CANALES Y DEL AGUA : c
EMPLEADA = EN ~ COMPACTACIONES: E) PARA e
CUALQUIER DISTANCIA, DEL AGUA UTILIZADA EN LA e
COMPACTACION DE.LAS TERRACERIAS ' A S
AA23c0036 EXCAVACION PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS A M3 1~ 53.120000
. MANO EN MATERIAL SECO TIPO [, INCLUYE: AFINE DE U -
TALUDES Y FONDO, EXTRACCION DE REZAGA A -
BCRDE, TRASPALEOS Y ACARREO LIBRE, MANODE| . |
OBRA Y HERRAMIENTA. EXCAVACION DE 0.00 A 2.00 M.
I DE PROFUNDIDAD. (MEDIDO COMPACTO). - , ' _
CM23c0128 047-E.07. PLANTILLA SOBRE LA SUPERFICIE DE| M2 - 75.200000

DESPLANTE: A) CON MORTERO-DE CEMENTO ARENA | 420 S 9aa
15 . S s Z420-2024

CM23c0125 047-£.03 MAMPOSTERIA DE TERCERA CLASE, A ‘M3 - 86.320000
- | CUALQUIER ALTURA:A) PARA PIEDRA OBTENIDA DE o . '
BANCOS: 1) CON MORTERO DE CEMENTO ARENA 1:5

CM23c0123 | 047-D.03 MATERIAL PARA DRENES, QUE CUBRAN [AS |~ M3 : 4,050000
CARAS POSTERIORES DE MUROS: A) CON PIEDRA DE I
PEPENA -
CM23c0730 | G47-E0d TUBOS PARA DRENES. A) DE CONGRETO | W@ ~15.000000
| SIMPLE:1) DE 10 CM. DEDIAMETRQ . —7" . ' A

www.calnali gob mx
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CM23c0129 | 047-E.08 CHAPEQ-EN EL CORONAMIENTO O ENRASE, M2 36.480000
CON MORTERO DE CEMENTO ARENA 1 k) : :
CM23c0046 009-F.03 RECOMPACTACIONES: A) ESCARIFICADO, M3 100.920000 -

DISGREGADO, ACAMELLONADO POR ALAS DE LA
| CAPA SUPERIOR DE LA SUBRASANTE EXISTENTE EN
CORTES Y TERRAPLENES "CONSTRUIDOS CON
| ANTERIORIDAD, 'Y SU POSTERIOR TENDIDO Y
, - | COMPACTACION, 2)PARA95% .

CM23c0049 009-F.03 RECOMPACTACIONES: B) DE LA SUPERFICIE M3 100.920000 - . -
‘DESCUBIERTA AL ESCARIFICAR Y ACAMELLONAR POR . S
ALAS LA CAPA DE LA SUB-RASANTE EXISTENTE: 2)

PARA 95% . .
CM23¢0076 009-F.08 AGUA EMPLEADA PARA COMPACTACION. 1 M3 : 16.690000
EF23c0189 RENIVELACION DE POZO DE VISITA (30 - om. PZA | 2000000

PROMEDIO);, INCLUYE: RETIRO - DE BROCAL,
APLANADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3
ACABADO PULIDO- EN'EL INTERICR, SUMINISTRO Y
COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO
NUEVO, DESAZOLVE Y. RETIRO DE ESCOMBRO FUERA
DE LA OBRA, LIMPIEZA FINAL MANO DE OBRA Y
HERRAMIENTA, -_ - -
EF2300218 | PISO PARA PAVIVENTO DE CONCRETO HIDRAULICO | M2 T 511800000
HECHO EN OBRA fc= 200 KG/CM2. DE 15 cm. DE B 2020 - 202
ESPESOR, ACABADO PULIDO RAYADO, ACABADO CON | R

VOLTEADOR EN PERIMETRO, CURADO, MALLA' | :
| ELECTROSOLDADA 6-6/10-10; INCLUYE: ELABORACION L W

DE CONGRETO, GIMBRA METALICA A LA ALTURA DEL _- | -

ESPESOR DE LA LOSA, DESCIMBRADO, ACARREOS DE A
MATERIAL PARA. ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA
| FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y
HERRAMIENTA. (P.U:0.T) 3 o
EFZ3c0108 | RELLENO COMPAGTADO CON BAILARINA AL 90 % | W3 |~ 26580000
PROCTOR; INCLUYE: INCORPORACION DE HUMEDAD,
MANO DE -OBRA; EQUIPO Y HERRAMIENTA. (NO
INCLUYE: MATERIAL INERTE COMPACTABLE) S : -
EF23c0279 | CIMBRA PARA CIMENTACION CON MADERA DE PINO |~ M2 15.640000

DE 3a ACABADO COMUN; INCLUYE: .CIMBRADO Y
DESCIMBRADO. . ' ' : . -
EF23c0203 SUMINISTRO: Y COLOCAGION ‘DE  MALLA M2 177.220000

ELECTROSOLDADA 6-6/10-10; INCLUYE: ALAMBRE
RECQCIDO ‘No. 18, IVIATERIAL MANC DE OBRA Y
HERRAMIENTA. -~ '
EF23c0271 CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA fc= 2060 M3 . 26.580000
KG/CM2. EN CIMENTACION, TM.A. 19 mm., INCLUYE: - :

ELABORACION, - COLOCACION, VIBRADC, CURADO,
MANG DE -OBRA'Y HERRAMiENTA Y PRUEBAS DE
LABORATORIO '
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EF23c0191  { SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA | PZA - 1.000000
- INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA | . .
CAL. 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE-1 %" x 1/8 ",
CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL
CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1 %" x 1/8"
AHOGADO AL PiSO 60 ¢m. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE
DEL NIVEL DEL PISO CON EL-PARO INFERIOR DE LA
PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL .
| COLOCADO EN LA PARTE. SUPERIOR [ZQUIERDA | -
DANDOC UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL |.
TAMANO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 ‘X 62 cm. EL
FONDO SERA EN PINTURA DE' ESMALTE COLOR
‘BLANCO COMEX, PREVIA APLICACION DE PRIMARIO
"| ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y
COLORES SERAN -LOS  INDICADOS POR LA
| SUPERVISION; INCLUYE: MATERIALES MENORES DE
CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

2020 - 2024
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