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. CONTRATO DE OBRA PUBLICA _
CONTRATO NO. PMCIFAISM-2023-45

CONTRATO DE CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE
CELEBRAN POR UNA PARTE EL AYUNTAMIENTO DE CALNAL| DEL ESTADO, HIDALGO, REPRESENTADO POR
EL ING. ISAID ACOSTA TELLEZ EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, Y POR LA
OTRA PARTE INFRAESTRUCTURA GC, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE REPRESENTADA POR EL
ALAN GARZA CANALES, EN SU CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL, A QUIEN EN LO SUGESIVO Y PARA
LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO, SE DENOMINARAN “LA CONVOCANTE” Y "EL CONTRATISTA"
RESPECTIVAMENTE, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS: - ‘

" DECLARACIONES

1.- DE “LA CONVOCANTE":

14 QUE ES UN MUNICIPIO LIBRE, CON PERSONALIDAD JURIDICO-POLITICA Y PATRIMONIO- DE
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 115 DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO, EL DECRETO QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA
DIVERSAS DISPOSICIONES DE DICHO ORDENAMIENTO LEGAL.

1.2 QUE SE ENCUENTRA REPRESENTADA POR EL ING. ISAID ACOSTA TELLEZ, EN SU CARACTER DE
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, SEGUN NOMBRAMIENTO EXPEDIDO CON FUNDAMENTO
EN LOS ARTICULOS 5,36 Y' 115.DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS Y EL ARTICULO 126 DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO
DE HIDALGO. A o : o '

13 QUE DE ACUERDO CON LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 60 FRACCION 1 INCISO FF) DE LA LEY |
ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE HIDALGO, EL ING. ISAID ACOSTA TELLEZ, EN SU CARACTER
DE PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL ESTA FACULTADO PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE
- CONTRATO, | / , N

14 QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO, LA
SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS, AUTORIZO LA INVERSION CORRESPONDIENTE DE AGUERDO CON EL
OFICIO DE AUTORIZACION NO. HACIENDA-V-FAISMGI-2023-014-035 DE FECHA 11 DE DICIEMBRE DE 2023

MOTIVO DEL PRESENTE INSTRUMENTO, MEDIANTE CLAVE 2023/FAISM014045,

1.5 QUE LA ADJUDICACION DEL PRESENTE CONTRATO, SE REALIZO A TRAVES DEL PROCEDIMIENTO DE
ADJUDICACION DIRECTA NUMERO, CALIFAISM-AD-2023-45, DE CONFORMIDAD GON EL FALLO DE
ADJUDICACION DE FECHA 15 DE DICIEMBRE 'DEL 2023, DEL CUAL RESULTO GANADORA LA
PROPUESTA HECHA POR “EL CONTRATISTA”, EN TERMINOS DEL ARTICULO 33 Y DEMAS. -
APLICABLES DEtATA YA ERBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA
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16 QUE PARA LOS EFECTOS LEGALES DEL PRESENTE CONTRATO, SENALA COMO SU DOMICILIO EN
PALACIO MUNICIPAL S/N, CENTRO, C.P. 43230, EN CALNALI, HIDALGO.

IL- DE “EL CONTRATISTA"™; .

i.2 QUE LA EMPRESA. INFRAESTRUCTURA GC, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, ES UNA
PERSONA  MORAL "QUE POSEE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y REUNE LAS
‘CONDICIONESTECNICAS Y ECONOMICAS ACREDITADAS ANTE “LA CONVOCANTE”, PARA
OBLIGARSE A LA EJECUCION DE LOS TRABAOS MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO, Y QUE BAJO
PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTA QUE NO SE ENCUENTRA EN NINGUNO DE LOS
SUPUESTOS PREVISTOS POR EL ARTICULO 59 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO EN VIGOR, Y QUE NO TIENEN
LIMITANTE ‘ALGUNA-QUE CONFORME A LA LEGISLACION MEXICANA LE IMPOSIBILITE A OBLIGARSE
EN TERMENOS DE ESTE CONTRATO .

i3 QUE CUENTA CONLOS REGiSTROS QUE SE CITAN A CONTINUACION

a) REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ANTE LA SECRETAR'A DE HACIENDA Y CRED]TO .
PUBLICO NUMERQ: IGC170424GDG Co :

b) REGISTRO PATRONAL ANTE EL 1.M.8.8, NUMERO: B7523552109
c) REGISTRO PATRONAL ANTE EL INFONAVIT: B7523552109

d) NUMERO . REGISTRO EN EL PADRON DE CONTRATISTAS, ANTE LA SECRETARIA DE
CONTRALORiA ESTATAL NUMERO: 20118

05 QUE CONOCE EL CONTENIDO Y REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO VIGENTE Y SU -
REGLAMENTO, LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y TECNICAS DE CONSTRUCCION; LAS NORMAS
DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE, LAS
ESPECIFICACIONES DE CONSTRUGCION APLICABLES, NORMAS DE SERVICIOS VIGENTES; LAS
ESPECIFICACIONES Y NORMAS DEL PROYECTO ARQUITECTONICO Y DE INGENIERIA, EL PROGRAMA
DE TRABAJO, LOS MONTOS MENSUALES DE OBRA, EL CATALOGO DE CONCEPTOS CON LOS
PRECIOS UNITARIOS Y LAS CANTIDADES 'DE TRABAJO; QUE COMO" ANEXOS DEBIDAMENTE

- FIRMADOS POR LAS PARTES INTEGRAN EL PRESENTE CONTRATO, ASI COMO LAS DEMAS NORMAS
QUE REGULAN LA EJECUGION DE LA OBRA MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO Y QUE LE
RESULTEN APLICABLES :

1.6 QUE HA INSPECCIONADO Y CONOCE DEBIDAMENTE EL SITIO DONDE SE REALIZARAN LOS
TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, A FIN DE CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES QUE
INTERVIENEN EN SU EJECUCION.

L7 QUE PARA LOS EFECTOS
UBICADO EN CALLE SEY;
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lit.- DE “LAS PARTES™

i1 QUE SE RECONOCEN MUTUAMENTE LA PERSONALIDAD CON QUE GOMPARECEN Y LA CAPACIDAD
LEGAL. PARA ASUMIR DERECHOS Y OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN ESTE AGCUERDO DE
VOLUNTADES

ASENTADO LO ANTERIOR, “LA C.ONVQCANT.E"' Y “EL_ CONTRATISTA", ACEFTAN OTORGARSE EL PRESENTE
CONTRATO AL TENOR DE LAS SIGUIENTES - " : ‘

CLAUSULAS

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO “LA CONVOCANTE", ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA” Y ESTE
ACEPTA Y SE OBLIGA A REALIZAR PARA EL, HASTA SU TOTAL TERMINACION, LA OBRA PUBLICA -
DENOMINADA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE -
TEMPALAHUACO., - PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE  CALNALI, DEL ESTADO DE HIDALGO, DE
CONFORMIDAR CON EL PROYECTO EJECUTIVO DE OBRA, EXPEDIENTE TECNICO Y PLANOS, 'FORMANDO
PARTE INTEGRANTE DEL MISMO, ACATANDO PARA ELLO, LO ESTABLECIDO ENEL ARTiCULO 61Y DEMAS
APLICABLES DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELAGIONADOS CON LAS MISMAS PARA. EL .
ESTADO DE HIDALGO, SU REGLAMENTO Y LOS ORDENAMIENTOS, ESPECIFICACIONES Y -NORMAS.
INDIGADOS EN LA DECLARACION |15 DE “EL CONTRATISTA" MiSMOS QUE SE TIENEN POR REPRODUCIDOS
COMO PARTE INTEGRANTE DE ESTA CLAUSULA.

SEGUNDA: IMPORTE DEL CONTRATO, LAS PARTES ACUERDAN QUE EL IMPORTE TOTAE. DEL PRECIO PDR LA
OBRA MOTIVO DEL PRESENTE: CONTRATO, £S POR LA CANTIDAD DE § 963,847.89 (NOVECIENTOS SESENTA Y
TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE - PESOS 89!100 M N.), INCLUYE IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO. - . :

EL IMPORTE PACTADO NO PODRA SOBREPASARSE $ALVO QUE EXISTAN CONVENIOS MODIFICATORIOS O
ADICIONALES, CELEBRADOS PARA TAL EFECTO POR LAS PARTES, EN TERMINOS DEL ARTICULO 63 DE LA
LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELAGIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO Y
SU REGLAMENTO, CUALQUIER TRABAJO EJECUTADO EN EXCESO AL MONTO PACTADO Y SIN QUE HAYA
MEDIADO CONVENIO AL RESPECTQ, SE CONSIDERARA COMO OBRA EJECUTADA POR CUENTAY RIESGO DE
“EL CONTRATISTA”

TERCERA: PLAZO DE EJECUCION. “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A EJECUTAR LOS TRABAJOS DE LA OBRA
MOTIVO DEL PRESENTE. CONTRATO, EN 85 (NOVENTA) DIAS NATURALES, -COMPROMETIENDOSE A
INICIARLOS EL DIA 18.DE DICIEMBRE DEL 2023 Y A CONCLUIRLOS EL DIA 11 DE MARZO DEL 2024, DE
ACUERDO CON EL PROGRAMA DE EJECUCION DE OBRA APROBADO POR “EL ESTADO" §

SERAN CAUSAS PARA DIFERIR EL PLAZO PACTADO, EL ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO ACORDADO
EN ESTE INSTRUMENTO, O, EL ATRASO EN LA ENTREGA FISICA DEL INMUEBLE EN QUE HABRA DE LLEVARSE.
A CABO LA OBRA OBJETOQ DEL PRESENTE CONTRATO; LAS PARTES DEBERAN OBSERVAR EN AMBOS CASOS,

LASFORMAUDADESPREVEWASPORLOSARHCULOSSBFRACGONIY62DELALEYDEOBRASPUBUCASY
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA / 88 EL ESTADO DE.HIDALGO 'Y SU REGLAMENTO,

RESPECTIVAMENTE.: NO PROCEDER, ‘)“J O] NTOS Si “EL CONTRATISTA” NO OTORGA EN EL
TERMINO LEGAL Y PACTADO, LA e.s"g. ANEIPO Y CUMPLIMIENTO, SENALADA EN CLAUSULA
SEPTIMA DE ESTE CONTRATO. - /%% ' '\ -
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CUARTA: DE LA FORMA DE PAGO DEL ANTICIPO Y SU AMORTIZACION. “EL ESTADO" OTORGARA
OPORTUNAMENTE A “EL CONTRATISTA” UN ANTICIPO EQUIVALENTE AL 30% (TREINTA POR CIENTO) DEL
IMPORTE PACTADO EN LA CLAUSULA SEGUNDA DE ESTE INSTRUMENTO, EL CUAL ASCIENDE A LA CANTIDAD
DE $289,154.37 {DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS 371100 M.N. )

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA CON EL ANTICIPO OTORGADO A REALIZAR EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS,
LA CONSTRUCCION DE SUS OFICINAS, ALMACENES, BODEGAS E INSTALACIONES Y EN SU CASO, PARA LOS
GASTOS DE TRASLADO DE LA MAQUINARIA'Y EQUIPO DE CONSTRUCCION E INICIO DE LOS TRABAJOS, AS|
COMO PARA LA COMPRA Y PRODUCCION DE MATERIALES DE CONSTRUCCEON LA ADQUISICION DE
EQUIPOS QUE SE INSTALEN PERMANENTEMENTE Y DEMAS INSUMOS QUE DEBERAN OTORGAR.

EL OTORGAM}ENTO Y AMORTIZACION DEL ANTICIPO SE SUJETARA A LOS PROCEDIM[ENTOS ESTABLECIDOS

AL RESPECTO POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL
ESTADO DE HIDALGO Y SU -REGLAMENTO Y DEMAS NORMAS COMPLEMENTARIAS Y. SE HARA. -
PROPORCIONALMENTE A CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS QUE SE =
FORMULEN, DEBIENDO “EL CONTRAT!STA” LIQUIDAR EL FALTANTE POR AMORT!ZAR EN LA ESTIMACION -
FINAL. :

PARA EL CASOC DE RESCISION ADMINISTRATIVA 0 TERMINAC!ON ANTICIPADA DEL PRESENTE CONTRATO
“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A REINTEGRAR EL SALDO PENDIENTE :POR’ AMORTIZAR A’ “LA.
CONVOCANTE”, EN UN PLAZO NO MAYQR DE 10 DIAS HABILES CONTADOS A.PARTIR DE LA. FECHA EN QUE:
LE SEA COMUNICADO A “EL CONTRATISTA” LA DETERMINACION CORRESPONDIENTE. S| “EL CONTRATISTA?
NO REALIZA EL REINTEGRO EN EL PLAZO ANTERIORMENTE PACTADO, ESTE SE OBLIGA:A CUBRIR'LOS -
CARGOS QUE RESULTEN CONFORME A LO DISPUESTQ POR EL SEGUNDO PARRAFO DEL ARTICULO 69 DE LA
LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVIC[OS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HFDALGO Y
Su REGLAMENTO ' : .

PARA LOS EFECTOS DE LA PRESENTE CLAUSULA, gL CONTRATISTA” SE OBLIGA REALIZAR ¥ ANEXAR UN
PROGRAMA DE EROGACION DEL ANTICIPO PACTADO, AL QUE DEBERA SUJETARSE Y QUE SERVIRA bE BASE -
A“LA CONVOCANTE” PARA VERIFICAR su CORRECTA APLICACION. -

EL PROGRAMA DE EROGACION DEL ANTICEPO PODRA REVISARSE ADICIONARSE O MODEFECARSE DE
COMUN. ACUERDO Y POR ESCRITO, SIEMPRE Y CUANDO NO IMPLIQUE UN fNCREMENTO EN EL MONTO
F’ACTADO EN EL PRESENTE CONTRATO ;

LAS PARTES ACUERDAN QUE. NO SE OTORGARA ANTICIPO ALGUNO PARA EL CASO DE CONVENIOS
MODIFICATORIOS O ADICIONALES QUE SE SUSCRIBAN, ASi COMO TAMPOCO PARA LOS: IMPORTES QUE
RESULTEN DE LOS AJUSTES DE COSTOS DE ESTE CONTRATQ, O EN SU CASO. DE LOS CONVENIOS
SENALADDS :

QUINTA: DISPONIBILEDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMFNISTRAT!VOS “LA CONVOCANTE” PONDRA
OPORTUNAMENTE A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA” Y CON ANTELACION AL INICIO DE LOS TRABAJOS,
EL O LOS INMUEBLES EN QUE DEBA LLEVARSE A CABO LA OBRA MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO, AS|
COMO LOS DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS Y DEMAS AUTORIZACIONES QUE SE REQUIERAN PARA SU
REALIZAC?ON DE ELLO SE LEVANTA ' ' o
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SEXTA: PLAZOS,‘ FORMA Y LUGAR DE PAGO DE LAS ESTIMACIONES. LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS
TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO SE PAGUEN MEDIANTE LA FORMULACION DE ESTIMACIONES
DE AVANCE DE OBRA, ELABORADAS CON PERIODICIDAD, NO MAYCR DE UN MES. “EL CONTRATISTA”
DEBERA PRESENTARLAS A EL RESIDENTE DE SUPERVISION DE .A OBRA DENTRO DE LOS 5 DIAS HABILES
SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE QUE PARA EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES ‘LA CONVOCANTE” -
HUBIERA FIJADO EN EL PRESENTE CONTRATO, ACOMPANADAS DE LA DOCUMENTACION QUE ACREDITE LA
PROCEDENCIA DE SU PAGO CORRESPONDIENTE. PARA LA REVISION Y AUTORIZACION DE LAS
ESTIMACIONES, LA RESIDENCIA DE SUPERVISION, CONTARA CON UN PLAZO NO MAYOR DE 10 DIAS. HABILES
SIGUIENTES A SU PRESENTACION. '

EN EL SUPUESTQ.DE QUE SURJAN DIFERENCIAS TECNICAS O NUMERICAS, QUE NO PUEDAN SER
AUTORIZADAS DENTRO DE DICHO PLAZO, ESTAS SE RESOLVERAN E INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE
ESTIMACION, “LA CONVOCANTE” PAGARA LAS ESTIMACIONES EN UN PLAZO NO MAYOR A TREINTA DIAS
NATURALES CONTADOS A PARTIR DELA FECHA DE SU AUTORIZACJON :

CUANDOQ LAS ESTIMACIONES NO 'SEAN PRESENTADAS EN EL TERMINO ANTES SENALADO, SE
INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACION PARA QUE “LA CONVOCANTE” INICIE SU TRAMITE DE' PAGO,

SIN QUE ESTO SEA MOTIVO PARA QUE "EL CONTRATISTA" SOLICITE AMPLIACIONES EN EL MONTO Y PLAZO
DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS. LAS ESTIMACIONES SE PAGARAN A "EL CONTRATISTA"
MEDIANTE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS A CARGO DE LAS CUENTAS APERTURADAS EN ENST!TUCIONES
BANCARIAS MANIFESTADAS POR ESCRITO POR “EL CONTRATISTA” ’ '

EN EL CASQO DE INCUMPLIMIENTO ‘EN LOS PAGOS DE ESTIMACICNES Y DE AJUSTES DE COSTOS, LAS
PARTES SE SUJETARAN AL PROCEDIMIENTC-PREVISTO POR EL ARTICULO 69 DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS M!SMAS PARA EL - ESTADO DE HIDALGO Y 54
REGLAMENTO

TRATANDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO “EL CONTRATISTA", ESTE DEBERA REINTEGRAR .
LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO, MAS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME A LO
SENALADC EN EL PARRAFO QUE ANTECEDE. LOS CARGOS SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES
PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASQ Y SE COMPUTARAN POR Dias NATURALES, DESDE LA FECHA DEL
PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECT!VAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE “LA
CONVOCANTE”

NO SE CONSIDERARA PAGO EN EXCESO CUANDO LAS DIFERENCIAS QUE RESULTEN A CARGO DE “EL
CONTRATISTA” SEAN COMPENSADAS EN LA SIGUIENTE ESTIMACION.CUANDO DURANTE LA EJECUC[ON DE
LOS TRABAJOS SE REQUIERA LA REALIZACION DE CANTIDADES O CONCEPTOS DE TRABAJO ADICIONALES A
LOS PREVISTOS ORIGINALMENTE EN EL PRESENTE CONTRATO, “LA CONVOCANTE” PODRA AUTORIZAR EL
PAGO DE LAS ESTIMACIONES DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, PREVIAMENTE A LA CELEBRACION DE LOS
CONVENIOS RESPECTIVOS, VIGILANDO QUE DICHOS INCREMENTOS NO REBASEN EL IMPORTE PACTADO EN
ESTE CONTRATO.

TRATANDOSE DE CANTIDADES ADICIONALES ESTAS SE PAGARAN A LOS PRECIOS UNITARIOS PACT PEE

ORIGINALMENTE; TRATANDOSE DE LOS RUBROS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO DE CONCEPT =
PRESENTE CONTRATO, SUS PRECIOS UNITARIOS DEBERAN SER CONCILIADOS Y AUTORIZADOS PR
SU PAGO.

SEPTIMA: GARANTiAS - “EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A CONSTITUIR EN LA FORMA, TE
PROCEDIMIENTOS PREVISTOS POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO, SU REGLAMENTO Y DE LAS DISPOSICIONES LEGALES APLIS
LAS SIGUIENTES GARANTIAS

www.calnali.gob.mx
Palacio Municipal s/n Centro, Calnali. Hgo. C.P. 42230 ayuntamiento20.24@gmail.com
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A) GARANT!A DE CORRECTA lNVERSEON DEL ANTICIPO OTORGADO QUE DEBERA CONSTITUIR
MEDIANTE FIANZA OTORGADA POR INSTITUCION AFIANZADORA DEBIDAMENTE AUTORIZADA Y A
FAVOR DE LA CONVOCANTE, POR LA TOTALIDAD DEL IMPORTE OTORGADO COMO ANTICIPO, PARA
EFECTOS DE GARANTIZAR SU CORRECTA INVERSION Y SEA APLICADO EN LOS TERMINOS
PACTADOS EN LA CLAUSULA QUINTA DE ESTE CONTRATO; Y SE OBLIGA A PRESENTARLA PREVIO A
LA ENTREGA DEL ANTICIPO PACTADC Y DENTRO DE LOS QUINCE DIAS NATURALES SIGUIENTES A
LA FECHA DE NOTIFICACION DEL FALLO DE LA INVITACION MEDIANTE LA GUAL SE LE ADJUDICO EL
PRESENTE CONTRATO. ESTA GARANTFA ESTARA VlGENTE HASTA LA TOTAL AMORTIZACION DEL
ANTICIPO ACORDADO '

B) GARANTIA DE CUMPLIMIENTO -DE ESTE CONTRATO., QUE DEBERA CONSTITUIR MEDIANTE FIANZA
OTORGADA POR INSTITUCION AFIANZADORA DEBIDAMENTE AUTORIZADA Y A FAVOR DE LA
‘CONVOCANTE, POR EL 10% (DIEZ POR CIENTQ) DEL IMPORTE TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO,
INCLUYENDO EN DICHO IMPORTE LOS MONTOS RELATIVOS A LOS AJUSTES DE COSTOS Y CONVENIOS
QUE SE CELEBREN; Y SE OBLIGA A PRESENTARLA DENTRO DE LOS QUINCE DIAS ‘NATURALES -
SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACION DEL FALLO DE LA INVITACION MEDIANTE LA CUAL SELE .
ADJUDICO EL PRESENTE CONTRATO. 8 NO ES OTORGADA LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO EN EL PLAZO
LEGAL YA SENALADO, “LA CONVOCANTE”, PODRA DETERMINAR LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL -
PRESENTE CONTRATO. ESTA GARANTIA ESTARA VIGENTE HASTA QUE “EL.CONTRATISTA" DE .
GUMPLIMIENTO TOTAL A LGS COMPROMISOS Y OBLIGACIONES QUE ADQUIERA CON LA SUSCRIPCION'
DEESTE INSTRUMENTO

C) GARANTIA PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS SURGIDOS EN LA OBRA ViCIOS OCULTOS Y
CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD CONCLUIDOS LOS TRABAJOS NO :

D) OBSTANTE sU RECEF’C!ON FORMAL "EL CONTRATISTA" QUEDA OBLIGADO A RESPONDER DE LOS
DEFECTOS SURGIDOS EN LA OBRA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE  CUALQUIER® OTRA
RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN TERMINOS DE LA FIANZA, QUE SE OBLIGA A
CONSTITUIR A FAVOR DE LA CONVOCANTE, POR EL EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL
MONTO TOTAL EJERCIDO DE LOS TRABAJOS CON VIGENCIA DE UN ANO SIGUIENTE A LA FECHA DE
ENTREGA -DE LA OBRA, POR LO QUE PREVIAMENTE A LA RECEPCION DE -LOS TRABAJOS, “EL
CONTRATISTA", DEBERA PRESENTAR DICHA FIANZA

OCTAVA: AJUSTE DE COSTOS. - LAS PARTES ACUERDAN QUE SI DURANTE LA VIGENCIA DEL PRESENTE
CONTRATO, OCURREN CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONOMICO NO PREVISTAS EN EL CONTRATO, PERO
QUE DE HECHO Y SIN DOLO, CULPA, NEGLIGENCIA O INEPTITUD DE CUALQUIERA DE'LAS PARTES,
DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCION DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS,
DICHOS COSTOS PODRAN SER REVISADOS POR AMBAS PARTES, ATENDIENDO LO ESTABLECIDO POREL -
ARTICULO 71 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERV[CIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL
ESTADO DE HIDALGO Y Su REGLAMENTO. -

EL AUMENTO O REDUCCION CORRESPONDIENTE DEBERA CONSTAR POR ESCRJTO

NO DARA LLUGAR A AJUSTE DE COSTOS LAS CUOTAS COMPENSATORIAS A QUE CONFORME A LA LEY DELA
MATERIA PUDIERA ESTAR SUJET E
OBRA.

www.calhali.gob mx e . : .
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CUANDO DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS SE REQUIERA LA REALIZACION DE CANTIDADES
ADICIONALES, ESTAS SE PAGARAN A LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS ORIGINALMENTE; TRATANDOSE
DE CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS DEL CONTRATO INICIAL S8US PRECIOS
UNITARIOS DEBERAN SER CONCILIADOS Y AUTORIZADOS, PREVIAMENTE A SU PAGO

Estade Libre y Sabarimg
T de Mudalgs

NOVENA: RECEPCION Y FINIQUITO DE LOS. TRABAJOS. - UNA VEZ CONCLUIDOS LOS TRABAJOS RELATIVOS
A LA OBRA MATERIA DE ESTE CONTRATO, “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A COMUNICAR A “LA
CONVOCANTE”, LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS QUE LE FUERCN ENCOMENDADOS Y ESTE VERIFICARA
QUELOS TRABAJOS ESTEN DEBIDAMENTE CONCLUIDOS DENTRO DE LOS DIEZ DIAS HABILES SIGUIENTES.

LAS PARTES ACUERDAN QUE LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS, SE HARA DENTRO DE LOS DIEZ DIAS
HABILES SIGUIENTES A LA FECHA QUE SE HAYA CONSTATADO $U TERMINACION, EN LOS TERMINOS DEL
PARRAFO ANTERIOR, CON LA" COMPARECENCIA DE “LA CONVOCANTE”, “EL CONTRATISTA” Y A LA
SECRETARIA DE CONTRALOR[A

“LA CONVOCANTE” COMUNICARA AL MUNICiPlO DE CALNALI, LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS Y CON
ANTICIPACION NO MENOR DE OCHO DIAS HABILES INFORMARA LA FECHA-SENALADA PARA 8U RECEPClON
AFIN DE QUE, NOMBRE REPRESENTANTE QUE ASISTA AL ACTO. - o

EN LA FECHA SEFIALADA, ‘LA CONVOCANTE" BAJO SU RESPONSABILIDAD, REGIBIRA LOS TRABAJOS Y
LEVANTARA EL ACTA CORRESPONDIENTE CON O SIN.LA COMPARECENCIA DE LOS REPRESENTANTES A
QUE SE REFIEREN LOS PARRAFOS ANTERIORES, S| “LA CONVOCANTE" NO RECIBE LA OBRA EN LA FECHA -
SENALADA, SE TENDRA POR RECIBIDA '

RECIBIDOS FISICAMENTE LOS TRABAJOS LLAS PARTES SE OBLIGAN A ELABORAR DENTRO DE LOS VEINTE
DIAS HABILES POSTERIORES, EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, EN EL QUE SE HARAN CONSTAR LOS
CREDITOS A FAVOR Y EN CONTRA QUE RESULTEN PARA CADA UNO DE ELLOS, DESCRIBIENDO EL
CONCEPTO GENERAL QUE LES DIO'ORIGEN Y EL SALDO RESULTANTE.

PARA EL CASO_ DE QUE EXISTA DESACUERDQ ENTRE LAS PARTES, RESPECTO DEL FINIQUITO O BIEN, Sl “EL

CONTRATISTA" NO ACUDE CON “LA CONVOCANTE" PARA SU ELABORACION DENTRO DEL PLAZO

SENALADO EN EL PARRAFO ANTERIOR, ESTE PROCEDERA A ELABORARLO, Y DEBERA COMUNICAR SU

RESULTADO A “EL CONTRATISTA” DENTRO DE UN PLAZO DE QCHO DIAS HABILES, CONTADOS A PARTIR DE

SU EMISION, UNA VEZ NOTIFICADO EL RESULTADO DE. DICHO FINIQUITO, A “EL CONTRATISTA", ESTE @“
TENDRA UN PLAZO DE DIEZ DIAS HABILES PARA ALEGAR LO QUE A SU DERECHO CONVENGA, S :
TRANSCURRIDO ESTE PLAZO NO REALIZA ALGUNA GESTION SE DARA POR ACEPTADO. |

DETERMINADO EL SALDO TOTAL “LA CONVOCANTE”, PONDRA A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA” EL

-PAGO CORRESPONDIENTE, ‘MEDIANTE SU OFRECIMIENTO O LA CONSIGNACION RESPECTIVA, O BIEN,
SOLICITARA EL REINTEGRO -DE LOS IMPORTES RESULTANTES; DEBIENDO EN FORMA SIMULTANEA,
ELABORAR EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLEGACIONES
ASUMIDOS POR AMBAS PARTES RESPECTO AL PRESENTE CONTRATO.

DECIMA: REPRESENTANTES DE “LA CONVOCANTE” Y DE “EL CONT_RATISTA".-_"EL CONTRATISTA" SE
OBLIGA A ESTABLECER ANTICIPADAMENTE A LA INICIACION DE LOS TRABAJOS, EN EL SITIO DE
REALIZACION DE LOS MISMOS . UN  REPRESENTANTE PERMANENTE, QUE ACTUARA COMO--

“LA CONVOCANTE" SE RESERVA EL D
EN CUALQUIER TIEMPQ.

www.cainali.gob. mx
FPalacie Municipat s/n Centra, Calnali, Hgo. C P, 4. ayuntamiente2C.24@gmail. cam

Teiéfonos: 01 774 974 2185, 774 974 2188
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ASI MISMO, “LA CONVOCANTE”, ESTABLECERA LA RESIDENCIA DE SUPERVISION DE OBRA CON
ANTERIORIDAD A LA INICIACION DE LA MiSMA, LA CUAL. DEBERA RECAER EN UN SERVIDOR PUBLICO CON LA
EXPERIENCIA NECESARIA, ACORDE AL TIPO DE LOS TRABAJOS A REALIZAR, QUIEN FUNGIRA COMO St
REPRESENTANTE ANTE “EL CONTRATISTA” Y: SERA EL RESPONSABLE DIRECTO DE LA SUPERVISION,

“VIGILANGIA, CONTROL Y REVISION. DE LOS TRABAJOS, INCLUYENDO LA APROBACION DE LAS ESTIMACIONES .
PRESENTADAS POR “EL CONTRATISTA” ESTA. RESIDENCIA DE OBRA DEBERA ESTAR UBICADA EN EL SITIO
DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS; AS/ MISMO TENDRA LAS FACULTADES Y RESPONSABILIDADES QUE LE
OTORGA LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE

" HIDALGO'Y SU REGLAMENTO. '

DECIMA PRIMERA: RELACIONES LABORALES. - “EL CONTRATISTA" COMO EMPRESARIO Y UN[CO PATRON

DEL PERSONAL QUE INTERVENGA POR CONTRATO DE TRABAJO O CON CUALQUIER OTRO CARACTER BAJO

SUS ORDENES PARA LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, ASUME LAS
RESPONSABILIDADES DE CUALQUIER NATURALEZA DERIVADAS DE DICHO RELACION LIBERANDO A “LA° -
CONVOCANTE” DE LAS MISMAS, POR LO TANTO, BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA SE- LE PODRA o
CONSIDERAR A ESTE ULTIMO COMO PATRON SUSTITUTO 0 SOLIDARIO o

EN CONSECUENCIA “EL CONTRATISTA" SE-OBLIGA A RESPONDER DE TODAS LAS RECLAMACIONES QUE o
SUS TRABAJADORES PRESENTAREN. EN SU CONTRA O EN CONTRA DE “LA CONVOCANTE” EN RELAC]ON '
CON LOS TRABAJOS DE ESTE CONTRATO, '

DECIMA SEGUNDA: RESPONSABILJDADES DE “EL CONTRATISTA”. - “EL CONTRAT!STA” SERA EL UNICO
RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y SE OBLIGA SUJETARSE A TOROS -LOS
REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE CONSTRUGGION,
SEGURIDAD, USO DE LA ViA PUBLICA, PROTECCION ECOLOGICA Y DEL MEDIO AMBIENTE. QUE RIJAN EN EL
AMBITO FEDERAL, ESTATAL O MUNICIPAL, ASi COMO A LAS INSTRUCCIONES QUE AL EFECTO LE SENALE “LA

- CANVOCANTE”. LAS RESPONSABILIDADES Y LOS DANOS Y F’ERJUICIOS QUE RESULTAREN POR SU
INOBSERVANCIA, SERAN A CABO DEL “EL CONTRATISTA". -

“EL GONTRATISTA® SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES Y EQUIPO QUE SE UT!LICEN EN LA EJECUCiON DE
LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALEDAD
ESTABLECIDAS EN LAS LEYES NORMATIVAS APLICABLES EN LA MATERIA, Y QUE LA REALIZACION DE
TODAS Y CADA 'UNA DE LAS -PARTES.DE DICHA OBRA SE EFECTUEN A SATISFACCION DE “LA
CONVOCANTE”, ASI COMO A RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS
DE LA MISMA Y DE LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE
LLEGUEN A CAUSAR A “LA CONVOCANTE” O A.TERCEROS, EN CUYO CASO SE HARA EFECTIVA LA
GARANTIA QTORGADA PARA EL GUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 0 DE VICIOS OCULTOS A QUE SE REFIERE
LA CLAUSULA SEPTIMA DE ESTE CONTRATO

IGUALMENTE SE OBLIGA “EL CONTRATISTA” A NO CEDER EN FORMA PARCIAL O TOTAL A TERCERAS
PERSONAS FISICAS O MORALES SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DE ESTE CONTRATO.Y SUS
ANEXQS, AS/ COMO LOS DERECHOS DE.COBRO SOBRE LOS BIENES O TRABAJOS EJECUTADOS QUE
AMPARA ESTE CONTRATO, SIN PREVE AAL RIZAC!ON EXPRESA Y POR ESCRITO DE “LA CONVOCANTE” EN-. -

www calnali.gob mx . . .
ayuntamiento20 24@gmail.com Teléfonos 01 774 874 2184, 774 974 2188

Palacio Municipal s/n Centro, Calnali, Hgo.
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“EL CONTRATISTA", NO PODRA SUBCONTRATAR LA TOTALlDAD DE LA OBRA; SOLO PODRA HACERLO
RESPECTO DE ALGUNAS DE LAS PARTES DE ESTA O.CUANDO SE ADQUIERA MATERIALES O EQUIPO QUE
INCLUYAN SU INSTALACION EN LA OBRA, EN AMBOS CASOS CON AUTORIZACION PREVIA DE “LA
CONVOCANTE”. EN ESTOS CASOS, “EL CONTRATISTA” SEGUIRA SIENDO RESPONSABLE DE LA EJECUCION
DE LA OBRA ANTE “LA CONVOCANTE” Y EL SUBCONTRATISTA, NO QUEDARA SUBROGADO EN NINGUNO DE
LOS DERECHOS DEL PRIMEROQ.

de Hidrlgo

DECIMA TERCERA: PENAS CONVENCIONALES. - “LA CONVOCANTE" TENDRA LA FACULTAD DE
VERIFICAR SI LAS OBRAS, OBJETO DE ESTE CONTRATO SE ESTAN EJECUTANDO POR “EL CONTRATISTA”
DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DE OBRA APROBADO, PARA LO CUAL “LA CONVOCANTE” COMPARARA.
PERIODICAMENTE EL AVANCE DE LAS OBRAS. Sl COMO CONSECUENCIA DE DICHA COMPARACION EL
AVANCE DE LAS OBRAS ES MENOR QUE LO QUE DEBIO REALIZARSE “LA CONVOCANTE” PROCEDERA A:

.- RETENER EN TOTAL EL CINCO AL MILLAR DE LA DIFERENCIA ENTRE EL IMPORTE DE LA OBRA REALMENTE
"EJECUTADA Y EL IMPORTE DE LA QUE DEBIG REALIZARSE MULTIPLICANDO POR EL NUMERO DE MESES. -
TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA DE INICIACION DE LAS OBRAS, HASTA LA DE LA REVISION POR LG+

TANTO, MENSUALMENTE, SE HARA LA RETENCION O DEVOLUCION QUE CORRESPONDA A FIN DE QUE LA
RETENCION TOTAL SEA LA PROCEDENTE. SI AL EFECTUARSE LA COMPARACION CORRESPONDIENTE AL
ULTIMO MES DEL PROGRAMA, PROCEDE HACER ALGUNA RETENCION, SU IMPORTE SE APLICARA EN FAVOR
DEL ERARIO ESTATAL COMO PENA CONVENCIONAL POR EL RETARDO EN.CUMPLIMIENTO DE E_AS

OBLIGACIONES A CARGO DE “EL CONTRATIST A" '

IL.- APLICAR PARA EL CASO DE QUE “EL CONTRATISTA" NO CONCLUYA LA OBRA EN--LA‘ FECHA SENAL_ADA EN -
EL PROGRAMA, UNA PENA CONVENCIONAL, CONSISTENTE-EN UNA CANTIDAD IGUAL AL CINCO AL MILLAR

DEL IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS QUE NO SE HAYAN REALIZADO EN LA FECHA DE

TERMINACION SENALADA EN EL PROGRAMA POR CADA DA DE RETRASO EN LA ENTREGA DE LA OBRA Y-
HASTA EL MOMENTO EN QUE LAS OBRAS QUEDEN CONCLUIDAS Y RECIBIDAS A SATISFACCION DE "LA

CONVOCANTE".

PARA DETERMINAR LA APL[CACION DE LAS SANCIONES ESTIPULADAS, NO SE TOMARAN EN CUENTA LAS.
DEMORAS MOTIVADAS POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR .O POR CUALQUIER OTRA CAUSA, QUE A :
JUICIO DE “LA CONVOCANTE", NO SEA IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA".

INDEPENDIENTEMENTE DE LA APLICACION DE LAS PENAS CONVENCIONALES SENALADAS ANTERIORMENTE,
“LA CONVOCANTE” PODRA OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O LA RESCiSION DEL
MISMO.

: LAS CANTIDADES QUE RESULTEN DE LA APLICACION DE LAS PENAS CONVENCIONALES QUE SE IMPONGAN

A “EL CONTRATISTA” SE HARAN EFECTIVAS CON CARGO A LAS CANTIDADES QUE LE HAYAN SIDO

RETENIDAS APLICANDO ADEMAS S| DA LUGAR A ELLO, LA FIANZA OTORGADA CONFORME A LO ESTIPULADO
ENLA CLAUSULA DEC]MA SEXTA DEL PRESENTE CONTRATO. -

DECIMA CUARTA: OTRAS OBLIGACIONES DE "EL. CONTRATISTA" "EL CONTRATISTA" ACEPTA QUE DE LAS
ESTIMACIONES DE AVANCE DE OBRA QUE SE LE CUBRAN SE HAGAN LAS SIGUIENTES DEDUCCIONES:

A)- AMORTIZACION DEL ANTIC ECIET SEGUN LOS PORCENTAJES CORRESPONDIENTES.

B)- EL 1 % (UNO POR £
ESTABLECIDO EN EL

www.calnali.gob mx
Palacia Municipal s/n Centia. Calnali, Hgo. C.P 43230 ayuntamiento20 24@gmait.com
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C)- EL CINCO AL MILLAR SOBRE EL IMPORTE DE CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES DE TRABAJO, COMO
DERECHOS POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL QUE CORRESPONDE A LA
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA

Enlnda Labey y Rotiang
e Hidaigo

"DECIMA QUINTA: ‘SUSPENSION TEMPORAL O TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO. - “LA
CONVOCANTE", PODRA SUSPENDER TEMPORALMENTE EN TODO O EN PARTE LA OBRA CONTRATADA POR
CUALGQUIER CAUSA JUSTIFICADA, NOTIFICANDO.DE ELLO A “EL CONTRATISTA", Y A LA SECRETARIA DE LA
CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL. DICHA SUSPENSION, NO PODRA SER POR TIEMPO
INDEFINIDO Y NO EXCEDERA DEL 25% DEL PLAZO ORIGINALMENTE PACTADO EN EL CONTRATO.

EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES UNA VEZ QUE
HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON DICHA SUSPENSION.

AS[ MISMO, ‘LA CONVOCANTE” PODRA DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL PRESENTE CONTRATO
CUANDO CONCURRAN RAZONES DE INTERES GENERAL; EXISTAN CAUSAS JUSTIFICADAS QUE LE IMPIDAN
LA CONTINUACION DE LOS TRABAJOS, Y SE DEMUESTRE QUE, DE CONTINUAR CON LAS OBLIGACIONES
PACTADAS, SE OCASIONARIA UN DANO O PERJUICIO GRAVE PARA EL ESTADO O PARA EL INTERES SOCIAL,
O BIEN, NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSION DE LOS TRABAJOS.

EN CASO DE SUSPENSION, TERMINACION ANTICIPADA O RESCISION DEL PRESENTE -CONTRATO LAS -
PARTES ESTAN DE. ACUERDO EN SUJETARSE AL PROCEDIMIENTO QUE PREVE LOS ARTICULOS 64, 85 Y
DEMAS APLICABLES DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA o
EL ESTADO DE HIDALGO EN VlGOR Y SU REGLAMENTO.

DECIMA SEXTA: RESCISIGN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. - "LA CONVOCANTE”, PODRA RESCINDIR
ADMINISTRATIVAMENTE . ESTE CONTRATO SIN NECESIDAD DE DECLARACION JUDICIAL, - POR
INCUMPLIMIENTO A CUALQUIERA DE LOS TERMINOS ESTIPULADOS EN EL MISMO O DE LAS DISPOSICIONES
DE LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO
Y SU REGLAMENTO'Y DEMAS NORMATIVIDAD QUE RESULTE AF’LICABLE PARALD CUAL LAS PARTES ESTAN
DE ACUERDO EN SUJETARSE AL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO : '

.- SE INICIARA A PARTIR DE QUE AL CONTRATISTA O AL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION
DESIGNADC POR AQUEL, LE SEA NOTIFICADO EL INCUMPLIMIENTO EN QUE HAYA INCURRIDO; PARA
QUE, EN UN TERMINO DE QUINCE DIAS HABILES, EXPONGA LO QUE A SU DERECHO CONVENGA Y
APORTE EN SU CASO, LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES. -

PARA EL OFRECIMIENTO, DESAHOGO h VALORACION DE PRUEBAS SE ESTARA ALO DiSPUESTO FOR
LA LEGISLACION SUPLETORIA;

il.- TRANSCURR!DO EL TERMINO A QUE SE REFiERE LA FRACCION ANTER!OR SE ABRERA UN PERIODO
DE ALEGATOS PARA QUE, EN EL TERMINO DE CINCO DIAS HABILES EXPRESEN LO QUE A 8U
DERECHO CONVENGA :

PRECLUIDO EL PLAZO - PARA ALEGAR SE RESOLVERA EN DEF!NETIVA SOBRE LA RESCISION _
ADMINISTRATIVA DENTRO DE LS QUINGE DIAS HABH_ES SIGUIENTES, CONSIDERANDO LOS

.- SCINDIDO EL CONTRATO DEBERA SER DEBIDAMENTE AR

DIAS HABILES

www.calnati.gob mx
Palacic Municipal s/n Centro, Calnali, Hgo. C. P 43230 ayuntamiento20.24@gmail com

Telefonos: 01 774 974 2189, 774 974 2188
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POR LO TANTO LAS PARTES ESTAN DE ACUERDO EN QUE CUALQUIER CONTRAVENCEON ALAS T

DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES, PROGEDIMIENTOS Y. REQUISITOS: QUE ESTABLECE LALEYDE .= -~ - ©
" -OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL: ESTADO DE HIDALGO EN VIGOR LT

Y SU REGLAMENTO Y DEMAS DISPOSICIONES T L

Cibrny y banerunn
da Huhlgo -

ADMINISTRATIVAS SOBRE. LA MATERIA ASt COMO EE. INCUMPLIMIENTO DE CUALQUEERA DE LAS
OBLIGACIONES DE "EL. CONTRATISTA" QUE SE ESTIPULAN EN EL PRESENTE CONTRATO DAN DERECHO A -
SU RESCISION ADMINISTRATIVA INMEDIATAMENTE . SIN NECESIDAD DE-DECLARACION JUDICIAL Y SIN
RESPONSABILIDAD ALGUNA PARA “LA- CONVOCANTE”, ADEMAS DE QUE SE APLICARAN A “EL
CONTRATISTA" LAS PENAS CONVENCIONALES  PACTADAS EN ESTE: CONTRATO, ASi COMO PROCEDER A
HACER EFECTIVA LA GARANT[A OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO ACATANDO

PARA EL CASO DE RESCISION ADMINISTRATIVA LO ESTABLECIDO POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO, ViGENTE Y SU REGLAMENTO,
Y LOQUE LE RESULTE APLICABLE :

DECIMA SEPT!MA LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCION DE LA
OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS Y SUS ANEXOS QUE LO
INTEGRAN, ASI COMO A LOS TERMINCS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE
LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO
EN VIGOR Y SU REGLAMENTO; Y DEMAS NORMAS Y DiSPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE SE LE SEAN
APLICABLES.

DECIMA OCTAVA: JURISDICCI@N-' EN CASO DE CONTROVERSEA QUE- SE SUSC[TE CON MOTIVO DE LA

INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO. DEL PRESENTE CONTRATO, ASl COMO PARA TODO AQUELLO QUE NO
ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES. SE SOMETEN A LA JURISDICCION DE LOS

TRIBUNALES DEL FUERO COMUN DEL ESTADO DE -HIDALGO, CON SEDE EN LA CIUDAD DE PACHUCA

ESTADO DE HIDALGO; POR LO TANTO “EL CONTRATISTA” RENUNCIA AL FUERO QUE PUDIERA

CORRESPONDERLE POR RAZON DE SU-DOMICILIO PRESENTE O FUTURO, Y EN TERMINOS DE LO DISPUESTO -
POR LOS ARTICULOS 13 Y 14 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELAGIONADOS CON LAS

MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO, VIGENTE Y SU REGLAMENTO.

EL PRESENTE CONTRATO SE FIRMA EN LA CIUDAD DE CALNALI, ESTADO DE HIDALGO ALOS15 D!AS DEL

MES DE DICIEMBRE DEL 2023. /
POR "EL CONTRATISTA"

INFRAESTRUCTURA G¢, SOCIEDAD ANONIMA DE
CAPITAL VARIABLE

DE CALﬁRE’PHg@N ~ REPRESENTANTE LEGAL:

ALAN GARZA CANALES

NOTA: ESTAS: FIRMAS- CORRESPONDEN AL CONTRATO DE CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA A PRECIOS
UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO; PMC/FAISM-2023-45; -CELEBRADO ENTRE EL ING. ISAID ACOSTA
TELLEZ Y LA EMPRESA. INFRAESTRUCTURA GC, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE PARA LA
EJECUCION-DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE EN LA
LOCALIDAD DE TEMPALAHUACO T

www cainali gob. mx
Palacio Municipal s/n Centro, Calnali, Hgo. C.P 43230 ayuntamiento20 24@gmail com

TelGéfonos. D1 (74 874 2184, 774 D74 2188
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EF23c0083 TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, M2 1.000.000000
BANQUETAS Y PAVIMENTOS PRIMEROS 10,000 M2,.:
ESTABLECIENDQ REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL,
CON EQUIPO TOPOGRAFICO; INCLUYE: MANO DE
OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, '
EF23c0191 SUMINISTRO:- Y COLOCACION . DE  MAMPARA pzA ' 1.000000
INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A-BASE DE LAMINA
CAL. 18; CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1 %" x 118",
CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL
CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1 %" x 1/8°
AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE
| DEL NIVEL.DEL PISO CON EL PANO INFERIOR DE LA~
PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL
COLOCADO EN LA PARTE . SUPERIOR IZQUIERDA
| DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL
_TAMARO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm, EL
FONDQ" SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR
BLANCO COMEX, PREVIA APLICACION DE PRIMARIO
ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y
‘1 COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA R _
SUPERVISION; INCLUYE: MATERIALES MENORES DE o7
CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. - : :
EF23c0098 EXCAVACION DE CORTE EN CAJA, CON MAQUINARIA M3 ' - 184000000
EN MATERIAL "B", SECO, EN-SUPERFICIES MAYORES A ' o
400 M2. Y MENORES A 1200° M2, INCLUYE:
ACAMELLONAMIENTO, AFINE DE -CORTES, ACARREO
LIBRE Y AFINE DE LOS CORTES, MANO DE OBRA,
EQUIPO Y HERRAMIENTA. (MEDIDO COMPACTG) | . .
CM23c0030 - | 009-E.03 EXCAVACIONES DE PRESTAMOS: A) M3 46.600000
LATERALES: 2) DENTRO DE LA FAJA DE 40 M. DE
ANCHO; B) EN MATERIAL B. ' _ :
CMZ3c0093 009-1.02 SOBREACARREO DE 'LOS MATERIALES | M3-KM 138.000000
PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES DE LOS CORTES, s -
ADICIONALES “ABAJO. DE LA SUB RABANTE, _
AMPLIACION Y/O ABATIMIENTO DE TALUDES, REBAJES R ' é

\\-
\

{ EN LA CORONA DE CORTES Y/O TERRAPLENES
EXISTENTES, ESCALONES, DESPALMES, PRESTAMOS
DE BANCOS, DERRUMBES, CANALES Y DEL AGUA
| EMPLEADA EN COMPACTACIONES 2) PARA LOS KM.
" SUBSECUENTES. ' oy
CMZ23c0039 | 009-F.02 COMPACTAC!ONES:_ A} DEL TERRENO M3 S 48.000000

. NATURAL EN 'EL AREA DE DESPLANTE.DE LOS . o '
TERRAPLENES: 3) PARA 95% ' L
CM23c0076 009-F.08 AGUA EMPLEADA PARA COMPACTACION M3 11500000

www.cainali.gob mx
Palacie Municipal a/a Centen, Calnali, Mgo C . 43230 ayumamwm?ﬂ-24@gnwi»f—-‘<.’rn

Teltfonos 01 774 974 2189, 774 974 2188
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Eslndo Libeé y doberans

¥ s 7 .
GrEEI S ARG ES S POrO-FOP de #ittalge

CLAVE . ' o i CONCEPTO ' UNIDAD CANTIDAD

EF23c0218 PISO PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULECO M2 §20.000000
HECHO EN OBRA f'c= 200 KG/CM2. DE 15 cm. DE
ESPESOR, ACABADC PULIDO RAYADOQ, ACABADO CON
VOLTEADOR EN PERIMETRO, CURADO, MALLA
_ELECTROSOLDADA 6-6/10-10; INCLUYE: ELABORACION
DE CONCRETO, CIMBRA METALICA A LA ALTURA DEL
ESPESOR DE LA LOSA, DESCIMBRADO, ACARREOS DE
MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETC, LIMPIEZA
FINAL DE . OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y.
HERRAMIENTA (P.L.OT)

CM23c0190 086-C.02 DESPALMES: A) EN MATERIAL A : M3~ . 6.400000

EF23c0249 LOSAS PARA BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO M2 .+ 100.000000
HECHO EN OBRA fo= 150 KG/CM2. DE 8 om. DE '
ESPESOR, = ACABADO PULIDO. RAYADO, CON
VOLTEADOR EN PERIMETRO, EN TRAMOS DE 2.50 m.,
INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO, CIMBRA
METALICA A LA ALTURA DEL ESPESOR DE LA LOSA,
| DESCIMBRADO, ACARREQS . DE MATERIAL PARA
ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE -OBRA,
MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA
,' (P u.o. T) )

www.cainall.gob mx
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