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- CONTRATO DE OBRA PUBLCA

ADMINISTRADOR UNICO A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRA

; , TO, SE
DENOMINARAN “LA CONVOCANTE” Y “EL CONTRATISTA” RESPECTIVAMENTE, AL TENOR DE LAS
SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS: B : : o o

DECLARACIONES

1.- DE “LA CONVOCANTE":

11 QUE ES UN MUNICIPIO LIBRE, CON PERSONALIDAD JURIDICO-POLFTICA Y PATRIMONIO DE
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 115 DE LA CONSTITUGION POLITICA DEL.
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE' HIDALGO, EL DECRETO' QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA |
DIVERSAS DISPOSICIONES DE DICHO ORDENAMIENTO LEGAL S

1.2 QUE SE ENCUENTRA REPRESENTADA POR EL ING. ISAID ACOSTA TELLEZ, EN SU CARACTER DE

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, SEGUN NOMBRAMIENTO EXPEDIDO CON FUNDAMENTO

. EN LOS ARTICULOS 536 Y 115 DE (A CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS

MEXICANOS Y EL ARTICULO 126 DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y-SOBERANO
DEHIDALGO. ' o s ' T - ) '

13 QUE DE-ACUERDO CON LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 60 FRACGION 1 INGISO FF) DE LA LEY

' ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE HIDALGO, EL ING. ISAID ACOSTA TELLEZ, EN SU CARACTER

DE PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUGIONAL ESTA FAGULTADO PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE
CONTRATO. o ' o S

14 _QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO, - LA

SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS, AUTORIZO LA INVERSION CORRESPONDIENTE DE ACUERDO CON EL

OFICIO DE AUTORIZACION NO. HAGIENDA-V-FAISMIGI-2023-014-035 DE FECHA 11 DE DICIEMBRE DE 2023
MOTIVO DEL PRESENTE INSTRUMENTO, MEDIANTE CLAVE 2023/FAISMO14047. -~

15 QUE LA ADJUDICACION DEL PRESENTE CONTRATO, SE REALIZO A TRAVES DEL PROCEDIMIENTO DE
ADJUDICACION DIRECTA NUMERO G ALIEMSM-AD-2023-47, DE CONFORMIDAD- CON EL ‘FALLO DE
ADJUDICACION DE FECHA 15 D CAIENE gL 2023, DEL CUAL RESULTO GANADORA LA~
PROPUESTA HECHA POR “EL /e TERMINOS DEL ARTICULO 33 Y DEMAS 7
APLICABLES DE LA LEY DE OBRREE¥/d NS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA

EL ESTADO DE HIDALGO VIGEN]
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1.6 QUE PARA LOS EFECTOS LEGALES DEL PRESENTE CONTRATO, SENALA COMO SU DOMICILIO EN
PALACIO MUNICIPAL SIN, CENTRO, C.P. 43230, EN CALNALI, HIDALGO.

Il DE “EL CONTRATISTA":

1.2 QUE EL C. MATIAS SANCHEZ ORTEGA, ES UNA PERSONA FISICA QUE POSEE CAPACIDAD JURIDICA
PARA CONTRATAR Y REUNE LAS CONDICIONESTECNICAS Y ECONOMICAS ACREDITADAS ANTE "LA
CONVOCANTE”, PARA OBLIGARSE A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS MOTIVO DEL PRESENTE
CONTRATO, Y QUE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTA QUE NO SE ENCUENTRA EN
NINGUNO DE LOS SUPUESTOS PREVISTOS POR EL ARTICULO 59 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADQ DE HIDALGO EN VIGOR, Y QUE NO
TIENEN LIMITANTE ALGUNA QUE CONFORME A LA LEGISLACION MEXICANA LE IMPOSIBILITE A -
OBLIGARSE EN TERMINOS DE ESTE CONTRATO.

L3 QUE CUENTA CON LOS REGISTROS QUE SE CITAN A CONTINUACION:

a) REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO
PUBLICO NUMERO: SAOM9302205T 3 R -

b) REGISTRO PATRONAL ANTE EL 1. M S8, NUMERO‘ K9210429103
o) REG!STRO PATRONAL ANTE EL INFONAVIT K921 0429103

d)- NUMERO REGISTRO EN EL PADRON DE CONTRATISTAS, ANTE LA SECRETARlA DE
CONTRALOREA ESTATAL, NUMERO: 009 03-22 .

.5 QUE CONOCE EL CONTENIDO Y REQUISITOS QUE ESTABLECEN. LA LEY DE OBRAS PUBLECAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS: CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE. HIDALGO VIGENTE Y SU
REGLAMENTO, LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y TECNICAS DE CONSTRUGCION; LAS NORMAS
DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y EQUIPO: DE INSTALAClON PERMANENTE; LAS
ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION APLICABLES, NORMAS DE SERVICIOS VIGENTES; LAS
ESPECIFICACIONES Y NORMAS DEL PROYECTO ARQUITECTONICO'Y DE INGENIERIA, EL PROGRAMA
DE TRABAJO, LOS MONTOS MENSUALES DE OBRA, EL CATALOGO DE CONCEPTOS CON LOS =
PRECIOS UNITARIOS Y LAS CANTIDADES DE TRABAJO, QUE COMO ANEXOS DEBIDAMENTE
FIRMADOS POR LAS PARTES INTEGRAN EL PRESENTE CONTRAT(C, AS{ COMO LAS DEMAS NORMAS
QUE REGULAN LA EJECUCION. DE LA OBRA MOTIVO DEL 'PRESENTE CONTRATO Y QUE LE
RESULTEN APLICABLES.

1§  QUE HA INSPECCIONADO Y GONOCE DEBIDAMENTE EL SITIO DONDE SE REALIZARAN LOS
TRABAIOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, A FIN DE CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES QUE
INTERVIENEN EN SU EJECUCION, _

7 QUE PARA LOS EFECTOS LEGALES DEL PRESENTE CONTRATO, SERALA COMO SU DO'MICEL;O' EL- .
UBICADO EN CSLLE: ROMANCE, NO. EXTERIOR: 5101, COLONIA: CENTRO, SAN FELIPE ORIZATLAN,
~ HIDALGO, CP. 43020
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{ll.- DE “LAS PARTES":

.4 QUE SE RECONOCEN MUTUAMENTE LA PERSONALIDAD CON QUE COMPARECEN Y LA CAPACIDAD
LEGAL PARA ASUMIR DERECHOS Y. OBLEGACIONES ESTABLEC!DAS EN ESTE ACUERDO DE -
VOLUNTADES '

ASENTADO LO ANTERIOR, “LA CONVOCANTE’? Y ‘:‘EL CONTRATISTA", ACEPTAN OTORGARSE EL PRESENTE
CONTRATO AL TENOR DE LAS SIGUIENTES -

. CLAUSULAS

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO. “LA .CONVOCANTE”, ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA" Y ESTE -
ACEPTA Y SE OBLIGA A REALIZAR PARA EL, HASTA SU TOTAL TERMINAGION, LA OBRA PUBLICA
DENOMINADA: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES, EN LA LOCALIDAD DE. -
CHATIPAN., PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CALNALY, DEL ESTADO DE HIDALGO, DE CONFORMIDAD CON

EL PROYECTO EJECUTIVO DE OBRA, EXPEDIENTE TECNICO Y PLANOS, FORMANDO PARTE INTEGRANTE DEL
MISMO, ACATANDO PARA ELLO, LO ESTABLEGIDO EN EL ARTICULO 61 Y DEMAS APLICABLES DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO, -SU
REGLAMENTO Y LOS ORDENAMIENTOS, ESPECIFICACIONES Y NORMAS INDICADOS EN LA DECLARACIONLS
DE “EL CONTRATISTA” MISMOS QUE SE TIENEN POR REPRODUCIDOS COMO PARTE INTEGRANTE,DE ESTA
CLAUSULA.

SEGUNDA: lMPORTE DEL CONTRATO. LAS PARTES ACUERDAN QUE EL IMPORTE TOTAL DEL PRECIO POR LA g
OBRA MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO, ES POR LA CANTIDAD DE $ 639,010.52 (SEISCiENTOS TRE!NTA Y -
NUEVE MIL DIEZ PESOS 521100 M.N.), INCLUYE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ' :

EL IMPORTE PACTADO NO PODRA SOBREPASARSE, SALVO QUE EXISTAN CONVENIOS MODIFIGATORIOS O
ADICIONALES, CELEBRADOS PARA TAL EFECTO POR LAS PARTES, EN TERMINOS DEL ARTICULO 63 DE LA

LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO Y |

SU REGLAMENTO, CUALQUIER TRABAJO EJECUTADO EN EXCESO AL MONTO PACTADO Y SIN QUE HAYA <=3
MEDIADO CONVENIO AL RESPECTO, SE CONSIDERARA COMO OBRA EJECUTADA POR CUENTA Y RIESGO DE =
“EL CONTRATISTA”. | | /W

TERCERA: PLAZO DE EJECUCION. “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A EJECUTAR LOS TRABAJOS DE LA OBRA
MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO, EN 85 (OCHENTA Y CINCO) DIAS NATURALES, COMPROMETIENDOSE A
INICIARLOS EL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2023 Y A CONCLUIRLOS EL DiA 1 DE MARZO DEL 2024, DE
ACUERDO CON EL PROGRAMA DE- EJECUCION DE OBRA APROBADO POR “EL. ESTADO” ' =

EN ESTE INSTRUMENTQ, O, EL ATRASO EN LA ENTREGA FiSECA DEL INMUEBLE EN QUE HABRA DE
A CABQ LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO; LAS PARTES DEBERAN OBSERVAR EN AMBQ&LH
LAS FORMALIDADES PREVISTAS. POR LOS ARTICULOS 58 FRACCION | Y 62 DE LA LEY DE OBRAS P

TERMINO LEGAL Y PACTADO, LA GARANTEA DE ANTICIPO Y CUMPLIMIENTO SENALADA EN CLADRY
SEPTIMA DE ESTE CONTRATO o : _ 202g°.

www.cainaligob.mx
Palacio Municipal s/n Centre. Calnall. Hgo. ©.° 43230 ayuntamignio20 24&_,gma“ com
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CUARTA: DE LA FORMA DE PAGO DEL ANTICIPO Y SU AMORTIZACION. “EL ESTADO" OTORGARA
OPORTUNAMENTE A “EL CONTRATISTA” UN ANTICIPO EQUIVALENTE AL 30% (TREINTA POR CIENTO} DEL
IMPORTE PACTADO EN LA CLAUSULA SEGUNDA DE ESTE INSTRUMENTO, EL CUAL ASCIENDE A LA CANTIDAD
DE $191 703 16 (CIENTQ NOVENTA ¥ UN MiL SETECIENTOS TRES PESOS 161100 M.N.). :

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA GON EL ANTICIPO OTORGADO, A REALIZAR EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS,
LA CONSTRUCCION DE SUS OFICINAS, ALMACENES, BODEGAS E INSTALACIONES Y EN SU CASO, PARA LOS
GASTOS DE TRASLADO DE LA MAQUINARIA Y EGUIPO DE CONSTRUGCION E INICIO DE LOS TRABAJOS, ASi
COMO PARA LA COMPRA Y. PRODUCCION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, LA ADQUISICION DE
EQUIPOS QUE SE INSTALEN PERMANENTEMENTE Y DEMAS INSUMOS QUE DEBERAN OTORGAR.

EL OTORGAMIENTO Y AMORTiZACION DEL ANTICIPO, SE SUJETARA A LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS
AL RESPECTQ POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. PARA EL
ESTADO DE HIDALGO Y SU REGLAMENTO Y DEMAS NORMAS COMPLEMENTARIAS Y “SE HARA
PROPORCIONALMENTE A CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS QUE SE
FORMULEN, DEBIENDO “EL CONTRATIST A" LIQUIDAR EL FALTANTE POR AMORTIZAR EN LA ESTIMACION
FINAL.

PARA EL CASO DE RESCISION ADMINISTRATIVA Q TERMINACION ANTICIPADA DEL PRESENTE CONTRATO -
“EL CONTRATISTA” SE' OBLIGA A REINTEGRAR EL SALDO PENDIENTE. POR -AMORTIZAR- A “LA.
CONVOCANTE”, EN UN PLAZO NO MAYOR DE 10 DiAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUL
LE SEA COMUNICADO A “EL CONTRATISTA” LA DETERMINACION CORRESPONDIENTE. §i “El. CONTRATISTA”
NO REALIZA EL REINTEGRO EN EL PLAZO ANTERIORMENTE PACTADO, ESTE.-SE OBLIGA A CUBRIR LOS
CARGOS QUE RESULTEN CONFORME A LO DISPUESTO POR EL SEGUNDO PARRAFO DEL ARTICULO 69 BELA
LEY DE CBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACEONADOS CON LAS MISMAS PARA El_ ESTADO DE' HJDALGO Y
su REGLAMENTO '

PARA LOS EFECTOS DE LA PRESENTE CLAUSULA, “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA REALIZAR'Y ANEXAR UN
PROGRAMA DE EROGAGION DEL ANTICIPO PACTADO, AL QUE DEBERA SUJETARSE Y QUE SERVIRA’ DE BASE
A “LA CONVOCANTE" PARA VERiFlCAR SU CORRECTA APLICAC!ON FR

EL PROGRAMA DE ERQGACION DEL. ANTFC!PO PODRA REVISARSE, AD!C!ONARSE 0 MODIFICARSE DE
COMUN ACUERDOQ ¥ POR ESCRITO, SlEMPRE Y CUANDO NO IMPLIQUE UN INCREMENTO EN, EL MONTO
PACTADO EN EL PRESENTE CONTRATO:

LAS PARTES ACUERDAN QUE NO SE OTORGARA ANTICIPO ALGUNQ PARA EL CASO DE CONVENEOS
MODIFICATORIOS O ADICIONALES QUE SE SUSCRIBAN, ASi COMO TAMPOCO PARA 1OS IMPORTES QUE
RESULTEN DE LOS AJUSTES DE COSTOS DE ESTE CONTRATO O EN SU CASO DE LOS CONVENIOS
SENALADOS..

QUINTA: DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINIST RATIVOS LA CONVOCANTE” PONDRA
OPORTUNAMENTE A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA” Y CON ANTELACION AL INICIO DE LOS TRABAJOS,

EL O LOS INMUEBLES EN QUE DEBA LLEVARSE A CABO o '€ -MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO, ASI
COMO LOS DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS Y MS' { }ﬂ\'*\‘. ONES QUE SE REQUIERAN PARA SU-
REALIZACION. DE ELLO SE EEVANTARA EL ACTA CORREEPONDIENTE :
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SEXTA: PLAZOS, FORMA Y LUGAR DE PAGO DE LAS ESTIMACIONES LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS
TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO SE PAGUEN MEDIANTE LA FORMULACION DE ESTIMACIONES

DE AVANCE DE OBRA, ELABORADAS CON PERIODICIDAD, NO MAYOR DE UN MES. “EL CONTRATISTA”
DEBERA PRESENTARLAS A EL RESIDENTE DE SUPERVISION DE LA OBRA DENTRQ DE LOS 5 DIAS HABILES
SIGUIENTES A LA FECHA DE'CORTE QUE PARA EL PAGQ.DE LAS ESTIMACIONES ‘LA CONVOCANTE”
HUBIERA FIJADO EN EL PRESENTE CONTRATO, ACOMPANADAS DE LA DOCUMENTACION QUE ACREDITE LA
PROCEDENCIA DE SU PAGO CORRESPONDIENTE. PARA LA REVISION Y AUTORIZACION DE LAS
ESTIMACIONES, LA RESIDENCIA DE SUPERVISION, CONTARA CON UN PLAZO NO MAYOR DE 10 DIAS HABILES
SIGUIENTES ASU PRESENTACION .

EN EL SUPUESTO DE OUE SURJAN DIFERENCIAS TECNICAS O NUMERICAS, QUE NO PUEDAN SER
AUTORIZADAS DENTRO DE DICHO PLAZO, ESTAS SE RESOLVERAN E INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE
ESTIMACION. “LA CONVOCANTE” PAGARA LAS ESTIMACIONES EN UN PLAZO NO MAYOR A TREINTA DIAS
NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DESU AUTORiZACION

CUANDO LAS ESTIMACIONES NO SEAN. PRESENTADAS EN EL TERMINOG ANTES SENALADO, SE
INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACION PARA QUE “LA CONVOCANTE” INICIE SU TRAMITE DE PAGO,

SIN QUE ESTO SEA MOTIVO PARA QUE "EL CONTRATISTA" SOLICITE AMPLIACIONES EN EL MONTO Y PLAZO

DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS. LAS ESTIMACIONES SE PAGARAN A "EL CONTRATISTA”

MEDIANTE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS A CARGO DE LAS CUENTAS APERTURADAS EN INSTITUCIONES -
BANCARIAS MANIFESTADAS POR ESCRITO POR "EL CONTRATISTA”. _ _ , .

EN EL. CASO BE INCUMPLJMIENTO EN LOS PAGOS DE ESTIMACIONES Y DE AJUSTES DE COSTOS, LAS §
PARTES SE SUJETARAN AL PROCEDIMIENTC PREVISTO POR EL "ARTICULO 69 DE LA LEY: DE. OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL . ESTADO DE HIDALGO Y sU
REGLAMENTO. : :

TRATANDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO "EL CONTRAT!STA" ESTE DEBERA REINTEGRAR

PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARAN POR DIAS NATURALES DESDE LA FE RO
PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIO! / /A

CONVOCANTE”.
NO SE CONSIDERARA PAGO EN EXCESC CUANDO LAS DIFERENCIAS QUE RESULTEN A CARG
CONTRATISTA” SEAN COMPENSADAS EN LA SIGUENTE ESTIMACION.CUANDQ DURANTE LA EJECU

LOS PREVISTOS ORiGiNALMENTE EN EL PRESENTE CONTRATOQ, “LA CONVOCAN?E” PODRA AUTORIZARzﬁpi} - 2024
PAGO DE LAS ESTIMACIONES DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, PREVIAMENTE A LA CELEBRACION DE LOS
CONVENICS RESPECTIVOS VIGILANDO QUE DICHOS INCREMENTOS NO REBASEN EL tMPORTE PACTADO EN
ESTE CONTRATO.

TRATANDOSE DE CANTIDADES ADICIONALES ESTAS SE PAGARAN A LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS .
ORIGINALMENTE; TRATANDOSE DE LOS RUBROS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS DEL
PRESENTE 'CONTRATOQ, SUS PRECIOS UNITARIOS DEBERAN SER CONCILIADOS Y AUTORIZADOS PREVIO A
SU PAGO. o

SEPTIMA: GARANTIAS. - “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A CONSTITUIR -EN LA FORMA, TERMINOS Y
PROCEDIMIENTOS PREVISTOS: POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y- SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS PARA EL ESTADO DE HiDALGO -8U REGLAMENTO Y DE LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES,
LAS SIGUIENTES GARANTIAS '

www.calnali.gob mx
Palacio Municipal s/n Centro, Calnali, Hge, C.P. 43230 ayurllarmento}_'o.z@gmailcom

Telefonos: 01 774 974 2189, 774 974 2188
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A) GARANTIA DE CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO OTORGADO. QUE DEBERA CONSTITUIR
MEDIANTE FIANZA OTORGADA POR INSTITUCION AFIANZADORA DEBIDAMENTE AUTORIZADA Y A
FAVOR DE LA CONVOCANTE, POR LA TOTALIDAD DEL IMPORTE OTORGADO COMO ANTICIPO, PARA
EFECTOS DE GARANTIZAR SU CORRECTA INVERSION Y SEA APLICADO EN LOS TERMINOS -
PACTADOS EN LA CLAUSULA QUINTA DE ESTE CONTRATO; Y SE GBLIGA A PRESENTARLA PREVIO A
LA ENTREGA DEL ANTICIPO PACTADO Y:DENTRO DE LOS QUINCE DiAS NATURALES SIGUIENTES A
LA FECHA DE NOTIFICACION DEL FALLO DE LA INVITACION MEDIANTE LA CUAL SE LE ADJUDICOEL
PRESENTE CONTRATO. ESTA GARANTIA ESTARA VIGENTE HASTA LA TOTAL AMORTiZAC!ON DEL
ANTICIPO ACORDADO.

nali

T W T A IE T PORO. POFE

Eslado Libre y Soherang
oi Higalgt

B) GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO. QUE DEBERA CONSTITUIR MEDIANTE FIANZA
OTORGADA . POR INSTITUCION AFIANZADORA DEBIDAMENTE AUTORIZADA .Y A FAVOR DE LA
CONVOCANTE, POR EL 10% (DIEZ POR CIENTQ) DEL IMPORTE TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO,
INCLUYENDO EN DICHO IMPORTE LOS MONTOS RELATIVOS A LOS AJUSTES DE COSTOS Y CONVENIOS
QUE SE CELEBREN; Y SE OBLIGA. A PRESENTARLA DENTRO DE LOS QUINCE DIiAS NATURALES
SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACION DEL FALLO DE LA INVITACION MEDIANTE LA CUAL SE LE. -
ADJUDICO. EL PRESENTE CONTRATO. SI NO ES OTORGADA LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO EN EI PLAZO -
LEGAL YA SENALADO, “LA CONVOCANTE”, PODRA DETERMINAR LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL
PRESENTE CONTRATO. ESTA GARANTIA ESTARA VIGENTE HASTA QUE “EL CONTRATISTA" DE
CUMPLIMIENTO TOTAL A LOS COMPROMISQS Y OBLIGACIONES QUE ADQUIERA CON LA SUSCRIPCION
DE ESTE INSTRUMENTO.

C) GARANTIA PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS SURGIDOS EN LA OBRA, VICIOS OCULTOS ¥
CUALQUIER OTRA RESPONSAB!LIDAD CONCLU!DOS LOS TRABAJOS, NO : '

D} OBSTANTE SU RECEPCION FORMAL "EL CONTRATISTA™ QUEDA OBLIGADO A RESPONDER DE LOS
DEFECTOS- SURGIDOS EN . LA OBRA, DE LOS VICIOS .OCULTOS Y DE CUALQUIER -OTRA .
RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN TERMINOS DE LA FIANZA, QUE SE CBLIGA A Vo
CONSTITUIR A FAVOR DE LA CONVOCANTE, POR EL EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL ;
MONTO TOTAL EJERCIDO DE LOS TRABAJOS CON VIGENCIA DE UN ANO SIGUIENTE A'LA FECHA DE \\
ENTREGA DE LA OBRA, POR LO QUE PREVIAMENTE A LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS, “EL
CONTRATISTA” DEBERA PRESENTAR DICHA FIANZA.

OCTAVA: AJUSTE DE COSTOS. - LAS PARTES ACUERDAN QUE S! DURANTE LA VIGENCIA DEL PRESENTE
CONTRATO, OCURREN CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONOMICO NO PREVISTAS EN EL CONTRATO, PERO
QUE DE HECHO Y SIN DOLO, CULPA, NEGLIGENCIA O INEPTITUD DE CUALQUIERA DE LAS PARTES,
DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCION DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS,
DICHOS COSTOS PODRAN SER REVISADOS POR AMBAS PARTES, ATENDIENDO LO ESTABLECIDO POR EL
ARTICULO 71 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL
ESTADO DE HIDALGO ySsu REGLAMENTO o

EL AUMENTO O REDUCCION CORRESPONDIENTE DEBERA CONSTAR POR ESCRITO.

NO DARA LUGAR A AJUSTE DE COSTOS, LAS CUOTAS OMF"ENSATOREAS A QUE CONFORME A LA LEY DE LA
MATERIA PUDIERA ESTAR SUJETA LA IMPORT :

www cainali.gob mx
Palacic Municipal s/n Centra. Cainall Hgo. C.P 43230 ayuniamientoZ0 24@@gmail.com

Tetéfonos. 01 774 974 218%, 774 974 2188



P, - : .érasiéencia Municipat de Calnali, Hidalgo
& “Ayuntamiento 2020-2024

 Tmssacisn, Mt«m y oolucisnes

e YT D AR P T PO FOP Em"".?ib{.?ﬂ‘;.gs?mm

CUANDO DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS SE REQUIERA LA REALIZACION DE CANTIDADES
ADICIONALES, ESTAS SE PAGARAN A LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS ORIGINALMENTE; TRATANDOSE
DE CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS DEL CONTRATO INICIAL SUS PRECIOS
UNITARIOS DEBERAN SER CONCILIADOS Y AUTORIZADOS, PREVIAMENTE A SU PAGQ.

NOVENA: RECEPCION Y FINIQUITQ DE LOS TRABAJOS. - UNA VEZ CONCLUIDOS LOS TRABAJOS RELATIVOS
A LA OBRA MATERIA DE ESTE CONTRATO, “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A COMUNICAR A “LA
CONVOCANTE”, LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS QUE LE FUERON ENCOMENDADOS Y ESTE VERIFICARA
QUE LOS TRABAJOS ESTEN DEBIDAMENTE CONCLUlDOS DENTRO DE LOS DIEZ DIAS HABILES SIGUIENTES.

LAS PARTES ACUERDAN QUE LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS, SE HARA DENTRO DE LOS DIEZ DIAS
HABILES SIGUIENTES: A LA FECHA QUE SE HAYA CONSTATADO SU TERMINACION, EN LOS TERMINOS DEL
PARRAFO ANTERIOR, CON LA 'COMPARECENCIA DE “LA CONVOCANTE” “EL CONTRATISTA™ Y A LA
SECRETARIA DE CONTRALOR!A '

“LA CONVOCANTE” COMUNICARA AL MUNICIPIO DE CALNALI, LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS Y CON -
ANTICIPACION NO MENOR.DE OCHO DIAS HABILES, INFORMARA LA FECHA SENALADA PARA SU RECEPCIQN
AFIN DE QUE, NOMBRE REPRESENTANTE' QUE ASISTA AL ACTO.

EN LA FECHA SENALADA, 'LA CDNVOCANTE” BAJO SU RESPONSABILIDAD, RECIBIRA LOS TRABAJOS Y
LEVANTARA EL ACTA CORRESPONDIENTE CON O SIN'LA COMPARECENCIA DE LOS REPRESENTANTES A
QUE SE REFIEREN LOS PARRAFOS ANTERIORES, SI “LA CONVOCANTE” NO RECIBE LA OBRA EN LA FECHA
SENALADA, SE TENDRA POR RECFBIDA ;

RECIBIDOS FfSICAMENTE LOS TRABAJOS, LAS PARTES SE OBLIGAN A ELABORAR DENTRO DE LOS VEINTE

DIAS HABILES POSTERIORES, EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, EN EL QUE SE HARAN CONSTAR LOS B
CREDITOS A FAVOR Y EN CONTRA QUE RESULTEN PARA CADA UNO DE ELLOS DESCR!BIENDO EL ‘%
CONCEPTO GENERAL QUE LES DEO ORIGEN 'Y EL SALDO RESULTANTE. ' ' \s '

PARA EL CASODE QUE EXESTA DESACUERDO ENTRE LAS PARTES, RESPECTO DEL FINIQUITO O BIEN, 8l “EL

CONTRATISTA* NO ACUDE CON “LA CONVOCANTE™ PARA sU ELABORACION DENTRO DEL PLAZO

SENALADO EN EL PARRAFQ ANTERIOR, ESTE PROCEDERA A ELABORARLO, Y DEBERA COMUNICAR SU

RESULTADOQ A “EL CONTRATISTA” DENTRO DE UN PLAZO DE QCHO DIiAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE

SU EMISION, UNA VEZ NOTIFICADO EL RESULTADO DE DICHO FINIQUITO, A “EL CONTRATISTA", ESTE (=
TENDRA UN PLAZO DE DIEZ DIAS HABILES PARA ALEGAR LO QUE A SU DERECHO: CONVENGA ]
TRANSCURRIDO ESTE PLAZO NO.REALIZA ALGUNA GESTEON SE DARA POR ACEPTADG.

DETERMINADO EL SALDO TOTAL “LA CONVOCANTE” PONDRA A DISPOSICION. DE “EL CONTRATISTA" EL
PAGO CORRESPONDIENTE, ‘MEDIANTE SU OFRECIMIENTO O LA CONSIGNAGION RESPECTIVA, O BIEN,
SOLICITARA EL REINTEGRO DE LOS IMPORTES RESULTANTES; DEBIENDO EN FORMA SIMULTANEA,
ELABORAR EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACiONES
ASUMIDQS POR AMBAS PARTES RESF‘ECTO AL PRESENTE CONTRATO.

DECIMA: REPRESENTANTES DE “LA CONVOCANTE” Y DE “EL CONTRATISTA”--“EL CONTR/ 'Wj
OBLIGA A ESTABLECER ANTICIPADAMENTE" A LA INICIACION DE LOS TRABAJOS, EN BV4&{PW (5
REALIZACION DE LOS MISMOS, - UN REPRESENTANTE PERMANENTE, QUE ACTUARA|STOME
'SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION "EL CUAL DEBERA TENER: PODER AMPLIO Y SUFICH
TOMAR DEC!SIQNES EN TODO LO RELATIVD AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO. - : '

EN CUALQUIER TIEMPO. | 7 | 202 - 2024
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ASi MISMO, “LA CONVOCANTE”, ESTABLECERA LA RESIDENCIA DE SUPERVISION" DE OBRA, CON
ANTERIORIDAD A LA INICIACION DE LA MISMA, LA CUAL DEBERA RECAER EN UN SERVIDOR PUBLICO CON LA
EXPERIENCIA NECESARIA, ACORDE AL TIPO DE [0S TRABAJOS A REALIZAR, QUIEN FUNGIRA COMO SU
REPRESENTANTE ANTE “EL CONTRATISTA” Y SERA EL RESPONSABLE DIRECTO DE LA SUPERVISION, -
VIGILANCIA, CONTROL Y REVISION DE LOS TRABAJOS, INCLUYENDO LA APROBACION DE LAS ESTIMACIONES
PRESENTADAS POR “EL CONTRATISTA” ESTA RESIDENCIA DE OBRA DEBERA ESTAR UBICADA EN EL SITIO
DE EJECUCION DE £OS TRABAJOS; AST MISMO TENDRA LAS FACULTADES Y RESPONSABILIDADES QUE LE
OTORGA LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERV[C!OS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE
HIDALGC Y SU REGLAMENTO. Co

DECIMA PRIMERA: RELACIONES LABORALES. - “EL CONTRAT!STA” COMO EMPRESARIO Y UNICO PATRON
DEL PERSONAL QUE INTERVENGA POR CONTRATO DE TRABAJO O CON CUALQUIER OTRO CARACTER BAJO
SUS ORDENES PARA LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, ASUME LAS
RESPONSABILIDADES DE CUALQUIER NATURALEZA DERIVADAS DE DICHO RELACION LIBERANDO A "LA
CONVOCANTE" DE LAS MISMAS, POR LO TANTQ, BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA SE LE PODRA
CONSIDERAR A ESTE ULTEMO COMO PATRON SUSTITUTO O SOLIDARIO

EN CONSEGUENCIA “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A RESPONDER DE TODAS LAS RECLAMACIONES QUE
SUS TRABAJADORES PRESENTAREN EN SU CONTRA O EN CONTRA DE “LA CONVOCANTE”, EN RELACEON
CON LOS TRABAJOS DE ESTE CONTRATO

DECIMA SEGUNDA: RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA” - “EL CONTRATISTA”, SERA EL UNICO
RESPONSABLE DE A EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y SE OBLIGA - SUJETARSE A TODOS -LOS
REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE: CONSTRUCCION
SEGURIDAD, USO DE LA ViA PUBLICA, PROTECCION ECOLOGICA Y DEL MEDIO AMBIENTE QUE RIJAN EN EL - \ﬁé‘\‘

AMBITO FEDERAL, ESTATAL O MUNICIPAL, ASI COMO ALAS INSTRUCCIONES QUE AL EFECTOLE SENALE “LA ,\m
CANVOCANTE". LAS RESPONSABILIDADES Y. 'LOS DANOS Y PERJUJCIOS QUE RESULTAREN- POR SU ™y
INOBSERVANCIA; SE RAN A CABO DEL “EL CONTRATESTA" ' : _ ]

“EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES Y EQUIPO QUE SE UTILICEN EN LA EJECUCION DE

LOS TRABAJOS OBJETC: DEL PRESENTE CONTRATO, CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD !
ESTABLECIDAS EN LAS LEYES NORMATIVAS APLICABLES EN LA MATERIA, Y QUE LA REALIZACION DE

TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DE DICHA OBRA SE EFECTUEN A SATISFACCION DE “LA

CONVOCANTE”, ASF COMO A RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO DE LOS DEFECTOS Y VICIOS QCULTOS

DE LA MISMA ¥ DE LOS DAROS Y PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE

LLEGUEN A CAUSAR A “LA CONVOCANTE® O A TERCERQOS, EN CUYO CASO SE HARA EFECTIVA LA

GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 0 DE VICIOS OCULTOS A QUE SE REFIERE

LA CLAUSULA SEPT[MA DE ESTE CONTRATO : . ?

EGUALMENTE SE OBLEGA “EL CONTRAT!STA" A NO CEDER EN FORMA PARCIAL O TOTAL A TERCERAS
PERSONAS FiSICAS O MORALES SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DE ESTE CONTRATO'Y SUS
ANEXOS, ASI COMO LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LOS BI JOS EJECUTADOS QUE -
AMPARA ESTE CONTRATO, SIN PREVIA AUTORIZACION EXPRESA A CONVOCANTE” EN

- LOS TERMINOS DEL ARTICULO 75 DE LA LEY DE OBRAS PUBLIGASS ' EAACIONADOS CON-LAS
MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO EN VIGOR Y SU REGLAME :

2020 - 2024
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“EL CONTRATISTA”, NO PODRA SUBCONTRATAR LA TOTALIDAD DE LA OBRA; SOLO PODRA HACERLO
RESPECTO DE ALGUNAS DE LAS PARTES DE ESTA O CUANDO SE ADQUIERA MATERIALES O EQUIPO QUE
INCLUYAN SU INSTALACION EN LA OBRA, EN AMBOS CASCS, CON AUTORIZACION PREVIA DE “LA
CONVOCANTE". EN ESTOS CASOS, “EL CONTRATISTA” SEGUIRA SIENDO RESPONSABLE DE LA EJECUCION
DE LA OBRA ANTE “LA CONVOCANTE" Y EL SUBCONTRATISTA, NO QUEDARA SUBROGADO EN NINGUNO DE
LOS DERECHOS DEL PRIMERO o

Estado Libre y Soberane
de Hidalgn
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DECIMA TERCERA: PENAS CONVENCIONALES. - “LA CONVOCANTE" TENDRA LA FACULTAD DE
VERIFICAR St LAS OBRAS, OBJETQC DE ESTE CONTRATO SE ESTAN EJECUTANDO POR “EL CONTRATISTA”
DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DE OBRA APROBADO, PARA LO CUAL “LA CONVOCANTE” COMPARARA
PERIODICAMENTE EL AVANCE DE LAS OBRAS. SI'COMO CONSECUENCIA DE DICHA COMPARACION EL
AVANCE DE LAS OBRAS ES MENOR QUE LO QUE DEBIO REALIZARSE “LA CONVOCANTE” PROCEDERA A:

I RETENER EN TOTAL EL CINGO AL MILLAR DE LA DIFERENCIA ENTRE EL IMPORTE DE LA OBRA REALMENTE
EJECUTADA Y EL IMPORTE DE LA QUE DEBIO REALIZARSE MULTIPLICANDO POR EL NUMERO DE MESES - -
TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA DE INICIACION DE LAS OBRAS, HASTA LA DE LA REVISION, POR LO- -
TANTO, MENSUALMENTE, SE HARA LA RETENCION ‘O DEVOLUCION QUE CORRESPONDA A FIN DE QUE LA
RETENCION TOTAL SEA LA PROCEDENTE. SI AL EFECTUARSE LA COMPARACION. CORRESPONDIENTE AL
ULTIMO MES DEL PROGRAMA, PROCEDE HACER ALGUNA RETENCION, SU IMPORTE SE APLICARA EN-FAVOR E
DEL ERARIO ESTATAL COMO PENA CONVENCIONAL POR EL RETARDO EN CUMPLIMIENTO DE LAS'
OBLIGACIONES A CARGO DE “EL CONTRATIST. A"

il.- APLICAR PARA EL CASO DE QUE "EL CONTRATISTA” NO CONCLUYA LA OBRA EN LA FECHA SENALADA EN
EL PROGRAMA, UNA PENA CONVENCIONAL, CONSISTENTE EN UNA CANTIDAD IGUAL AL CINCO AL MILLAR
DEL IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS QUE NO SE HAYAN REALIZADO EN LA FECHA DE
TERMINACION SENALADA EN EL PROGRAMA POR CADA DiA DE RETRASQ EN LA ENTREGA DE LA OBRA Y
HASTA EL MOMENTO EN QUE LAS OBRAS QUEDEN CONCLUIDAS Y RECIBIDAS A SATISFACClON DE “LA
CONVOCANTE”.

PARA DETERMINAR LA APLICAC'I.(‘)N DE LAS SANCIONES ESTIPULADAS, NO SE TOMARAN EN CUENTA LAS s

DEMQORAS MOTIVADAS POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR O POR CUALQUIER OTRA CAUSA, QUE A \lgxf

JUIGIO DE “LA CONVOCANTE“ NO SEA IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA". . : |
N

INDEPENDIENTEMENTE DE'LA APLICACION DE LAS PENAS CONVENCIONALES SENALADAS ANTER!ORMENTE
“LA CONVOCANTE” PODRA OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O LA RESCESION DEL
MISMO. :

LAS CANTIDADES QUE RESULTEN DE LA APLICACION DE LAS PENAS CONVENCIONALES QUE SE IMPONGAN

A “EL CONTRATISTA" SE HARAN EFECTIVAS CON CARGO A LAS CANTIDADES QUE LE HAYAN SIDO
RETENIDAS APLICANDO ADEMAS S! DA LUGAR A ELLO, LA FIANZA OTORGADA CONFORME ALO ESTIPULADO a
EN LA CLAUSULA DECIMA SEXTA DEL PRESENTE CONTRATO. -

DECIMA CUARTA: OTRAS OBLIGACIONES DE "EL CONTRATISTA".- "EL CONTRATISTA" ACEPTA QUE DE LASc/"q/”;)
ESTIMACIONES DE AVANCE DE OBRA QUE SE LE CUBRAN SE HAGAN LAS 28 i DUCCJONES

R A).- AMORTIZACION DEL ANTICIPO RECIBIDO SEGUN LOS PORC 3/

B~ EL 1% {UNO POR CtENTO) DEE_ ‘MONTO DE - THY
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 157 DE LA LEY DE HAGIENDY

www calnaligob mx
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C).- EL CINCO AL MILLAR SOBRE EL IMPORTE DE CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES DE TRABAJO, COMO
DERECHOS POR EL SERVICIO DE VIG!LANCEA INSPECC?ON Y CONTROL QUE CORRESPONDE A LA
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA

DECIMA QUINTA SUSPENSION TEMPORAL ‘0 TERMINAGION ANTICIPADA DEL CONTRATO. - “LA
CONVOCANTE”, PODRA SUSPENDER TEMPORALMENTE EN TODO O EN PARTE LA OBRA CONTRATADA POR
CUALQUIER CAUSA JUSTIFICADA, NOTIFICANDO DE ELLO A “EL CONTRATISTA", Y A LA SECRETARIA DE LA
CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL. DICHA SUSPENSION, NO PODRA SER POR TIEMPO
INDEFINIDO Y NO EXCEDERA DEL 25% DEL PLAZO ORIGINALMENTE PACTADO EN EL. CONTRATO.

EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES UNA VEZ QUE
HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON DICHA SUSPENSION.

AS MISMO, “LA CONVOCANTE” PODRA DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE £L PRESENTE CONTRATG - -
CUANDO CONCURRAN RAZONES DE INTERES GENERAL; EXISTAN CAUSAS JUSTIFICADAS QUE LE IMPIDAN.

LA CONTINUACION DE LOS TRABAJOS, Y SE DEMUESTRE QUE, DE CONTINUAR CON LAS OBLIGACIONES
PACTADAS, SE OCASIONARIA UN DARO O PERJUICIO GRAVE PARA EL ESTADO O PARA EL INTERES SOCIAL,

O BIEN, NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSION DELCS TRABAJOS ‘

EN CASQ DE SUSPENSION TERMINAC[ON ANTICIPADA O RESC[SION DEL PRESENTE CONTRATO LAS
PARTES ESTAN DE ACUERDO EN SUJETARSE AL PROCEDIMIENTO QUE PREVE LOS:ARTICULOS &4, 65 Y @‘“
DEMAS APLICABLES DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA \
EL ESTADO DE HIDALGO EN VIGOR Y SU REGLAMENTO.

DECIMA SEXTA: RESC!S[ON ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. - “LA CONVOCANTE” PODRA RESCINDER_
ADMINISTRATIVAMENTE  ESTE CONTRATO SIN NECESIDAD DE DECLARACION  JUDICIAL, - POR

Y SU REGLAMENTO Y DEMAS NORMATEVIDAD QUE RESULTE APLICABLE, PARALO CUAL LAS PARTES
DE ACUERDO EN SUJETARSE AL SIGUIENTE PROCEDIMIENTC: ' :

L= SE INICIARA A PARTIR DE QUE AL CONTRATISTA O AL SUPERENTENDENTE DE CONSTR
DESIGNADQ POR AQUEL, LF SEA NOTIFICADO EL INCUMPLIMIENTO EN QUE HAYA INCURRIDR), P
QUE, EN UN TERMINO DE QUINCE DIAS HABILES, EXPONGA LO QUE A SU DERECHO CONVEN(
APORTE EN SU CASQ, LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES..

PARAEL OFREC[MIENTO DESAHOGO Y VALORACION DE PRUEBAS SE ESTARA ALO DISPUESTO %20 - 2024 -
LA LEGISLACION SUPLETORIA; :

it.- TRANSCURRIDO EL TERMINO A QUE SE REFIERE LA FRACCION ANTERIOR, SE ABRIRA UN PERIODO
DE ALEGATOS PARA QUE, EN EL TERMINO DE CINCO DIAS HABILES, EXPRESEN LO QUE A sU
DERECHOCONVENGA :

PREGLUIDO EL PLAZO PARA ALEGAR SE RESOLVERA EN DEFINITEVA SOBRE LA RESCISION-
ADMINISTRATIVA DENTRO DE LOS QUINCE DIAS HABILES SIGUIENTES, CONSlDERANDO LO3
ARGUMENTOS Y PRUEBAS QUE SE HUBIEREN HECHO VALER; Y '

lL- LA DETERMINACION DE DAR 0 NO POR RESCINDIDO EL CONTRATQ, DEBERA SER DEBIDAMENTE
FUNDADA, MOTIVADA Y NOTIFICADA AL CONTRATISTA DENTRO DE LOS QUINCE DIAS HABILES
SIGUIENTES A LO SENALADO POR LA FRACCION i§ DE ESTE ARTICULO.

www.calnaii.gob mx
Palacio Municipal s/n Centro, Calnali Hgo C.P 43230 ayunramiemoEO.Z‘i@gma‘rl cam
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POR LO TANTO, LAS PARTES ESTAN DE ACUERDO EN QUE CUALQUIER CONTRAVENCION A LAS
DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS Y- REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO EN VIGOR
Y SU REGLAMENTO Y DEMAS DISPOSICIONES ;

é/;
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ADMINISTRATIVAS SOBRE LA MATERlA ASl- COMO EL INCUMPLIMEENTO DE CUALQUIERA DE LAS
OBLIGACIONES DE "EL CONTRATISTA" QUE SE ESTIPULAN EN EL PRESENTE CONTRATO DAN DERECHO A
SU RESCISION ADMINISTRATIVA INMEDIATAMENTE SIN NECESIDAD DE DECLARACION JUDICIAL Y SIN
RESPONSABILIDAD -ALGUNA PARA “LA CONVOCANTE", ADEMAS DE QUE SE APLICARAN A "EL
CONTRATISTA" LAS PENAS CONVENCIONALES PACTADAS EN ESTE CONTRATO, ASI COMO PROCEDER A
HACER EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO, ACATANDO

PARA EL CASQO DE RESCISION ADMINISTRATIVA, LO ESTABLECIDO POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON'LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO, VIGENTE Y SU REGLAMENTO, .
YLOQUE LE RESULTE APLICABLE :

DECIMA SEPTIMA: LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCION DE LA
OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS Y SUS ANEXOS QUE LO
INTEGRAN, ASi COMO A LOS TERMINQS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE
LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVIGIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE -HIDALGO
EN VIGOR Y SU REGLAMENTOQ, Y DEMAS. NORMAS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE SE LE SEAN-
APLICABLES.

DECIMA OCTAVA: JURISDICCION.- EN CASO DE CONTROVERSIA QUE SE SUSCiTE CON-MOTIVO DE LA |
INTERPRETACION ¥ CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, ASi COMO -PARA TODO AQUELLO QUE NO

ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCION DE LOS
TRIBUNALES DEL FUERO COMUN DEL ESTADO DE HIDALGO, CON SEDE EN LA :  CIUDAD DE PACHUCA

ESTADO DE HIDALGO; POR LO TANTO “EL CONTRATISTA” .RENUNCIA AL FUERO QUE PUDIERA
CORRESPONDERLE POR RAZON DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO, Y EN TERMINOS DE LO DISPUESTO \N\
POR LOS ARTICULOS 13 Y 14 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON:LAS ~n2
MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO, VIGENTE Y SU REGLAMENTO. N

EL PRESENTE CONTRATO SE FIRMA EN LA GIUDAD DE CALNALL, ESTADO DE HIDALGO; A LOS 15 DiAS DEL
MES DE DICIEMBRE DEL 2023 s :

POR"ELC . RATISTA"

NG, !SA!DA TRTRrE
PRESIDENTE MUNICIPAREY
DE CALNALI,

- C. MATIAS SANCHEZ ORTEGA

NOTA: ESTAS FIRMAS CORRESPONDEN AL CONTRATO DE CONSTRUCCEON DE OBRA PUBLICA A PRECIOS
UNITARIOS. ¥ TIEMPO DETERMINADO, PMCIFAISM-2023-47; CELEBRADO ENTRE EL ING. ISAID ACOSTA
TELLEZ Y EL C.. MATIAS SANCHEZ ORTEGA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE
DRENAJE SANITARIC EN VARIAS CALLES, EN LA LOCALIDAD DE CHATIPAN. '
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CLAVE - ' CONCEPTO | ' | UNIDAD CANTI{)AD‘

EF23¢0030 TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPLANTE M2 - 293.880000
DE ESTRUCTURA, - MENORES DE - 400" M2, : ‘
ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL,
CON EQUIPO TOPOGRAFICO; INCLUYE: MANO. DE
OBRA, EQUIPOY HERRAMIENTA. - = .
EF23c0191 SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 X PZA 1.000000
.| 200 m.A BASE DE LAMINA CAL. 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1
%" x 118 *, CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y
SOPORTE CON ANGULO DE 1%* x 1/8" AHOGADO AL PISQ 60 cm. Y
1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON.EL PARO
INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPG' DE PRESIDENGIA
MUNICIPAL COLQOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDC
UN MARGEN DE 10 cm, EN LOS EXTREMOS, EL TAMANO DEL
LOGOTIPO -SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE.
ESMALTE COLOR BLANCQ COMEX, PREVIA- APLICACION DE
| PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y
COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION; INCLUYE:
| MATERIALES MENORES - DE CONSUMO, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y EQUIPQ. :

EF23c0028 | CORTE CON SIERRA EN PAVIMENTO DE GCONCRETO M ~ £80.200000 -
. HIDRAULICO DE (5 cm. DE PROFUNDIDAD); INCLUYE: _— "
MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE
“OBRA Y HERRAMIENTA. L . :
EF23c0034 DEMOLICION POR MEDIOS MECANICOS DE CONCRETO M3 -7 29.810000 -
SIMPLE;, INCLUYE: SEPARACION DEL MATERIAL | - S
APROVECHABLE, ACARREQ DEL MATERIAL A 1a.
ESTACION, EQUIPO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. e s
AX23c0631 ACARREQ A fter. KM. EN CAMION CON CARGA M3 29.810000
MECANICA DE MATERIALES PRODUCTO- DE B
DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTA EL SITIO
AUTORIZADOQ. (MEDIDO COMPACTO) o SRR
AAZ3c0023 EXCAVACION EN ZANJA POR MEDIOS MECANICOS EN M3 156.400000
- | MATERIAL SECO CLASE H, TODAS LAS ZONAS, i o
INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCION
DE REZAGA A MANO A BORDE DE ZANJA,
TRASPALEQS Y ACARREQ LIBRE; MANO DE OBRA,
EQUIPO Y HERRAMIENTA. EXCAVACION DE 0.00 A 2.00
_| M. DE PROFUNDIDAD. (MEDIDO COMPACTQ)." . L _
AAZ3c0008 EXCAVACION EN ZANJA A MANO EN MATERIAL SECO - M3 < 42.300000 < ,/"}/
: CLASE I, TODAS LAS ZONAS, INCLUYE: AFINE DE I R ) /é 7/

TALUDES Y FONDO, EXTRACCION DE REZAGA A
BORDE DE ZANJA, TRASPALEOS, MANO DE OBRA Y |
| HERRAMIENTA. EXCAVACION DE 0.00 A 2.00 M. DE
| PROFUNDIDAD. (MEDIDO COMPACTO) - _ o
EF23c0144 CAMA DE ARENA, APISONADA CON PISON DE MANG; | M3 | 27.160000

| INCLUYE: CONSTRUCC!ON DE APQYO- SEMI R
PARA PERMITIR APOYO COMPLETO DEAZTUBERFAN
| MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. 97/’;5\\'4\

2020 - 2024
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CLAVE — . ¢ONCEPTO- K S UNIDAD CANTIDAD

AA23c0506 | SUMINISTRO E INSTALACION BE TUBERIA M 417.900000

" | CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE

| 8" DE DIAMETRO BAJO NORMA NMX-E-241-CNCP-2013

.| INTERIOR LISO DE ALTQ CONTRASTE, CAMPANA

'INTEGRADA Y EMPAQUE ELASTOMERICO, INCLUYE

PRUEBA BE HERMETiCIDAD BAJO NOM-001-CONAGUA-

‘ 2011,

EF23cM70 POZ0 DE VISITA COMUN DE MURG DE TABIQUE ROJG |  PZA 13.000000
RECOCIDO DE (.24 m. ATIZON ASENTADO CON .
MORTERQ CEMENTO - ARENA 1:4, SOBRE TUBQ DE

.30 A.0.45 m., PROFUNDIDAD DE RASANTE
HIDRAULICA DE 0.70 A 1.00 m., APLANADO ACABADO
FINO, PLANTILLA DE CONCRETO i'c= 100 Kg/em2. DE 10

cm. DE ESPESOR; INCLUYE: SUMINISTRO Y
COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO DE
1.07-m. DE @, MATERIALES, MANO DE OBRAY
HERRAMIENTA. o -

EF23c0171 POZOQ DE VISITA COMUN. DE MURO DE TABIQUE ROJO PZA ' ~3.000000

RECOCIDO DE 0.24 m. A TIZON ASENTADO.CON

| MORTERQ CEMENTO - ARENA 1:4, DESPLANTE MAMP.

ASENTADA CON MORTERQ CEMENTO - ARENA 14,

ESCALONES, SOBRE TUBQ DE 0.30 A 0.45 m. :
PROFUNDIDAD DE RASANTE HIDRAULICA 1.01 A1.25

m., APLANADO ACABADO FINO, PLANTILLA DE

CONCRETO f'c= 100 Kgfem?2. DE 10 cm, DE ESPESOR,
BASE DE MAMPOSTERIA, ESCALERILLA; INGLUYE:

-.| SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE .
| CONCRETO DE 1.07 m. DE &, MATERIALES, MANO DE 2020 - 202
OBRA Y HERRAMIENTA.

EF23c0173 PCZO DE VISITA COMUN DE MURO DE TABIQUE ROJO PZA R 1.000000

'RECOCIDO DE 0.24 m. A TIZON ASENTADO CON : :
MORTERQ CEMENTQ - ARENA 1.4, DESPLANTE MAMP.
ASENTADA CON MORTERC CEMENTO - ARENA 14,

-ESCALONES, SOBRE TUBO DE 0.30 A 0.45 m:
PROFUNDIDAD DE RASANTE HIDRAULICA 1.51 A1.75
m:, APLANADO ACABADO FINQ, PLANTILLA DE
CONCRETO f'c= 100 Kgfem2. DE 10 cm. DE ESPESOR,
BASE DE MAMPOSTERIA, ESCALERILLA; INCLUYE: -
SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE
CONCRETO DE1.07 m. DE @, MATERIALES, MANO DE
OBRA Y HERRAMIENTA. -

EF23c174 POZO DE VISITA COMUN DE MURQ DE TABIQUE RQJOQ RECOCIDO DE PZA 1.000000
0.24 m. A TIZON ASENTADO CON MORTERQ GEMENTQ - ARENA 1:4, .
DESPLANTE MAMP, ASENTADA CON MORTERO CEMENTQ - ARENA
14, ESCALONES, SOBRE TUBC DE 0.30 A 0.45 m. PROFUNDIDAD DE
RASANTE HIDRAULIGA 1,76 A 2.00 m., APLANADO ACABADO FiNO,
PLANTILLA DE CONCRETO f'c= 100 Kgfem2. DE 10 cm. DE ESPESOR,
BASE DE MAMPOSTERIA, ESCALERILLA; INCLUYE: SUMINISTRO Y

| COLOCACION.DE ERQCAL ¥ TAPA DE CONCRETO DE 1.07 m. DE &,
MATERIALES, MANG DE OBRA Y HERRAMIENTA.

www calnali.gob.mx
Palacic Municipal s/n Centia. Calnali, Hgo, C.P 43230 ayuntamenio20.24@gmait.com

Telefonos. 01 774 §74 2189, 774 974 2188
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CLAVE ' B CONCEPTO a UNIDAD ~CANTIDAD

EF230106 | RELLENG COMPACTADG CON PISON DE MAND CON | 3 158.410000
.| MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, EN CAPAS DE.
20 CM. DE ESPESOR; INCLUYE: INCORPORACION DE
' HUMEDAD, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.
EF23c0216 | PISO PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO [ M2 169.780000
HECHO EN OBRA fc= 200 KG/CM2. DE 15 cm. DE -
ESPESOR, ACABADO PULIDQ RAYADO, VOLTEADOR
EN  PERIMETRO., INCLUYE: ELABORACION = DE
CONCRETO, CIMBRA METALICA A LA ALTURA DEL
ESPESOR DE LA LOSA, DESCIMBRADO, ACARREQS DE
MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA
| FINAL DE ‘OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y
' HERRAMIENTA. (P.U.O.T) - S
EF2300095 | EXCAVACION DE CORTE EN CAJA, CON MAQUINARIA | W3 | 2060000
| EN MATERIAL "B*, SECO, EN SUPERFICIES MAYORES A .
| 400 M2 Y MENORES A 1,200 M2, INCLUYE:
ACAMELLONAMIENTO, AFINE DE CORTES, ACARREO
LIBRE-Y AFINE DE LOS CORTES, MANC DE OBRA,
EQUIPO Y HERRAMIENTA. (MEDIDOCOMPACTQ) - | = | .~ . =
CM23c0093 | 009102 SOBREACARREQ DE LOS MATERIALES | M3KM | 8880000
'| PRODUCTO DE LAS EXCAVAGIONES DE LOS CORTES, i . S
ADICIONALES ABAJO DE LA SUB RASANTE,
AMPLIACION Y/O ABATIMIENTO DE TALUDES, REBAJES
EN LA CORONA DE CORTES Y/O TERRAPLENES
EXISTENTES, ESCALONES, DESPALMES, PRESTAMOS
DE BANCOS, DERRUMBES, CANALES Y DEL AGUA
EMPLEADA EN COMPACTACIONES: 2) PARA LOS KM

SUBSECUENTES. h -
€M23c0038 ~ | 000-F.02 COMPACTACIONES A) DEL . TERRENO M3 : © 2.960000°

NATURAL EN EL AREA DE DESPLANTE DE LOS : :

TERRAPLENES: 3} PARA 95% ‘ ' : : -
CM23c0076 003-F.08 AGUA EMPLEADA PARA COMPACTACION M3 | 0.740000

EF23¢c0216 | PISO PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO M2 ©. 59.210000
HMECHO EN OBRA f¢= 200 KG/CM2. DE 15 cm. DE C -

ESPESOR, ACABADO PULIDC RAYADO, VOLTEADOR
EN PERIMETRO, - INCLUYE: ELABORACION DE
CONCRETO, CIMBRA ‘METALICA A LA ALTURA DEL
ESPESQOR DE LA LOSA, DESCIMBRADO, ACARREQS DE
_MATERIAL PARA ELABORAR. CONCRETO, LIMPIEZA |
| FINAL DE . OBRA,” MATERIALES, MANO DE OBRA Y
HERRAM#ENTA (P 1Xe}))

calnali gob.mx
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