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CONTRATO DE OBRA PUBLICA
CONTRATO NO. PMC/FEIEF-2023-03

CONTRATO DE CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE
CELEBRAN POR UNA PARTE EL AYUNTAMIENTO DE CALNALI DEL ESTADO, HIDALGO, REPRESENTADO POR
EL ING. ISAID ACOSTA TELLEZ EN ‘SU-CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, ¥ POR LA
OTRA PARTE CONSTRUCCIONES RASHEC, SOCIEDAD ANONIMA DE CARITAL VARIABLE REPRESENTADA
POR EL RAFAEL SAAB MEDINA, EN SU CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y
PARA tOS EFECTOS DEL PRESENTE ‘CONTRATQ, SE DENOMINARAN “LA CONVOCANTE” Y "EL
CONTRATISTA" RESPECTIVAMENTE, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES

1.- DE “LA CONVOCANTE™

1.1 QUE ES UN MUNICIPIO LIBRE, CON PERSONALIDAD JURIDICO-POLITICA Y. PATRIMONIO DE
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO -POR EL ARTICULO 115 DE LA CONSTITUCION. POLITICA DEL
ESTADQ LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO, EL DECRETO QUE REFORMA ADICIONA Y. DEROGA
DIVERSAS DISPOS!CIONES DE DICHO ORDENAMIENTO LEGAL.

1.2 QUE SE ENCUENTRA REPRESENTADA POR EL ING. ISAID ACOSTA TELLEZ, EN SU CARACTER DE.
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, SEGUN NOMBRAMIENTO EXPEDIDO CON FUNDAMENTO
EN LOS ARTICULOS 536 Y 115 DE LA CONSTITUCION PQLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS Y EL ARTICULO 126 DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE'Y SOBERANO
DE HIDALGO :

1.3 QUE DE AGUERDO CON LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 60 FRACCION 1 !NCISO FF) DE LA LEY
ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE HIDALGO, EL ING. iSAID ACOSTA TELLEZ, EN SU CARACTER
DE PRESIDENTE MUNEC]PAL CONSTITUCIONAL ESTA FACULTADO PARA SUSCRIBIR El. PRESENTE
CONTRATO. :

1.4 QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN -DEL PRESENTE CONTRATO LA
- SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS, AUTORIZO LA INVERSION CORRESPONDIENTE DE ACUERDO CON EL
OFICIO DE AUTORIZACION NO. HACIENDA-V-FEIEFIGI-2023-014-001 DE FECHA 12 DE DICiEMBRE DE 2023
MOTIVQ BEL PRESENTE INSTRUMENTO MED!ANTE CLAVE 2023IFEIEF014003 '

1.5 QUE LAADJUDECACION-D_EL PRESENTE CONTRATO, SE REALIZO A TRAVES DEL PROCEDIMIENTO DE
ADJUDICACION DIRECTA NUMERO CALIFEIEF-AD-2023-03, DE CONFORMIDAD CON -EL FALLO DE
ADJUDICACION DE FECHA 18 DE DICIEMBRE DEL 2023, DEL CUAL RESULTO GANADORA LA
PROPUESTA HECHA POR °EL CONTRATISTA”, EN TERMINOS DEL ARTICULO 33 'Y DEMAS.
APLICABLES DE LA LEY DE OBRAS PUBL 10S RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA
EL ESTADG DE HEDALGO VIGENTE. p
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QUE PARA LOS EFECTOS LEGALES DEL PRESENTE CONTRATO, SENALA COMO SU DOMICILIO EN
PALACIO MUNICIPAL S/N, CENTRO, C.P. 43230, EN CALNALL, HIDALGO.

.- DE “EL CONTRATISTA™

n2.
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QUE LA EMPRESA. CONSTRUCCIONES RASHEC, SOCIEDAD ANCNIMA DE.CAPITAL VARIABLE, ES
UNA PERSONA MORAL QUE POSEE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y REUNE LAS
CONDICIONESTECNICAS Y ECONOMICAS ACREDITADAS ANTE “LA  CONVOCANTE”, PARA
OBLIGARSE A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATQ, Y QUE BAJO

' PROTESTA DE DEGIR VERDAD, MANIFIESTA QUE NO SE ENCUENTRA EN NINGUNO DE LOS

SUPUESTOS PREVISTOS POR EL ARTICULO 59 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELAGIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO EN VIGOR, Y QUE NO TIENEN
LIMITANTE ALGUNA QUE CONFORME A LA LEGISLAGION MEXICANA LE IMPOSIBILITE A OBLIGARSE'
EN TERMINOS DE ESTE CONTRATO. S :

QUE CUENTA CON LOS REGISTROS QUE SE ClTAN A CONT[NUACEON

a) REGFSTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ANTE LA SECRETARIA DE HACEENDA Y CREDITO
F‘UBLiCO NUMERQ: CRA150604PV9 ' _

b)* REGISTRO PATRONAL ANTE EL LM.S.S., NUMERO: K98210402100
¢) REGISTRO PATRONAL ANTE EL INFONAVIT: K9210402100

d} NUMERQ REGISTRO EN EL PADRON DE CONTRATiSTAS ANTE LA SECRETARfA DE.
CONTRALORIA ESTATAL, NUMERC: 4488—18 R :

QUE CONOCE EE_ CQNTENIDO Y REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE QBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADQS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADC DE HIDALGO VIGENTE Y SU
REGLAMENTO, £ AS ESPECIFICACIONES GENERALES Y TECNICAS DE CONSTRUCCION LAS NORMAS
DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE; LAS
ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCGION APLICABLES, NORMAS DE SERVICIOS VIGENTES LAS
ESPECIFICACIONES Y NORMAS DEL PROYECTO ARQUETECTONICO ¥ DE INGENIERIA, EL PROGRAMA
DE. TRABAJO, LOS MONTOS MENSUALES DE OBRA, EL CATALOGO DE CONCEPTOS CON LOS
PRECIOS UNITARIOS Y LAS CANTIDADES DE TRABAIO; QUE CGMO ANEXOS DEBIDAMENTE
FIRMADQS POR LAS PARTES INTEGRAN EL PRESENTE CONTRATO, ASi COMO LAS DEMAS NORMAS
QUE REGUEAN LA EJECUCION DE LA OBRA MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO Y QUE LE |
RESULTEM APL!CABLES '

QUE HA JNSPECCIONADO Y CONOCE DEBEDAMENTE EL SITIO DONDE SE REALIZARAN LOS
TRABAJOS OBJETQ DE ESTE CONTRATC, A FIN DE CONSIDERAR TOROS LOS FACTORES QUE
INTERVIENEN EN SU EJECUCION . :

QUE PARA LOS EFECTOS LEGALES DEL PRES

'UBICADO EN CALLE DEL. ROMANCE RS 4 {

()

HIDALGO CP. 43020
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i DE “LAS PARTES":

Hit QUE SE. RECONOCEN MUTUAMENTE LA PERSONALIDAD CON QUE COMPARECEN Y LA CAPACIDAD
LEGAL PARA ASUMIR DERECHOS Y OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN ESTE ACUERDO DE
VOLUNTADES B

ASENTARO LC} ANTER!OR,’ “LA CQNVOGANTE" ¥ “EL CONTRATIST—A"’, ACEPTAN OTORGARSE EL PRESENTE
CONTRATO AL TENOR DE LAS SIGUIENTES ‘ '

CLAUSULAS

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO “LA CONVOCANTE”, ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA" Y ESTE.
ACEPTA Y SE QBLIGA A REALIZAR PARA EL, HASTA SU TOTAL TERMINACION, LA OBRA PUBLICA -
DENOMINADA: CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA PARA TECHUMBRE EN ESPACIO DE USOS MULTIPLESEN -
LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA,, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CALNALI, DEL ESTADO DE HIDALGO,

DE CONFORMIDAD CON EL PROYECTO EJECUTIVO DE QBRA, EXPEDIENTE TECNICQ ¥ PLANOS, FORMANDO -
PARTE INTEGRANTE DEL MISMQ, ACATANDO PARA ELLO, LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 61 ¥ DEMAS
APLICABLES DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADQS CON LAS MISMAS PARA EL.
ESTADO DE HIDALGQ, SU REGLAMENTO Y . LOS ORDENAMIENTOS, ESPECIFICACIONES ¥ NORMAS
INDICADQS EN LA DECLARACION IL.5 DE “EL CONTRATISTA”, MISMOS QUE SE TIENEN POR REPRODUCiDOS
COMO PARTE INTEGRANTE DE ESTA CLAUSULA

SEGUNDA: IMPORTE DEL CONTRATO. LAS P.ARTES' ACUERDAN QUE EL IMPORTE TOTAL DEL PRECIOPOREA
OBRA MOTIVO DEL PRESENTE GONTRATO, ES POR LA CANTIDAD DE $ 800,000.00 (NQVECIENT 0S ML PESOS
00/100 M.N.), INCLUYE IMPUESTG AL VALOR AGREGADO. '

EL IMPORTE PAGTADO NO PODRA SOBREPASARSE SALVO QUE EXISTAN CONVENIOS MODIFKCATOR[OS o}
ADICIONALES, CELEBRADOS PARA TAL EFECTO POR LAS PARTES, EN TERMINOS DEL ARTICULO 63 DE LA
LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO Y
SU REGLAMENTO, CUALQUIER TRABAJO EJECUTADO EN EXCESQ AL MONTQ PACTADO Y SIN QUE HAYA
MEDIADO CONVENIC AL RESPECTO, SE CONSIDERARA COMO OBRA EJECUTADA POR GUENTA Y RIESGO DE
“EL. CONTRATISTA",

TERCERA: PLAZO DE EJECUCION “EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A EJECUTAR LOS TRABAJOS DE LA OBRA
MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO, EN 85 (NOVENTA} DIAS NATURALES, COMPROMET IENDOSE A
INICIARLOS EL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2023 Y A CONCLUIRLOS EL DiA 12 DE MARZO DEL 2024 DE ,
ACUERDO CON EL PROGRAMA DE EJECUCION DE OBRA APROBADO POR “EL ESTADG" B ‘

SERAN CAUSAS PARA DIFERR EL. PLAZO PACTADO, EL ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO ACORDAD
EN ESTE INSTRUMENTO, O, EL ATRASO EN LA ENTREGA FISICA DEL INUEBLE EN QUE HABRA DE LLEVARSE
A GABO LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO:ASH

SERV[CiOS RELACIONADOS CON LAS - m(«./ 7 T
RESPECTIVAMENTE. NO PROCEDERAN EST@ ;
TERMINO LEGAL Y PACTADO, LA GARANT .1}
SEPTIMA DE ESTE CONTRATQ. >

2020 - 2024
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CUARTA: DE LA FORMA DE PAGO DEL ANTICIPO Y SU AMORTIZACION. “EL ESTADQ” OTORGARA
OPORTUNAMENTE A “EL CONTRATISTA™ UN ANTICIPO EQUIVALENTE AL 30% (TREINTA POR CIENTO) DEL
IMPORTE PACTADO EN LA CLAUSULA SEGUNDA DE ESTE INSTRUMENTO, EL CUAL ASCEENDE A LA CANTIDAD
DE $ 270,000.00 (DOSCIENTOS SETENTA Mt PESOS 00M00 MN).

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA CON EL ANTECIPO OTORGADO, A REALIZAR EN EL SITIO DE LOS TRABAJCS,
LA CONSTRUCCION DE SUS OFICINAS, ALMACENES, BODEGAS E INSTALACIONES Y EN SU CASO, PARA LOS
GASTOS DE TRASLADO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPC DE CONSTRUCCION E INICIO DE LOS TRABAJOS, ASI
COMO PARA LA COMPRA ¥ PRODUCCION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, LA ADQUISICION DE
EQUIPQS QUE SE INSTALEN PERMANENTEMENTE Y DEMAS INSUMOS QUE DEBERAN OTORGAR. -

EL OTORGAMIENTQ Y AMORTIZACION DEL ANTICIPQ, SE SUJETARA A LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS
AL RESPECTO POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS:RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL
ESTADO DE HIDALGO Y SU REGLAMENTO Y DEMAS NORMAS COMPLEMENTARIAS. ¥+ SE HARA’
PROPQRCIONALMENTE A CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS QUE SE
FORMULEN, DEBIENDO “EL CONTRATISTA" LlQUlDAR Ei. FALTANTE POR AMORTlZAR EN LA ESTIMAC[ON
FINAL. i

PARA EL CASO DE RESCISION_ADM[NISTRAT]VA O TERMINAGION ANTICIPADA DEL F?RESENTE CONTRATO,
“EL. CONTRATISTA” SE OBLIGA ‘A REINTEGRAR EL SALDO: PENDIENTE POR AMORTIZAR A “LA
CONVOCANTE", EN UN PLAZO NO MAYOR DE 10 DIAS HABELE_S CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE
LE SEA COMUNICADO A “EL CONTRATISTA” LA DETERMINACION CORRESPONDIENTE. Si “EL CONTRATISTA”
NO REALIZA EL REINTEGRO EN EL PLAZO ANTERIORMENTE PACTADQ, ESTE SE OBLIGA A CUBRIR LOS
CARGQS QUE RESULTEN CONFORME A LO DISPUESTO POR EL SEGUNDO PARRAFO DEL ARTICULO 69 DE LA
LEY DE OBRAS PUBLICAS Y’ SERVIC[OS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO Y
SUREGLAMENTO.

PARA LOS EFECTOS DE LA PRESENTE CE_AUSULA “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA REALIZAR Y ANEXAR UN
PROGRAMA DE EROGACION DEL ANTICIPO PACTADO, AL QUE DEBERA SUJETARSE Y QUE SERVIRA DE BASE
A “LA CONVOCANTE” PARA VERIFICAR su CORRECTA APLICACION,

EL PROGRAMA DE ERGGACION DEL ANTIC}PO PODRA: REVISARSE, ADICiONARSE 0 MODIFICARSE DE
COMUN ACUERDO Y POR ESCRITO, SIEMPRE Y CUANDO NO IMPLIQUE UN INCREMENTQ EN EL MONTO
PACTADO EN EL PRESENTE CONTRATO.

LAS PARTES ACUERDAN QUE NO SE OTORGARA ANTICIPO' ALGUNO PARA EL CASO DE CONVENIOS
MODIFICATORIOS O ADICIONALES QUE SE SUSCRIBAN, ASi COMO TAMPOCG PARA LOS IMPORTES QUE(
RESULTEN DE LOS AIUSTES DE COSTOS DE ESTE CONTRATO, O EN SU CASO DE LOS CONVENICS
SENALADOS.

QUINTA: DESPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRAT!VOS “LA CQNVOCANTE" PONDRA
OPQORTUNAMENTE A DISPOSICION DE “EL GONTRATISTA” Y CON ANTELACION AL INICIO DE LOS TRABAJOS,
EL O LOS INMUEBLES EN QUE DEBA LLEVARSE A CABO LA OBRA MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO; ASI
COMO LOS DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS Y DEMAS AUTORIZACIONES QUE SE REQUIERAN PARA SuU-
REALIZACION. DEELLO SE LEVANTARA ELACTACQ ; ENTE.
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SEXTA: PLAZOS, FORMA Y LUGAR DE PAGO DE LAS ESTIMACIONES. LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS
TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO SE PAGUEN MEDIANTE LA FORMULACION DE ESTIMACIONES
DE AVANCE DE OBRA, ELABORADAS CON PERIODICIDAD, NO MAYOR DE UN MES. “EL CONTRATISTA"
DEBERA PRESENTARLAS A EL RESIDENTE DE SUPERVISION DE LA OBRA DENTRO DE LOS 5 DIAS HABILES
SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE QUE PARA EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES ‘LA CONVOCANTE”
HUBIERA FHJADO EN EL PRESENTE CONTRATO, ACOMPARADAS DE LA DOCUMENTACION QUE ACREDITE LA
PROCEDENCIA DE SU PAGO CORRESPONDIENTE. PARA LA REVISION 'Y AUTORIZACION DE LAS
ESTIMACIONES, LA RESIDENCIA DE SUPERVISION CONTARA CON UN PLAZO NO MAYOR DE 10 DIAS HABILES
SIGUIENTES A SU PRESENTACEON '

nali
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EN EL SUPUESTO -DE. QUE SURJAN DiFERENCFAS TECNICAS © NUMERICAS, QUE NO PUEDAN SER
AUTORIZADAS DENTRQ DE DICHO PLAZO, ESTAS SE RESOLVERAN E INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE
ESTIMACION. “LA CONVOCANTE” PAGARA LAS ESTIMACIONES EN UN PLAZO NO MAYOR A TREINTA DiAS
NATURALES CONTADOS APARTIR DE LA FECHA DE St AUTQRIZACION. '

CUANDO LAS ESTIMACIONES 'NO SEAN PRESENTADAS EN EL TERMINO ANTES SENALADO SE
INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACION PARA QUE “LA CONVOCANTE” INICIE SU TRAMITE DE PAGO,
SIN QUE ESTO SEA MOTIVO PARA QUE “EL CONTRATISTA" SOLICITE AMPLIACIONES EN EL MONTO Y PLAZO.
DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS. LAS ESTIMAGIONES SE PAGARAN A "EL CONTRATISTA"
MEDIANTE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS A CARGO DE LAS CUENTAS APERTURADAS EN INSTETUC!ONES :
BANCARIAS MANIFESTADAS POR ESCRITO POR “EL CONTRATISTA". : :

EN EL CASOC DE INCUMPLIMEENTO EN LOS PAGOS DE ESTIMAC!ONES Y DE AJUSTES: DE COSTOS LAS

PARTES SE SUJETARAN AL PROCEDIMIENTO PREVISTO POR EL ARTICULQ 69 DE LA LEY DE OBRAS i
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADQS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDAi_GO it
REGLAMENTO.

TRATANDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO "EL CONTRATISTA", ESTE DEBERA REINTEGRAR]
LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO, MAS LOS INTERESES CORRESPGNDiENTES "CONFORME n{(
SENALADO EN EL PARRAFO QUE ANTECEDE. LOS CARGOS SE CALGULARAN SOBRE LAS CANTRMDES;
PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARAN POR DIAS NATURALES, DESDE LA FEC B, DR
PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANT!DADES A D?SF’OSlCEON DENIER,
CONVQCANTE". ' ;

| - e > 20720 - 2024
NO SE CONSIDERARA PAGO EN EXCESO CUANDO LAS DIFERENCIAS QUE RESULTEN A CARGO DE “EL% :
CONTRATISTA” SEAN COMPENSADAS EN LA SIGUIENTE ESTIMACION.CUANDQ DURANTE LA EJECUCION DE
LOS TRABAJOS SE REQUIERA LA REALIZACION DE CANTIDADES O GONCEPTOS DE TRABAJO ADICIONALES A
LOS PREVISTOS ORIGINALMENTE EN Ei. PRESENTE CONTRATO, “LA CONVOCANTE” PODRA AUTORIZAR EL
PAGQ DE LAS ESTIMACIONES DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, PREVIAMENTE A LA CELEBRACION DE LOS
CONVENIOS RESPECTIVOS, VIGILANDO QUE DICHOS |NCREMENTOS NO REBASEN EL IMPORTE PACTADO EN
ESTE CONTRATO

TRATANDQSE DE CANTEDADES ADlCIONALES ESTAS SE: PAGARAN A LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS... :
ORIGINALMENTE; TRATANDOSE DE LOS RUBROS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO DE.CONCEPTOS DEL
PRESENTE CONTRATQ, SUS PRECIOS UNITARlOS DEBERAN SER CONCILIADOS Y AUTORIZADOS PREVIO A
SU PAGQ! :

SEPTIMA: GARANTIAS - “EL GONTRATISTA” SE OBLIGA A CONSTITUIR EN LA FORMA TERM!NOS Y
PROCEDIMIENTOS PREVISTOS POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO, SU REGLAMENTO Y DE LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES,
LAS SIGUIENTES GARANTIAS : , :

Fatacis Municpat s Telefoncs 01 774 074 216860, 774 974 2188
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A} GARANTIA -DE CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO :OTORGADQ. QUE DEBERA CONSTITUIR
MEDIANTE FIANZA OTORGADA POR INSTITUCION AFIANZADORA DEBIDAMENTE AUTORIZADA Y A
FAVOR DE LA CONVOCANTE, POR LA TOTALIDAD DEL IMPORTE OTORGADO COMO ANTICIPO, PARA

- EFECTOS DE GARANTIZAR SU CORRECTA INVERSION Y SEA APLICADO EN LOS TERMINOS
PACTADOS EN LA CLAUSULA QUINTA DE ESTE CONTRATO; Y SE OBLIGA A PRESENTARLAPREVIO A -

. LAENTREGA DEL ANTIEIPQ PACTAROQ Y DENTRO DE LOS QUINCE DIAS NATURALES SIGUIENTES A
LA FECHA DE NOTIFICACION DEL FALLO DE-LA INVITACION MEDIANTE LA CUAL SE LE ADJUDICO EL
PRESENTE CONTRATO. ESTA GARANTIA. ESTARA VtGENTE HASTA LA TOTAL AMORTIZACION DEL
ANTICIPQ ACORDADO

B) GARANTIA DE_GUMPLIMIENTO Ok ESTE CONTRATO. QUE ,'DEBERA CONSTITUIR MEDIANTE FIANZA
OTORGADA POR INSTITUCION AFIANZADORA DEBIDAMENTE AUTORIZADA Y A FAVOR DE LA
CONVOCANTE, POR.EL 10% (DIEZ POR CIENTO} DEL IMPORTE TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO,
INCLUYENDO EN DICHO IMPORTE LOS MONTOS RELATIVOS A LOS AJUSTES DE COSTOS Y-CONVENIOS
QUE SE CELEBREN; Y SE OBLIGA A PRESENTARLA DENTRO DE LOS QUINCE DIAS NATURALES:
SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACION DEL FALLO DE LA INVITACION MEDIANTE LA CUAL SE LE
ADJUDICO EL PRESENTE CONTRATO. S NO ES OTORGADA LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO EN EL PLAZO
LEGAL YA SENALADO, “LA CONVOGANTE”, PODRA DETERMINAR LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL
PRESENTE CONTRATO. ESTA GARANTIA ESTARA VIGENTE HASTA QUE "EL. CONTRATISTA" DE
CUMPLIMIENTO TOTAL A LGS CQMPROMISOS Y OBLEGACIONES QUE ADQUIERA CON LA SUSCREPCION
DE ESTE INSTRUMENTO. '

C) GARANT!A PARA. RESF‘ONDER DE LOS DEFECTOS SURGIDOS EN LA OBRA, VIC[OS OCULTOS Y
CUALQUIER OTRA RESPONSABIUDAD CONCLUIDOS LOSTRABAJOS NO Lo

D} OBSTANTE SU.RECEPCION FORMAL, "EL CONTRATISTA" QUEDA OBLIGADO A RESF‘ONDER DE LOS
DEFECTOS SURGIDOS EN LA OBRA, DE LOS VICIOS. OCULTOS Y DE CUALQUIER :OTRA
RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN TERMINQS DE LA FIANZA, QUE SE OBLIGA A
CONSTITUIR A FAVOR DE LA CONVOCANTE, POR EL FQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTQ) DEL
MONTO TOTAL EJERCIDG DE LOS TRABAJOS CON VIGENCIA DE UN ARO SIGUIENTE A LA FECHA DE
ENTREGA DE LA OBRA, POR LO QUE PREVIAMENTE A LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS “Ei_
CONTRATISTA” DEBERA PRESENTAR DICHA FIANZA.

OCTAVA: AJUSTE DE COSTOS LAS PARTES ACUERDAN QUE St DURANTE E_A VIGENCIA DEL PRESENTE
CONTRATO, QCURREN GIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONOMICO NO PREVISTAS EN EL CONTRATO, PERO
QUE DE HECHO Y SIN DOLO, CULPA, NEGLIGENCIA O INEPTITUD DE CUALQUIERA DE:-LAS PARTES,
DETERMINEN UN AUMENTO O REDUGCION DE LQS COSTOS DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS,
DICHOS COSTOS PODRAN SER REVISADOS POR AMBAS PARTES, ATENDIENDO LO ESTABLEGIDO POR EL #
ARTICULO 71 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELAC!ONADOS CON LAS MISMAS FARA EL
ESTADO DE HIDALGO Y SU REGLAMENTO '

EL AUMENTCG O REDUCCEON CORRESPONDIENTE DEBERA CONSTAR POR ESCR!TO

Teigfonos. U1 49"4 21889, '."74 §74 2188 |}
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CUANDO DURANTE LA EJECUCION-QE. LOS .TRABAJOS SE _REQUIERA LA REALiZACION DE CANTIDADES
ADICIONALES, ESTAS SE PAGARAN A LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS ORIGINALMENTE; TRATANDOSE
DE CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO DE-CONGEPTOS DEL CONTRATO INICIAL SUS PRECIOS
UNITARIOS DEBERAN SER CONC]L!ADOS Y AUTORIZADOS, PREVIAMENTE A SU PAGO.

NOVENA: RECEPCION ¥ FINIQUITO DE LOS TRABAJOS UNA VEZ CONCLUIDOS LOS TRABAJOS RELATIVOS
A LA OBRA MATERIA DE ESTE CONTRATO, “EL GONTRATISTA” SE OBLIGA A COMUNICAR A “LA
CONVOCANTE”, LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS QUE LE FUERON ENCOMENDADOS Y ESTE VERIFICARA
QUE LOS TRABAJOS ESTEN DEBIDAMENTE CONCLUIDOS DENTRO DE LOS DIEZ DIAS HABILES SIGUIENTES,

LAS PARTES ACUERDAN QUE. LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS SE HARA DENTRO DE LOS DIEZ DiAS
HABILES SIGUIENTES A LA FECHA QUE SE-HAYA CONSTATADO SU TERMINACION, EN LOS TERMINOS DEL
PARRAFO ANTERIOR, CON LA COMPARECENCIA DE “LA GONVOCANTE”, “EL CQNTRAT!STA” Y A LA
SECRETARIA DE CONTRALOR[A

“LA CONVOCANTE” COMUNICARA AL MUNICIPIO DE CALNALI, LA TERMINACION DE LOS TRABAIOS Y CON.
ANTICIPACION NO MENOR DE OCHO DIAS HABILES, iNFORMARA LA FECHA SERALADA PARA SU RECEPCION,
A FIN DE QUE, NOMBRE REPRESENTANTE QUE ASISTA AL ACTQ.

EN LA FECHA SENALADA ‘LA CONVOCANTE" BAJO SU RESPONSABILIDAD, RECiBIRA £OS5 TRABAJOS Y
LEVANTARA EL ACTA CORRESPONDIENTE CON O SIN LA COMPARECENCIA DE LOS REPRESENTANTES A
QUE SE REFIEREN LOS PARRAFOS ANTERIORES, St “LA CONVOCANTE” NO RECIBE LA OBRA ENLA FECHA :
SENALADA, SE TENDRA POR REC!BIDA '

RECIBIDOS FISICAMENTE LOS TRABAJOS, LAS PARTES SE OBUGAN A ELABORAR DENTRO DE LOS VEINTE
DIAS HABILES POSTERIORES, EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, EN EL QUE ‘SE ‘HARAN CONSTAR LOS
CREDITOS A FAVOR ¥ EN CONTRA QUE RESULTEN PARA CADA UNQ.DE ELLOS DESCRIBIENDO EL
CONCEPTO GENERAL QUE LES DIO ORIGEN Y EL SALDO RESULTANTE. B

PARA EL CASQ'DE QUE EXISTA DESACUERDO ENTRE LAS PARTES, RESPECTO DEL FINIQUITO O BIEN, St “EL
CONTRATISTA” NO ACUDE CON. “LA CONVOCANTE” PARA SU ELABORACION DENTRO DEL PLAZO
SENALADO EN EL PARRAFO ANTERIOR, ESTE PROCEDERA A ELABORARLO, Y DEBERA COMUNICAR SU
RESULTADO A “EL CONTRATISTA” DENTRO DE UN PLAZO DE OCHO DIAS HAB!LES CONTADOS A PARTIR DE
SU EMISION, UNA VEZ NOTIFICADO EL RESULTADO DE DICHO FINIQUITO, A “EL CONTRATISTA’, ESTE
TENDRA UN PLAZO DE DIEZ DIAS HABILES PARA ALEGAR LO QUE A SU DERECHO CONVENGA, &I
TRANSCURRIDO ESTE PLAZO NO REALIZA ALGUNA GESTION SE DARA POR ACEPTADOQ,

DETERMINADO EL SALDO TOTAL “LA CONVOCANTE”, PONDRA A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA" Ei_
PAGC CORRESPONDIENTE, MEDIANTE SU°OFRECIMIENTO O LA CONSIGNACION. RESPECTIVA, O BIEN,
SOLICITARA EL REINTEGRO DE LOS IMPORTES RESULTANTES; DEBIENDO EN FORMA SIMULTANEA,
ELABORAR EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE PCR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y GBLiGACEONES-
ASUMIDOS POR AMBAS PARTES RESPECTO AL PRESENTE CONTRATO. -~ ~ '

DECiMA REPRESENTANTES DE “LA CONVOCANTE” Y DE “EL CONTRATISTA"- “EL GONTRATISTA” SE
OBLIGA A ESTAB!.ECER ANTtCiPADAMENTE A LA INIGIRSION DE LOS TRABAJOS, EN EL SITIO DE

TOMAR DECISIONES EN TODOLO RELATIVO AL 0 1?,‘-' O ‘ SHCONTRATO.

“LA CONVOCANTE” SE RESERVA EL DERECHG \\AOCION, EL CUALP

EN CUALQUIER TIEMPO.

iraligob mx
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ASI MISMO, “LA CONVOCANTE”, ESTABLECERA LA RESIDENCIA DE SUPERVISION DE OBRA, CON
ANTERIORIDAD A LA INICIACION DE LA MISMA, LA GUAL DEBERA RECAER EN UN SERVIDOR PUBLICO CON LA
EXPERIENCIA NECESARIA, ACORDE AL TIPO DE-LOS TRABAJOS A REALIZAR, QUIEN FUNGIRA COMO SU
REPRESENTANTE ANTE “EL CONTRATISTA" Y SERA EL RESPONSABLE DIRECTO DE LA SUPERVISION,
VIGILANGIA, CONTROL Y REVISION DE LOS TRABAJOS, INGLUYENDO LA APROBACION DE LAS ESTIMACIONES
PRESENTADAS POR “EL CONTRATISTA” ESTA RESIDENCIA DE OBRA DEBERA ESTAR UBICADA EN EL SITIO
DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS; ASI MISMC TENDRA LAS FACULTADES Y RESPONSABILIDADES QUE LE
OTORGA LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICEOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE
HIDALGO Y SuU REGLAMENTO '

DECIMA PRIMERA: RELACIONES LABORALES. - “EL CONTRATISTA” COMO EMPRESARIO Y UNICO PATRON
DEL PERSONAL QUE INTERVENGA POR CONTRATQ DE TRABAJO O CON CUALQUIER OTRO CARACTER BAIO
SUS ORDENES PARA LA EJECUGION DE LA OBRA OBJETQ DEL PRESENTE CONTRATQ, ASUME LAS
RESPONSABILIDADES DE CUALQUIER NATURALEZA DERIVADAS DE DICHO RELACION L[BERANDO AYLA -
CONVOCANTE” DE LAS MISMAS, POR LO TANTQ, BAJO NINGUNA CIRCUNSTANC}A SE LE PODRA
CONSIDERAR A ESTE ULTIMO CGMO PATRON SUSTITUTO Q SOLIDARIO :

EN CONSECUENGIA “EL. GONTRATISTA” SE OBL}GA A RESPONDER DE TODAS i.AS RECLAMACIONES QUE'
SUS TRABAJADORES PRESENTAREN EN SU CONTRA O EN CONTRA DE “LA CONVOCANTE” EN RELACION
CON L.OS TRABAJOS DE-ESTE CONTRATO : _ :

DECIMA SEGUNDA: RESPQNSABELEDADES DE “EL CONTRATISTA", - “EL CONTRATISTA"L SERA EL l:JNlCQ
RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y SE OBLIGA SUJETARSE A TODOS LOS
REGLAMENTOS Y QRDENAMIENTQS. DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN MATER%A DE GONSTRUCCION,
SEGURIDAD, USQ DE LA ViA PUBLICA, PROTECCION ECOLOGICA ¥ DEL MEDIO AMBIENTE ‘QUE RIJAN EN EL
AMBITO FEDERAL, ESTATAL Q MUNICIPAL, ASI COMO A LAS INSTRUCCIONES QUE AL EFECTOLE SENALE “LA
CANVOCANTE”. LAS RESPONSABILIDADES Y LOS DAROQS ¥ PERJUICIOS QLIE RESULTAREN POR SU
INOBSERVANCIA, SERAN A CABO DEL “EL CQNTRATIST A

“EL GONTRATISTA™ SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES Y EQUIPO QUE SE UTILiCEN EN LA EJECUCION DE
LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO,  CUMPLAN CON' LAS NORMAS DE CALIDAD
ESTABLECIDAS EN LAS LEYES NORMATIVAS APLICABLES EN LA MATERIA, Y QUE LA REALIZACION. DE
TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DE DICHA OBRA SE EFECTUEN A SATISFACCION DE “LA
CONVOCANTE”, ASE COMO A RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO DE LOS DEFECTOS Y VICIOS QGULTOS
DE LA MISMA Y DE LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANGHA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE
LLEGUEN A CAUSAR A “LA CONVOCGANTE” O A TERCEROS, EN CUYO CASO SE HARA EFECTIVA LA
GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO. DEL CONTRATO 0 DE VICIOS OCULTOS A QUE SE REFIERE { §
LA CLAUSULA SEPTIMA DE ESTE CONTRATO.. ' A

IGUALMENTE SE OBLIGA “EL CONTRATISTA" A NO CEDER EN FORMA PARCIAL O TOTAL A TERCERAS
PERSONAS FISICAS O MORALES SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DE ESTE CONTRATO Y SUS
ANEXOS, AS COMO LOS DERECHOS DE COBRQ.SGERE L0S BIENES O TRABAIOS EJECUTADOS QUE-
ZEIGUERARESA Y POR ESCRITO DE “LA CONVOCANTE” EN
-ﬁ”\;‘ Y SERVICIOS RELACIONADOS GON LAS

RED ;.;;_?53 0. > -
=

2020 - 2024

www calnaligob mx
Palacio Municinal sin Centro Calnall Hgo. C.P 43230 ayuntamiento20 24@agmail.com

Teléfonos. 01 774 974 2188, 774 974 2188



#résfideaciaﬂunicipal de Cainali, Hidalgo
~ Ayuntamiento 2020-2024

Salnali  Twemdin, adton g wlucows

Estade Libre y Soberano |

PG A PR T T P, }M e Hidalgy

“EL CONTRATISTA”, NO PODRA  SUBCONTRATAR LA TOTALIDAD DE LA OBRA; SOLO PODRA HACERLO
RESPECTO DE ALGUNAS DE:LAS PARTES DE ESTA O CUANDO SE ADQUIERA MATERIALES O EQUIPO QUE
INCLUYAN SU- INSTALACION -EN LA OBRA, EN AMBOS CASQS, CON AUTORIZACION PREVIA DE “LA
CONVOCANTE™. EN ESTOS CASOS, “EL CONTRATISTA” SEGUIRA SIENDO RESPONSABLE DE LA EJECUCION
DE LA OBRA ANTE “LA CONVOCANTE” Y EL SUBCONTRATISTA, NO QUEDARA SUBROGADO EN NINGUNC DE
LOS DERECHOS DEL PRIMERO. - L o A

DECIMA TERCERA: PENAS CONVENCIONALES. - "LA CONVOCANTE” TENDRA LA FACULTAD DE
VERIFICAR SI LAS OBRAS, OBIJETO DE ESTE CONTRATO SE ESTAN EJECUTANDC POR “EL CONTRATISTA”
DE ACUERDQ CON EL PROGRAMA DE OBRA APROBADO, PARA LO CUAL “LA CONVOCANTE” COMPARARA
PERIODICAMENTE EL AVANCE DE LAS OBRAS. SI COMO CONSECUENCIA DE DICHA COMPARACION EL
AVANCE DE LAS OBRAS ES MENOR QUE LO QUE DEBIO REALIZARSE “LA CONVOCANTE” PROCEDERAA:

- RETENER EN TOTAL EL CINCO AL MILLAR DE LA DIFERENGIA ENTRE EL IMPORTE DE LA OBRA REALMENTE.
EJECUTADA Y EL IMPORTE DE LA QUE DEBIO REALIZARSE MULTIPLICANDO POR EL NUMERG DE MESES
TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA DE INICIACION DE LAS OBRAS, HASTA LA DE LA REVISION, POR LO
TANTO, MENSUALMENTE, SE HARA LA RETENCION O DEVOLUGION: QUE CORRESPONDA A FIN DE QUE LA
RETENCION TOTAL SEA LA PROCEDENTE. S| AL EFECTUARSE LA COMPARACION CORRESPONDIENTE AL
ULTIMQ MES DEL PROGRAMA, PROCEDE HACER ALGUNA RETENCION, SU IMPORTE SE APLICARA EN FAVOR
DEL ERARIQ ESTATAL GOMO PENA CONVENCIONAL POR EL RETARDO EN CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES A CARGO DE “EL. CONTRATISTA™. - ' ‘ L

ll.- APLICAR PARA EL CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO CONCLUYA LA OBRA EN LA FECHA SENALADA EN .
EL PROGRAMA, UNA PENA CONVENCIONAL, CONSISTENTE EN UNA CANTIDAD IGUAL AL CINCO AL MIEAR
DEL IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAIOS CONTRATADOS QUE NQ SE HAYAN: REALIZADO EN LA FECHA DE.
TERMINACION SENALADA EN EL PROGRAMA POR CADA DIA DE RETRASO EN LA ENTREGA DE LA OBRA Y
HASTA EL MOMENTO EN QUE LAS OBRAS QUEDEN CONCLUIDAS Y RECIBIDAS A SATISFACCION DE “LA
CONVOCANTE". . ' S '

PARA DETERMINAR LA APLICACION DE LAS SANCIONES ESTIPULADAS, NO SE TOMARAN EN CUENTA LAS
DEMORAS MOTIVADAS POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR O POR CUALQUIER OTRA CAUSA, QUE A

JUICIC DE “LA CONVOCANTE", NO SEA IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA”. S

INDEPENDIENTEMENTE DE LA APLICACION DE LAS PENAS CONVENCIONALES SENALADAS ANTERIORMENTE,
“LA CONVOGANTE” PODRA OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTQ DEL CONTRATO O LA RESCISION DEL
MISMO. ' ' . : '

LAS CANTIDADES QUE RESULTEN DE LA APLICACION DE LAS PENAS CONVENCIONALES QUE SE IMPONGAN
A "EL CONTRATISTA” SE HARAN EFECTIVAS CON CARGO A LAS CANTIDADES QUE LE HAYAN SIDO
RETENIDAS APLICANDQ ADEMAS SI' DA LUGAR A ELLO, LA FIANZA OTORGADA CONFORME A LO ESTIFULADO -
EN LA CLAUSULA DECIMA SEXTA DEL PRESENTE CONTRATO. - k

\

DECIMA CUARTA: OTRAS OBLIGACIONES DE "EL CONTRATISTA"- "EL CONTRATISTA" ACEPTA QUE DE LAS' \\\ )
S .‘
N

ESTIMACIONES DE AVANCE DE OBRA QUE SE LE-GHBRRN - _
M- AVORTIZACION DEL ANTICIPO REGDIE0, SEGUN RIS RORCENTAIES CORRESPONDIENTES. Q

B)- EL 1 % {UNO POR CIENTO)BH
ESTABLECIDO EN EL ARTICULd\

T

. 2n20 - 2024
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C}- EL C]NCO AL Mﬂ_LAR SQBRE EL IMPORTE DE GADA UNA DE LAS ESTIMACIONES DE TRABAJQ, COMO

DERECHOS POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL QUE CORRESPONDE A LA
SECRETARIA DE LA GQNTRALORIA '

Estadp Libre y Soberane
e Hidalge

PN T AUPTES O POPL-Feliv

DECIMA QUINTA: . SUSPENSION TEMPORAL © TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO. - “LA
CONVOCANTE”, PODRA SUSPENDER TEMPORALMENTE EN TOQDO O.EN PARTE LA OBRA CONTRATADA POR
CUALQUIER CAUSA JUSTIFICADA, NOTIFICANDO DE ELLO A “EL CONTRATISTA”, ¥ A LA SECRETARIA DE LA
CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL. DICHA SUSPENSION, NO PODRA SER POR TIEMPO
INDEFINIDO ¥ NO EXCEDERA DEL 25% DEL PLAZO ORIGINALMENTE PACTADO EN EL CONTRATO.

EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR PRODUGIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES UNA VEZ QUE
HAYAN DESAPAREC3D0 LAS CAUSAS QUE MOTIVARON DICHA SUSPENSION.

AS! MISMO, “LA CONVOCANTE” PODRA DAR POR TERMINADO ANTLGIPADAMENTE EL PRESENTE GONTRATO.
CUANDO CONCURRAN RAZONES DE INTERES GENERAL; EXISTAN CAUSAS JUSTIFICADAS QUE LE IMPIDAN -
LA CONTINUAGION DE LOS TRABAJQS, Y SE DEMUESTRE QUE, DE CONTINUAR CON LAS OBLIGACIONES -
PACTADAS, SE QCASIONARIA UN DARO O PERJUICIO GRAVE PARA EL ESTADO O PARA EL INTERES SOCEAL L
Q BIEN, NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSION DE Las TRABAJOS SRR

EN CASC. DE SUSPENSION, TERMINAC[ON ANTICIPADA Q RESCISION DEL PRESEN'}'E CONTRATO LAS: -
PARTES ESTAN DE ACUERDO EN SUJETARSE AL PROCEDIMIENTQ QUE PREVE LOS ARTICULOS 84, B5Y .
DEMAS APLICABLES DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS ¥ SERVlCEOS RELACIONADGS CON LAS MISMAS PARA’

EL ESTADQ DE HIDALGQ EN VIGOR ¥ SU REGLAMENTO.

DECIMA SEXTA: RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. - “LA CONVOCA&?E“ POIRA RESCIND?R
ADMINISTRATIVAMENTE 'ESTE CONTRATO, SIN NECESIDAD DE DECLARACFC)N JUDICIAL, .- POR
INCUMPLIMIENTO A CUALQUIERA DE LOS TERMINOS ESTIPULADOS EN FL MISMO O DF. LAS DISPOSICIONES -
DE LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO

¥ SU REGLAMENTO Y DEMAS NORMATIVIDAD QUE RESULTE APLICABLE, PARA LO CUAL LAS PAR'EES ESTAN

DE ACUERDOQ EN SUJET. ARSE AL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO

k- SE INIGIARA A PARTIR DE QUE AL CONTRATISTA 0 AL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION
DESIGNADO POR AQUEL, LE SEA NOTIFICADO EL INCUMPLIMIENTO EN QUE HAYA INGURRIDO, PARA
QUE, EN UN TERMINO DE QUINCE DIAS HABILES, EXPONGA LO QUE A SU DERECHO CONVENGA Y.
APORTE EN SU CASO, LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTlN,ENTES

PARA EL OFRECIMIENTO, DESAHOGO Y VALORACION DE PRUEBAS Sk
LA LEGISLACION SUPLETORIA '

.- TRANSCURRIDO EL TERMINO A QUE SE REFIERE LA FRACCION. ANTE i
DE ALEGATOS PARA QUE, EN EL TERMINO DE CINCO DIAS HABIL :
DERECHO CONVENGA S .

PRECLUIDO EL PLAZO _PARA ALEGAR SE RESOLVERA EN DEFINITIVASSES
ADMINISTRATIVA DENTRO DE LOS QUINCE DIAS HABILES SIGU!ENTE%O
ARGUMENTOSY PRUEBAS QUE SE HUBIEREN HECHC VALER; Y _ -

m- LA DETERMINACFON DE DAR O NO'POR RESCINDIDO EL CONTRATO, DEBERA SER DEBIDA.MENTE
FUNDADA, MOTIVADA Y NOTIFICADA AL CONTRATISTA DENTRO DE LOS QUINCE DiA A
SIGUIENTES A LO SERALADO POR LA FRACC!ON Il DE ESTE ARTICULO. '

www.calnali.gob mx
Palacio Municipal s/n Centra. Catnali, Hgo C.F 43230 ayuntamiento20 24@gmail com
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POR LO TANTO, LAS PARTES' ESTAN DE ACUERDO EN QUE CUALQUIER CONTRAVENCION A LAS
DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y- SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADQ DE HIDALGO EN VIGOR
¥ SUREGLAMENTO, Y DEMAS DISPOSICIONES

W s e ..’»wéwv Estade Libre y Soberanc

de Hidalga

ADMINISTRATIVAS SOBRE LA MATEREA; AS! COMO EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA.DE LAS
OBLIGACIONES DE "EL CONTRATISTA" QUE SE ESTIPULAN EN EL PRESENTE CONTRATO DAN DERECHO A
SU RESCISION ADMINISTRATIVA INMEDIATAMENTE SIN. NECESIDAD DE DECLARACION JUDICIAL Y SIN
RESPONSABILIDAD - ALGUNA PARA " “LA  CONVOCANTE", - ADEMAS DE QUE SE APLICARAN A “EL
CONTRATISTA" LAS PENAS CONVENCIONALES PACTADAS EN ESTE CONTRATO, AS| COMO PROCEDER A
HACER EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTQ DEL MISMO, ACATANDC

PARA EL CASC DE RESCISEON ADMENISTRAT‘VA' LO ESTABLECIDO POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADQS CON EAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO, VIGENTE Y SU REGLAMENTO,’
Y EQ QUE LE RESULTE APLICABLE,

DECIMA SEPTIMA: LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCION DE LA
OBRA OBJETQ DE ESTE CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS ¥ SUS ANEXOS QUE LO
INTEGRAN, ASI COMO A LOS TERMINOS LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTQS ¥ REQUISITOS QUE ESTABLECE
LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO |
EN VIGOR Y SU REGLAMENTQ, Y DEMAS NORMAS Y DISPOSICIONES Anmrmsmmms QUE SE LE SEAN
APLICABLES.

DECIMA OCTAVA: JUR!SDIGGiQN- EN CASO DE CONTROVERSIA QUE SE SUSCITE CON MOTIVO DE LA
INTERPRETACION ¥ CUMPLIMIENTC DEL PRESENTE CONTRATQ, AS[ COMO PARA TODO AQUELLO QUE NO
ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADQ EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDIECION DE LOS
TRIBUNALES DEL FUERO COMUN DEL ESTADQ DE HIDALGO, CON SEDE ‘EN LA * CIUDAD DE PACHUCA
ESTADO DE HIDALGO; POR LO TANTO “EL CONTRATISTA" RENUNCIA AL FUERO QUE PUDIERA
CORRESPONDERLE POR RAZON DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURQ, ¥ EN TERMINQS DE LO DISPUESTO
POR LOS ARTICULOS 13 ¥ 14 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIDNADE)S CON.LAS
MISMAS PARA EL ESTARO DE HIDALGO, VIGENTE Y SU REGLAMENTO

EL PRESENTE CONTRATG SE
MES DE DICIEMBRE DEL 20

-

ING. ISAID ACBEEATELLESS cousmuccn & RAS EC SQCIEDADANONIMA DE

{3'? 4 k CAPITAL VARFABLE
PRESIDENTE MUN:CIPA;.’L’@&ﬁsmucmNAL |
REPRESENTANTE LEGAL:
DE CALNALI HGO. R
. RAFAEL SAAB MEDINA

NOTA: ESTAS FIRMAS CORRESPONDEN AL CONTRATO DE CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA A PRECIOS
UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, PMCIFEIEF-2023-03; CELEBRADO ENTRE EL ING. ISAID ACOSTA TELLEZ
Y LA EMPRESA. CONSTRUCCIONES RASHEC, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE PARA LA
EJECUCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA PARA TECHUMBRE EN ESPACIO DE USOS
MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE BUENAV&STA

wwye.calnal.gob mx
Palacio kunicipat sn Centia. Cainali Hge, C.P° 43230 ayuntamento20 24@gmail.com

Teléfonos: 01 774 874 2189, 774 974 2188
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CLAVE ~ CONGEPtO UNIDAD CANTIDAD
EF2300191 SUMINISTRO Y COLGGAGION DE VEWEARA INFORMATIVA DE 120 | PZA 1.000000

2.00 m. A BASE DELAMINA CAL. 18, CON BASTIDGR DE ANGULODE 1
%" x 148", GON'UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y
SOPORTE CON ANGULO DE 1%" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 em. ¥
147 ‘m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PARQ
| INFERIOR .DE LA PLACA, COM LOGOTIPQ- DE PRESIDENCIA
| MUNICIPAE COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDG
| UN MARGEN DE 10 em. EN LOS EXTREMOS, EL TAMANO DEL
LOGOTIPO: SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDQ SERA EN'PRTURA DE
| ESMALTE COLOR BLANGO COMEX, PREVIA ' APLICACION DE
PRIMARIC ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y
‘t COLORES SERAN'LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION; INCLUYE:

- MATERIALES MENORES DE ~ CONSUMO, MANO BE’ OBRA
| HERRAMIENTA ¥ EQUIPQ.

EF23c0081 | TRAZO ¥ NIVELACION DE TERRENO PARA DESF'LANTE M2 . 553840000
DE ESTRUCTURA, DE 400 A 1200 M2., ESTABLECIENDO o
REFERENCIAS ¥ BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPD
TOPOGRAFICO; INCLUYE: MANQ DE OBRA, EQUIPO Y
- HERRAMIENTA. L -
EF23c0030 CORTE CON SIERRA EN PAVIMENTO DE CONCRETQ M [ - 95200000
ASFALTICO DE (5 cm. DE PROFUNDIDAD); INCLUYE: : :
MATERIALES MENQRES DE CONSUMO, MANG DE |
| OBRA Y HERRAMIENTA. . ' L _ -
EF23c0034 | DEMOLICION POR MEDIOS MECANICQS DE CONCRETO M3 | . 8.820000
SIMPLE; INCLUYE: SEPARACION DEL MATERIAL . T
APROVECHABLE, ACARREO DEL MATERIAL A 1a.
ESTACION, EQUIRPO, MANG DE OBRA Y HERRAMIENTA.
EF23c0091 | EXCAVACION A MANO, MATERIAL SECOTIPO T, TODAS | M3~  77.260000
LAS ZONAS, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, | = -
EXTRACCION DE REZAGA A BORDE, TRASPALEQS,
MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. EXCAVACION DE |
000 A 200 M DE ‘PROFUNDIDAD. (MEDIDO
| COMPACTO) _
EF23c0138 ' PLANTILLA DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN M2 - '44,720000
OBRA fe= 100 KG/CM2. DE 6 cm. DE ESPESOR }
| PROMEDIO; INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO _
'MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. ;
EF23c0207 ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION DIAMETRO | K6 471.480000
# 3, fy= 4200 Kglem2,  INCLUYE: SUMINISTRO,
HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS,
GANCHOS Y DESPERDICIOS, -
EF23¢0298 ACERQ PARA REFUERZO EN CIMENTACION DIAMETRO KG ~ 806.600000.
#4, fy= 4,200 Kglcm?2,, INCLUYE: SUMINISTRO, A '

HABILITADO, ARMADO, TRAS%
| GANGHOS Y DESPERDIGIOS, _ 77 CiA MUM\
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EF23c0279 ‘CIMBRA PARA CIMENTACION CON MADERA DE PINO M2 90.660000
| DE 3a. ACABADO COMUN; INCLUYE: CIMBRADO Y ' :
- DESCIMBRADQ. , . : )
EF23c0272 . CONGRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f'e= 250 | = M3 13.350000

| KG/CM2. EN CIMENTACION, TMA. 19 mm., INCLUYE:
ELABORACION, COLOCACION, VIBRADO, CURADO,
' MANC DE OBRA Y HERRAMIENTA Y PRUEBAS DE
"I LABORATORIO. _ - . .
EF23¢0107 | RELLENO CON MATERIAE PRODUCTQ DEEXCAVACION | - M3 | 61.230000
- COMPACTADO CON BARARINA O PLACA VIBRATORIA | o L
| EN CAPAS DE 20 CM. EN CEPAS DE CIMENTACION; |
| INCLUYE: INCORPQORACION DE HUMEDAD, MANQ DE
' OBRA Y HERRAMIENTA., ' : : S - s
EF23c0224 PISO DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA | - M2 . 3re20000 0
- ARMADQ fc= 150 KG/CM2. DE 10 ¢m. DE ESPESOR, | - S
. REFORZADO CON MALLA ELECTRO SOLDADA 6-6-/10-
| 10 ACABADO RAYADO CON BROCHA DE PELO, |
| DEBERA LLEVAR CONTRAJUNTA (PARA AREAS QUE |
- ALBERGAN EQUIPOS DE PRECISION); INCLUYE: | -
i CIMBRA, DESCIMBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENT,
| ¥ ELABORACION DE CONCRETQ. L :
AX23c0031 | ACARREQ A fer. KM  EN CAMION CON CARGA| M3 | = 22850000 b
MECANICA DE 'MATERIALES PRODUCTO . DE | S T
DEMOLICIONES ¥ EXCAVACIONES HASTA EL SITIO
AUTORIZADIO. (MEDIDC COMPACTO)- ok ' _
EF23c0765 | RELLENO CON MORTERO ESTABILIZADOR DE{ M2 | 2840000
| VOLUMEN L.P.U. DE 5 cm. DE ESPESOR PARA RECIBIR S -
PLACA BASE DE COLUMNA METALICA A CUALQUIER
NIVEL, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, MANQ
- | DE OBRA Y HERRAMIENTA - - S S
EF23¢0747 SUMINISTRO, FABRICACION Y MONTAJE DE KG ' 4.411.380000
ESTRUCTURA  (TECHUMBRES) -DE  ACERO | o '

LIGEROS (HASTA 12 KG/M), INCLUYE: MONTAIE HASTA |
20 m. DE ALTURA, SOLDADURA,  PRIMARIO |

ESTRUCTURAL A-36, FORMADA CON PERFILES| . - | (
| ANTICORROSIVO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y

| EQUIPO 3 . A . L P
EF23c0748 SUMINISTRO, FABRICACION Y MONTAJEDE | KG | 160840000 N\

ESTRUCTURA(TECHUMBRES) DE ACERO . - ]

ESTRUCTURAL A-36; FORMADA CON PERFILES - =

i MEDIANOS (DE 12 A 60 KG/M), INCLUYE: MONTAJE
- | HASTA 20 m. DE ALTURA, SOLDADURA, PRIMARIO -
| ANTICORROSIVO, MATERIAL, MANO DE OBRAY
| EQUIPO. ‘
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EF23c0788 | SUMINISTRO, | AFABRICAC&ON Y WMONTAJE DE| K& 302.820000
ESTRUCTURA ~ . (TECHUMBRES) DE-
| ACEROESTRUCTURAL A-36, FORMADA CON PERFILES
| PESADOS (DE MAS DE 60 KG/M), INCLUYE: MONTAJE
1 HASTA 20 m. DE ALTURA, SOLDADURA, PRIMARIO
| ANTICORROSIVO, MATERIAL, MANO- DE OBRA Y
| EQUIPO R .
EF2300755 | SUMINISTRO Y APLICAGION DE PINTURA ESMALTE | KG ~4.875,020000

: | MARCA COMEX 100 SOBRE ESTRUCTURAS DE ACERO} - - o g

| LIGERAS, MEDIANAS. Y - PESADAS, INCLUYE:{
'PREPARACION DE LA’ SUPERFICIE, UNA MANO DE
PRIMARIQ ANTICORROSIVO Y DOS MANOS DE
- PINTURA ESMALTE COMEX 100, MATERIAL, MANC DE |
GBRA Y HERRAMIENTA
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