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FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL 2021.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA

CONTRATO NO. PMC/FAISM-2021-08

, . - - N
CONTRATO DE CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS ¥ T H
DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL AYUNTAMIENTO DE CALN é -
ESTADO, HIDALGO, REPRESENTADO POR EL ING. ISAID ACOSTA TELLEZ
CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, Y POR LA OTRA PA g
PERSONA FISICA C. JAIRO ITAMAR CASTILLO SAENZ REPRESENTADA EN SU CA .:#
DE ADMINISTRADOR UNICO, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS i
PRESENTE CONTRATOQ, SE DENOMINARAN =LA CONVOCANTE” Y “EL CONTRATIS
RESPECTIVAMENTE, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS ?02{!

DECLARACIONES - .~

1.- DE “L.A CONVOCANTE":

11 QUE ES UN MUNICIPIO LIBRE, CON ~PERSONALIDAD JURIDICO-POLITICA Y
PATRIMONIO DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO.POR EL ARTICULO 115 DE LA |
CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO, EL
DECRETO QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS IISPOSICIONES DE
DICHO ORDENAMIENTO LEGAL.

1.2 QUE SE ENCUENTRA REPRESENTADA POR EL ING. ISAID ACOSTA TELLE__Z, EN' SuU
CARACTER DE PRESIDENTE  MUNICIPAL - CONSTITUCIONAL, SEGUN
NOMBRAMIENTO EXPEDIDO CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 5,36'Y 115 DE
LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOSMEXICANOS Y EL ARTICULO
126 DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO.

1.3 QUE DE ACUERDG CON LO DISPUESTO POR EL ART[QULQ 80 FRACCION 1 INCISO w (
FF) DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO:DE ‘HIDALGO, EL ING. ISAID W -
ACOSTA TELLEZ, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUC!ONAL /

ESTA FACULTADO PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE C.NTRATO : ./

14 QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE
CONTRATO, LA SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS, AUTORIZO LA INVERSION
CORRESPONDIENTE DE ACUERDO CON EL OFICIO DE AUTORIZACION NO. SEFINP-
V-FAISM/GI-2021-014-003 DE FECHA 17 DE JUNIO DE 2021 MOTlVO DEL. PRESENTE
INSTRUMENTO, MEDIANTE CLAVE 2021IFAISM014008 T

1.5 QUE LA ADJUDICACION DEL PRESENTE CONTRATO, SE REALIZO A TRAVES DEL
PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA ‘NUMERO CAL/FAISM-2021-08,
- CONFORMIDAD CON EL FALLO DE ADJUDICACION. DE FECHA 23 DE JULIO DEL 2021
DEL CUAL RESULTO GANADORA LA PROPUESTA HECHA POR “EL, CONTRATISTA”
EN TERMINOS DEL ARTICULO 33 Y DEMAS APLICABLES DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE
HIDALGO VIGENTE.
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1.6 QUE PARA LOS EFECTOS LEGALES DEL PRESENTE CONTRATO, SENALA COMO SU
DOMICILIO EN PALACIO MUNICIPAL SIN CENTRO, C.P. 43220, EN CALNALI,
HIDALGO.

IL.- DE “EL CONTRATISTA™:

.2 QUE EL C. JAIRO ITAMAR CASTILLO SAENZ, ES UNA PERSONA FISICA QUE PO/&l
CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y REUNE LAS CONDICIONESTECNIgAS 1A
ECONOMICAS ACREDITADAS ANTE “LA CONVOCANTE”, PARA OBLIGARSE ¥
EJECUCION DE LOS TRABAJOS MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO, Y QUE B 4
PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTA QUE NO SE ENCUENTRA EN NINGUNG ==
DE LOS SUPUESTOS PREVISTOS POR EL ARTICULO 59 DE LA LEY DE OBRASY i!
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO;?@JHJ iy
HIDALGO EN VIGOR, Y QUE NO TIENEN LIMITANTE ALGUNA QUE CONFORME A LA
LEGISLACION MEXICANA LE IMPOSIBILITE A OBLIGARSE EN TERMINOS DEﬁ [

CONTRATO.
I3  QUE CUENTA CON LOS REGISTROS QUE SE CITAN A CONTINUACION': -

a) REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES, ANTE LA SECRETAR[A DE
HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, NUMERO: CASJ9302185J9 s

b) - REGISTRO PATRONAL ANTE EL ILM.S.S., NUIVIERO K9012225105
¢) REGISTRO PATRONAL ANTE EL INFONAVIT:. K9012225105 i

d) NUMERO REGISTRO EN EL PADRON DE CONTRATISTAS ANTE LA SECRETARfA %WC
DE CONTRALORIA ESTATAL, NUMERO 4384-16 : o : A

IL5 QUE CONOCE EL CONTENIDO Y REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE
HIDALGO VIGENTE Y SU REGLAMENTO, LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y
TECNICAS DE CONSTRUCCION; LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y
EQUIPO DE [NSTALACION PERMANENTE; LAS - ESPECIFICACIONES DE
'CONSTRUCCION APLICABLES, NORMAS DE SERVICIOS. VIGENTES; LAS
ESPECIFICACIONES Y NORMAS DEL PROYECTO ARQUITECTONICO Y DE
INGENIERIA, EL. PROGRAMA DE TRABAJO, LOS MONTOS MENSUALES DE OBRA, EL
CATALOGO DE CONCEPTOS CON LOS PRECIOS UNITARI.S Y LAS CANTIDADES DE
TRABAJO; QUE COMO ANEXOS DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LAS PARTES
INTEGRAN EL PRESENTE CONTRATO, ASI COMO LAS DEMAS NORMAS QUE
REGULAN LA EJECUCION DE LA OBRA MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO Y QUE
 LE RESULTEN APLICABLES. T

.6 QUE HA INSPECCIONADO 'Y, CONOCE .'DEBIDAIVIENTE EL SITIO DONDE SE
REALIZARAN LOS TRABAJOS ORJETO DE ESTE CONTRATO, A FIN DE CONSIDERAR
TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU EJECUCION :

.7 QUE PARA LOS EFECTOS LEGALES DEL PRESENTE CONTRATO SENALA COMO SU
DOMICILIO, EL UBICADO EN CALLE PRINCIPAL SIN NUMERO COLONIA JERICO,
HUEJUTLA DE REYES HIDALGO.

www.calnallgob mx
IT-Yaklal Y. o]
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lll.- DE “LAS PARTES™:

1 QUE SE RECONOCEN MUTUAMENTE LA PERSONALIDAD CON QUE COMPAR
LA CAPACIDAD LEGAL PARA ASUMIR DERECHOS Y OBLIGACIONES ESTABL
EN ESTE ACUERDO DE VOLUNTADES.

ASENTADO LO ANTERIOR, “LA CONVOCANTE” Y “EL CONTRATISTA”, ACEPIAdp ]

OTORGARSE EL PRESENTE CONTRATO AL TENOR DE LAS SIGUIENTES

CLAUSULAS _ %

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO:. “LA CONVOCANTE”, ENCOM!ENDA “A “EL
CONTRATISTA” Y ESTE ACEPTA Y SE OBLIGA A REALIZAR PARA EL, HASTA SU TOTAL
TERMINACION, LA OBRA PUBLICA DENOMINADA: AMPLIACION DE RED-ELECTRICA EN LA
LOCALIDAD DE COAMITLA., UBICADA LA LOCALIDAD DE COAMITLA, DEL ESTADO DE:
HIDALGO, DE CONFORMIDAD CON EL PROYECTO EJECUTIVO DE OBRA, EXPEDIENTE
TECNICO Y PLANOS, FORMANDO PARTE INTEGRANTE DEL MISMO, ACATANDO PARA ELLO,
LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 81 Y DEMAS APLICABLES DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO,
SUREGLAMENTO Y LOS ORDENAMIENTOS, ESPECIFICACIONES Y NORMAS INDICADOS EN
LA DECLARACION 1.5 DE “EL CONTRATISTA”, MISMOS . QUE SE TIENEN POR
REPRODUCIDOS COMO PARTE INTEGRANTE DE ESTA CLAUSULA. -« -

SEGUNDA: IMPORTE DEL CONTRATO. LAS PARTES ACUERDAN QUE EL IMPORTE TOTAL
DEL PRECIO POR LA OBRA MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO, ES POR LA CANTIDAD DE
$ 436,495.98 (CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO

EL IMPORTE PACTADC NO PODRA SOBREPASARSE, SALVO- QUE EXISTAN CONVENIOS
MODIFICATORIOS O ADICIONALES, CELEBRADOS PARA TAL EFECTO POR'LAS PARTES, EN

TERMINOS DEL ARTICULO 83 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS |

RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO Y SU REGLAMENTO,
CUALQUIER TRABAJO EJECUTADO EN EXCESO AL MONTO-PACTADQ Y SIN QUE ‘HAYA
MEDIADO CONVENIO AL RESPECTO, SE CONSIDERARA COMO OBRA EJECUTADA POR
CUENTAY RIESGO DE “EL CONTRATISTA". , S //

L’
TERCERA: PLAZO DE EJECUCION. “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A EJECUTAR LOS’
TRABAJOS DE LA OBRA MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO, EN 60 (SESENTA) DIAS
NATURALES, COMPROMETIENDOSE A INICIARLOS EL DIA 26 .DE JULIO DEL 2021 Y A

CONCLUIRLOS EL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2021, DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DE

EJECUCION DE OBRA APROBADO POR “EL ESTADO”

SERAN CAUSAS PARA DIFERIR.EL'PLAZO‘PACTADO, EL ATRASO EN LA ENTREGA DEL
ANTICIPO ACORDADO EN ESTE INSTRUMENTO, O, EL ATRASO EN LA ENTREGA FiSICA DEL
INMUEBLE EN QUE HABRA DE LLEVARSE A CABO LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE
CONTRATO; LAS PARTES DEBERAN OBSERVAR EN AMBOS CASOS, LAS FORMALIDADES
PREVISTAS POR LOS ARTICULOS 58 FRACCION | Y 62 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO Y SU

i

e

REGLAMENTO, RESPECTIVAMENTE. NO PROCEDERAN ESTOS DIFERIMIENTOS Sl “EL

www.calnati.gob mx
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CONTRATISTA” NO OTORGA EN EL TERMINO LEGAL Y PACTADO, LA GARANTIA DE
ANTICIPO Y CUMPLIMIENTO, SENALADA EN CLAUSULA SEPTIMA DE ESTE CONTRATO.

CUARTA: DE LA FORMA DE PAGO DEL ANTICIPO Y SU AMORTIZACION. “EL ESTADO”
OTORGARA OPORTUNAMENTE A “EL CONTRATISTA” UN ANTICIPO EQUIVALENTE AL 30%
(TREINTA POR CIENTO) DEL IMPORTE PACTADO EN LA CLAUSULA SEGUNDA DE ESTE(

INSTRUMENTO, EL. CUAL ASCIENDE A LA CANTIDAD DE $ 130,948.79 (CIENTO TREINTA MI
NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 79/100 M. N) _

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA CON EL ANTICIPO OTORGADO, A REALIZAR EN EL SITIQ/#E74
LOS TRABAJOS, LA CONSTRUCCION DE SUS OFICINAS, ALMACENES, BODEG
INSTALACIONES Y EN SU CASO, PARA LOS GASTOS DE TRASLADO DE LA MAQUINARIA
EQUIPO DE CONSTRUCCION E INICIO DE LOS TRABAJOS, ASI COMO PARA LA COMPRAX

PRODUCCION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, LA ADQUISICION DE EQUIPOS QU

INSTALEN PERMANENTEMENTE Y DEMAS INSUMOS QUE DEBERAN. OTORGAR

‘EL OTORGAMIENTO Y AMORTIZACION DEL ANTICIPO, SE SUJETARA ‘A L@§2

PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS AL RESPECTO POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y

SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADQO DE 'HIDALGO Y SU |

REGLAMENTO Y DEMAS NORMAS COMPLEMENTARIAS Y SE HARA PROPORCIONALMENTE .
A CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS QUE SE FO_RM_ULEN :

DEBIENDO “EL CONTRATISTA” LIQUIDAR EL FALTANTE PQR : AMORTIZAR EN .LA

ESTIMACION FINAL. o F '

'PARA EL CASO DE RESCISION ADMINISTRATIVA O TERMINACION ANTICIPADA DEL
PRESENTE CONTRATO, “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A REINTEGRAR EL ‘SALDO
PENDIENTE POR AMORTIZAR A “LA CONVOCANTE”, EN UN PLAZO NO.MAYOR DE 10 DIAS
HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA COMUNICADO A “EL
CONTRATISTA” LA DETERMINACION CORRESPONDIENTE. SI “EL CONTRATISTA” NO'
REALIZA EL REINTEGRO EN EL PLAZO ANTERIORMENTE PACTADO, ESTE SE OBLIGA A
CUBRIR LOS CARGOS QUE RESULTEN CONFORME A LO DISF’UESTO POR EL SEGUNDO
PARRAFO DEL ARTICULO 69 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y- SERVICIOS RELACIONADOS
CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO Y SU REGLAMENTO :

PARA LOS EFECTOS DE LA PRESENTE CLAUSULA, “EL CONTRATISTA" SE OBLIGA
REALIZAR Y ANEXAR UN PROGRAMA DE EROGAGION DEL ANTICIPO PACTADO, AL QUE
DEBERA SUJETARSE Y QUE SERVIRA DE BASE A “LA CONVOCANTE” PARA VERIFICAR SU
CORRECTA APLICACION.

L.

EL PROGRAMA DE EROGACION DEL ANTICIPO, PODRA REVI,SAR.SE, :_AD.CIONARSE o

MODIFICARSE DE COMUN ACUERDO Y POR ESCRITO, SIEMPRE'Y CUANDO NO IMPLIQUE |

UN INCREMENTO EN EL MONTO PACTADO EN EL PRESENTE CONTRATO.

LAS PARTES ACUERDAN QUE NO SE OTORGARA ANTICIPO ALGUNO PARA EL CASO DE
CONVENIOS MODIFICATORIOS O ADICIONALES QUE 'SE SUSCRIBAN, ASI COMO TAMPOCO-
PARA LOS IMPORTES QUE RESULTEN DE LOS AJUSTES DE COSTOS DE ESTE CONTRATO,
O EN SU CASO DE LOS CONVENIOS SENALADOS.

QUINTA: DISPONIBIL!DAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. “LA
CONVOCANTE” PONDRA OPORTUNAMENTE A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA” Y CON
ANTELACION AL INICIO DE LOS TRABAJOS, EL O LOS INMUEBLES EN QUE DEBA LLEVARSE
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A CABO LA OBRA MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO, ASi COMO LOS DICTAM
PERMISOS, LICENCIAS Y DEMAS AUTORIZACIONES QUE SE REQUIERAN P
REALIZACION. DE ELLLO SE LEVANTARA EL ACTA CORRESPONDIENTE. [h
: _ Py
F

SEXTA: PLAZOS, FORMA Y LUGAR DE PAGO DE LAS ESTIMACIONES. LAS
CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO SE
MEDIANTE LA FORMULACION DE ESTIMACIONES DE AVANCE DE OBRA, ELABORADA o=
PERIODICIDAD, NO MAYOR DE UN MES. “EL CONTRATISTA” DEBERA PRESENTARLAS A

ik L

RESIDENTE DE SUPERVISION DE LA OBRA DENTRO DE LOS 5 DIAS HABILES SIGUIENTES#g
LA FECHA DE CORTE QUE PARA EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES ‘LA CONVOCANTE”
HUBIERA FIJADO EN EL PRESENTE CONTRATO, ACOMPANADAS DE LA DOCUMENTACION |
QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE SU PAGO CORRESPONDIENTE. PARA LA REVISION Y-

AUTORIZACION DE LAS ESTIMACIONES, LA RESIDENCIA DE SUPERVISION, CONTARA CON_1¢

UN PLAZO NO MAYOR DE 10 DIAS HAB[LES SIGUIENTES A SU PRESENTAGION. _ %

EN EL SUPUESTO DE QUE SURJAN DIFERENCIAS TECNICAS O NUMERICAS, QUE NO
PUEDAN SER AUTORIZADAS DENTRQO DE DICHO PLAZO, ESTAS SE° RESOLVERAN E.
INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMAGION. “LA CONVOCANTE” PAGARA LAS
ESTIMACIONES EN UN PLAZO NO MAYOR A TREINTA DIAS NATURALES CONTADOS A
PARTIR DE LA FECHA DE SU AUTORIZACION

CUANDOQO LAS ESTIMACIONES NO SEAN PRESENTADAS EN EL TERMINO ANTES SENALADO
SE INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACION PARA QUE “LA CONVOCANTE” INICIE
SU TRAMITE DE PAGO, SIN QUE ESTO SEA MOTIVO PARA QUE “EL CONTRATISTA"
SOLICITE AMPLIACIONES EN EL MONTO Y PLAZO DE EJECUCION DE LGOS TRABAJOS
CONTRATADOS. LAS ESTIMACIONES SE PAGARAN A "EL CONTRATISTA” MEDIANTE
- TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS A CARGO DE LAS CUENTAS APERTURADAS EN
INSTITUCIONES BANCARIAS MANIFESTADAS POR ESCRITO POR “EL CONTRATISTA”.

EN EL CASO DE INCUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE ESTIMAC!ONES Y DE AJUSTES DE
COSTOS, LAS PARTES SE SUJETARAN AL PROCEDIMIENTO PREVISTO POR EL ARTICULO
69 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA
EL ESTADO DE HIDALGO Y SU REGLAMENTO.

TRATANDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO "'EL CON'FRATISTA", ESTE
DEBERA REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO, MAS LOS INTERESES
CORRESPONDIENTES, CONFORME A LO SENALADO EN EL PARRAFO QUE ANTECEDE. LOS
CARGOS SE CALCULARAN SOBRE LLAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO

EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DlSPOSICION DE “LA
CONVOCANTE".

AY
N

Y SE COMPUTARAN POR DIAS NATURALES, DESDE LA FECHA DEL PAGO HASTA LA FECD ;ﬂW (

NO SE CONSIDERARA PAGO EN EXCESO CUANDO LAS D‘I‘il-f:ERENCVIA'S QUE RESULTEN A
CARGO DE “EL CONTRATISTA” SEAN COMPENSADAS EN LA SIGUIENTE ESTIMACION.

CUANDO DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS SE REQUIERA LA REALIZACION DE ™
CANTIDADES O CONCEPTOS DE TRABAJO ADICIONALES A LOS PREVISTOS
ORIGINALMENTE EN EL PRESENTE CONTRATO, “LA CONVOCANTE” PODRA AUTORIZAR EL-
PAGO DE LAS ESTIMACIONES DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, PREVIAMENTE A LA
CELEBRACION DE LOS CONVENIOS RESPECTIVOS,. VIGILANDO QUE DICHOS
. INCREMENTOS NO REBASEN EL IMPORTE PACTADQ EN ESTE CONTRATO.

\m ¢ :llr
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TRATANDOSE DE CANTIDADES ADICIONALES, ESTAS SE PAGARAN A LOS
UNITARIOS PACTADOS ORIGINALMENTE; TRATANDOSE DE LOS RUBROS NO R
EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS DEL PRESENTE CONTRATO, SUS PRECIOS k
DEBERAN SER CONCILIADOS Y AUTORIZADOS PREVIO A SU PAGO. \

SEPTIMA: GARANTIAS. - “EL CONTRATISTA”_SE OBLIGA A CONSTITUIR EN LA F 21
TERMINOS Y PROCEDIMIENTOS PREVISTOS POR LA LEY DE OBRAS PUBLIGA&SOY 200
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO, SU.{1
REGLAMENTO Y DE LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES, LAS SIGUIENTE’S/ ¥
GARANTIAS: f

i

A) GARANTIA DE CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO OTORGADO. QUE DEBERA
CONSTITUIR MEDIANTE. FIANZA OTORGADA POR INSTITUCION AFIANZADORA
DEBIDAMENTE AUTORIZADA Y A FAVOR DE LA CONVOCANTE, POR LATOTALIDAD DEL
IMPORTE OTORGADO COMO ANTICIPO, PARA EFECTOS DE GARANTIZAR su
CORRECTA INVERSION Y SEA APLICADO EN LOS TERMINOS F’ACTADOS EN LA
CLAUSULA QUINTA DE ESTE CONTRATO; Y SE OBLIGA A PRESENTARLA PREVIO A LA
ENTREGA DEL ANTICIPO PACTADO Y DENTRO DE LOS QUINCE DIAS NATURALES_.
SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACION DEL FALLO DE LA INVITACION - MEDIANTE
LA CUAL SE LE ADJUDICO EL PRESENTE CONTRATO. ESTA GARANT[A ESTARA;
VIGENTE HASTA LA TOTAL AMORTIZACION DEL ANTICIPO ACORDADO . '

B) GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO. QUE DEBERA cowsmum
MEDIANTE FIANZA OTORGADA POR INSTITUCION ~AFIANZADORA DEBIDAMENTE
AUTORIZADA Y A FAVOR DE LA CONVOCANTE, POR EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL
IMPORTE TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO, INCLUYENDO EN DICHO IMPORTE LOS
MONTOS RELATIVOS A LOS AJUSTES DE COSTOS Y CONVENIOS QUE SE CELEBREN: Y
SE OBLIGA A PRESENTARLA DENTRO DE LOS QUINCE DIAS NATURALES SIGUIENTES A
LA FECHA DE NOTIFICACION DEL FALLO DE LA INVITACION MEDIANTE LA CUAL SE LE
ADJUDICO EL PRESENTE CONTRATO. SI' NO- ES- OFORGADA LA FIANZA DE
CUMPLIMIENTO EN EL PLAZO LEGAL YA SENALADO, “LA CONVOCANTE”, PODRA
DETERMINAR LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL PRESENTE CONTRATO. ESTA
GARANTIA ESTARA VIGENTE HASTA QUE “EL CONTRATISTA” DE: CUMPLIMIENTO
TOTAL A LOS COMPROMISOS Y OBLIGACIONES QUE ADQUIERA CON LA SUSCR[PCION W 4
DE ESTE INSTRUMENTO. : _ i ‘

C) GARANTIA PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS SURGIDOS EN LA OBRA VIC S
OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.- CONCLUIDOS LOS TRABAJOS, NO
OBSTANTE SU RECEPCION FORMAL, “EL CONTRATISTA" QUEDA OBL|GADO A
RESPONDER DE LOS DEFECTOS SURGIDOS EN LA OBRA, DE LOS: VICIOS OCULTOS Y
DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUEHUBIERE ENCURRIDO EN TERMINOS
DE LA FIANZA, QUE SE OBLIGA A CONSTITUIR A FAVOR:-DE LA CONVOCANTE, POR EL
EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LOS
TRABAJOS CON VIGENCIA DE UN ARO SIGUIENTE A LA FECHA DE ENTREGA DE LA
OBRA, POR LO QUE PREVIAMENTE A LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS, “EL--
CONTRATISTA” DEBERA PRESENTAR DICHA FIANZA.

OCTAVA: AJUSTE DE COSTOS. - LAS PARTES ACUERDAN QUE S| DURANTE LA VIGENGIA
DEL PRESENTE CONTRATO, OCURREN CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONOMICO NO
PREVISTAS EN EL CONTRATO, PERO QUE-DE HECHO Y SIN DOLO, CULPA, NEGLIGENCIA O
INEPTITUD DE CUALQUIERA DE LAS PARTES, DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCION
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LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA B
ESTADO DE HIDALGO Y SU REGLAMENTO.

EL AUMENTO O REDUCCION CORRESPONDIENTE DEBERA CONSTAR POR ESCRITO.

NO DARA LUGAR A AJUSTE DE COSTOS, LAS CUOTAS COMPENSATORIAS A QUE
CONFORME A LA LEY DE LA MATERIA PUDIERA ESTAR SUJETA LA IMPORTACION DE
BIENES CONTEMPLADOS EN LA REALIZACION DE LA OBRA.

CUANDO DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS SE REQUIERA LA REALIZACION DE
CANTIDADES ADICIONALES, ESTAS SE PAGARAN A LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS
ORIGINALMENTE; TRATANDOSE DE CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO DE:
CONCEPTOS DEL CONTRATO INICIAL SUS PRECIOS .UNITARIOS DEBERAN SER
CONCILIADOS Y AUTORIZADOS, PREVIAMENTE A SU PAGO. '

NOVENA: RECEPCION Y FINIQUITO DE 1.OS TRABAJOS. - UNA VEZ CONCLU[DOS LOS
TRABAJOS RELATIVOS A LA OBRA MATERIA DE ESTE CONTRATO, “EL CONTRATISTA” SE
OBLIGA A COMUNICAR A “LA CONVOCANTE”, LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS QUE LE
FUERON ENCOMENDADOS Y ESTE VERiFICARA QUE LOS TRABAJOS ESTEN| DEBIDAMENTE
CONCLUIDOS DENTRO DE LOS DIEZ DIAS HAB!LES SIGUIENTES '

_ LAS PARTES ACUERDAN QUE LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS SE HARA DENTRO DE

LOS DIEZ DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA QUE SE.HAYA CONSTATADO SU
TERMINACION, EN LOS TERMINOS DEL PARRAFO ANTERIOR, CON LA COMPARECENCIA DE
“LA CONVOCANTE” “EL. CONTRATISTA” Y DE LA SECRETAR[A DE LA CONTRALORIA Y
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL.

“LA CONVOCANTE” COMUNICARA A LA SECRETARIA DE .LA CONTRALORIA Y.
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL, LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS Y CON
ANTICIPACION NO MENOR DE OCHO DIAS HABILES, INFORMARA LA FECHA SENALADA
PARA SU RECEPCION, A FIN DE QUE, NOMBRE REPRESENTANTE QUE ASISTA AL ACTO.

EN LA FECHA SENALADA, “LA CONVOCANTE’ BAJO SU RESP.NSABILIDAD RECIBIRA Lb

TRABAJOS Y LEVANTARA EL ACTA CORRESPONDIENTE CON O SIN LA COMPARECENCIA
DE LOS REPRESENTANTES A QUE SE REFIEREN LOS PARRAFOS ANTERIORES, SI “LA
CONVOCANTE” NO RECIBE LA OBRA EN LA FECHA SENALADA SE TENDRA POR RECIBIDA.

RECIBIDOS FiSICAMENTE LOS TRABAJOS, LAS PARTES SE OBLIGAN A ELABORAR DENTRO
DE LOS VEINTE DIAS HABILES POSTERIORES ELFINIQUITO DE LOS TRABAJOS, EN EL QUE
SE HARAN CONSTAR LOS CREDITOS A FAVOR Y EN CONTRA QUE RESULTEN PARA CADA
UNODE ELLOS, DESCRIBIENDQ EL CONCEPTO GENERAL QUE LES DIO ORIGEN Y EL SALDO
RESULTANTE.

PARA EL CASO DE QUE EXISTA DESACUERDO ENTRE LAS PARTES, RESPECTO DEL
FINIQUITO O BIEN, SI “EL CONTRATISTA” NO ACUDE CON “LA CONVOCANTE” PARA SU
ELABORACION DENTRO - DEL PLAZO SENALADO EN- EL -PARRAFO ANTERIOR, ESTE
PROCEDERA . A- ELABORARLO, Y DEBERA COMUNICAR. SU RESULTADO A *“EL
CONTRATISTA” DENTRO DE UN PLAZO DE OCHO DIAS HABILES, CONTADOS A PARTIR DE
SU EMISION, UNA VEZ NOTIFICADO EL RESULTADO DE DICHO FINIQUITO, A “EL.

e

WY Lal{ ah



Presidencia Municipal de Calnali, Hidalgo

Ayuntamiento 2020-2024

Tnnsvacion, cultuna y solucisnes

CONTRATISTA", ESTE TENDRA UN PLAZQ DE DIEZ DIAS HABILES PARA ALEGAR LO QU
SU DERECHO CONVENGA, 8| TRANSCURRIDO ESTE PLAZO NO REALIZA ALGUNA GESTI
SE DARA POR ACEPTADO.

DETERMINADO EL SALDO TOTAL “LA CONVOCANTE”, PONDRA A DISPOSICION DE “EL
CONTRATISTA” EL PAGO CORRESPONDIENTE, MEDIANTE SU OFRECIMIENTO O
CONSIGNACION RESPECTIVA, O BIEN, SOLICITARA EL REINTEGRO DE LOS IMPORTES 1]
RESULTANTES, DEBIENDO EN FORMA SIMULTANEA, ELABORAR EL ACTA ADMINISTRATIV.
QUE DE POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR AMBAS |
PARTES RESPECTO AL PRESENTE CONTRATO.

é _
DECIMA: REPRESENTANTES DE “LA CONVOCANTE” Y DE “EL CONTRATISTA”.- “EL
- CONTRATISTA” SE OBLIGA A ESTABLECER ANTICIPADAMENTE A LA INICIACION DE LOS
TRABAJOS, EN EL SITIO DE REALIZACION DE LOS MISMOS, UN REPRESENTANTE
PERMANENTE, QUE ACTUARA COMO SUPERINTENDENTE-DE CONSTRUCCION ‘EL"CUAL. |-
DEBERA TENER PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA TOMAR DECISIONES EN TODO LO

RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO. -

“LA CONVOCANTE” SE RESERVA EL DERECHO DE SU ACEPTACION 0 REMOCION EL CUAL
PODRA EJERCER EN CUALQUIER TIEMPO.

ASI MISMO, “LA CONVOCANTE”, ESTABLECERA LA RESIDENCIA DE SUPERVISION . DE
OBRA, CON ANTERIORIDAD A LA INICIAGION DE LA MISMA, LA CUAL DEBERA RECAER EN
UN SERVIDOR PUBLICO CON LA EXPERIENCIA NECESARIA, ACORDE AL TIPO DE LOS
TRABAJOS A REALIZAR, QUIEN FUNGIRA COMO SU REPRESENTANTE. ANTE . “EL
CONTRATISTA” Y SERA EL RESPONSABLE DIRECTO DE LA SUPERVISION, VIGILANCIA,
CONTROL Y REVISION DE LOS TRABAJOS, INCLUYENDO LA APROBACION DE LAS
ESTIMACIONES PRESENTADAS POR “EL CONTRATISTA”- ESTA RESIDENCIA DE OBRA
DEBERA ESTAR UBICADA EN EL SITIO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS: ASI MISMO .
TENDRA LAS FACULTADES Y RESPONSABILIDADES QUE LE OTORGA LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE H!DALGO [ W (
Y SU REGLAMENTO. | ) W

DECIMA PRIMERA: RELACIONES LABORALES. - “EL CONTRATISTA” COMO EMPRESARId
Y UNICO PATRON DEL PERSONAL QUE INTERVENGA POR CONTRATO DE TRABAJO O CON
CUALQUIER OTRO CARACTER BAJO SUS ORDENES PARA LA EJECUCION DE LA OBRA
OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, ASUME LAS RESPONSABILIDADES DE: CUALQUIER
NATURALEZA DERIVADAS DE DICHO RELACION LIBERANDO A “LA CONVOCANTE” DE LAS
MISMAS, POR LO TANTO, BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA SE! LE PODRA CONSIDERAR A
ESTE ULTIMO COMO PATRGN SUSTITUTO O SOLIDARIO ‘

EN CONSECUENCIA “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A RESPONDER DE TODAS LAS
RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTAREN EN SU CONTRA O EN CONTRA
DE “LA CONVOCANTE” EN RELACION CON LOS TRABAJOS DE ESTE CONTRATO.

DECIMA SEGUNDA: RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA”.- “EL CONTRATISTA”,
SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE-LOS TRABAJOS Y SE OBLIGA
SUJETARSE A TODOS LOS REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES
COMPETENTES EN MATERIA DE CONSTRUCCION, SEGURIDAD, USQ DE LA VIA PUBLICA,
PROTECCION ECOLOGICA Y DEL MEDIO AMBIENTE QUE RIJAN EN EL AMBITO FEDERAL,
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LAS NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS EN LAS LEYES NORMATIVAS AF’LICABLES E \

MATERIA, Y QUE LA REALIZACION DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DE DIC

OBRA SE EFECTUEN A SATISFACCION DE “LA CONVOCANTE”, ASI COMO A RESP()NDER\‘~

POR SU CUENTA Y RIESGO DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LA MISMA Y DE LOS U
DANOS Y PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE |

LLEGUEN A CAUSAR A “LA CONVOCANTE” O A TERCEROS, EN CUYO CASO SE HARA
EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O DE VICIOS
OCULTOS A QUE SE REFIERE LA CLAUSULA SEPTIMA DE ESTE CONTRATO. S

IGUALMENTE SE OBLIGA “EL CONTRATISTA” A NO CEDER EN FORMA PARCIAL O TOTAL A -

TERCERAS PERSONAS FISICAS O MORALES SUS DERECHOS 'Y OBLIGACIONES |

DERIVADOS DE ESTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, ASi COMO LOS DERECHOS DE COBRO
SOBRE LOS BIENES O TRABAJOS EJECUTADOS QUE AMPARA ESTE CONTRATO; ‘SIN
PREVIA AUTORIZACION EXPRESA Y POR ESCRITO DE “LA CONVOCANTE” EN LOS

TERMINOS DEL ARTICULO 75 DE LA LEY-DE OBRAS PUBLICAS -Y: SERVICIOS -

RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO..DE. HIDALGO EN VIGOR Y SU-
REGLAMENTO. :

“EL CONTRATISTA”, NO PODRA SUBCONTRATAR LA TOTALIDAD DE LA OBRA; SOLO
PODRA HACERLO RESF’ECTO DE ALGUNAS DE LAS PARTES DE ESTA O CUANDO SE
ADQUIERA MATERIALES O EQUIPO QUE INCLUYAN SU INSTALACION EN LA OBRA,- EN
AMBOS CASOS, CON AUTORIZACION PREVIA DE “LA CONVOCANTE”. EN 'ESTOS CASOS,
“EL CONTRATISTA” SEGUIRA SIENDO RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LA OBRA ANTE
“LA CONVOCANTE” Y EL SUBCONTRATISTA NO QUEDARA SUBROGADO EN NINGUNO DE |

LOS DERECHOS DEL PRIMEROQ. . . /

DECIMA TERCERA: PENAS CONVENCIONALES. - “LA CONVOCANTE”'TENDRA LA
FACULTAD DE VERIFICAR SI LAS OBRAS, OBJETO DE ESTE. CONTRATO SE ESTAN
EJECUTANDO POR “EL CONTRATISTA” DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DE OBRA
APROBADO, PARA LO CUAL “LA CONVOCANTE” COMPARARA F’ERIODtCAMENTE EL
AVANCE DE LAS OBRAS. S| COMO CONSECUENCIA DE DICHA COMPARACION EL AVANCE
DE LAS OBRAS ES MENOR QUE LO QUE DEBiO REALIZARSE “LA CONVOCANTE”
PROCEDERA A: - :

I.- RETENER EN TOTAL EL CINCO AL MILLAR DE LA DIFERENCIA ENTRE EL IMPORTE DE LA
OBRA REALMENTE . EJECUTADA 'Y EL IMPORTE -DE LA QUE:- DEBIO 'REALIZARSE
MULTIPLICANDO POR EL NUMERO DE MESES TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA DE

INICIACION DE LAS OBRAS, HASTA LA DE LA REVISION, POR LO TANTO, MENSUALMENTE, [I|i

SE HARA LA RETENCION O DEVOLUCION QUE CORRESPONDA A FIN DE QUE LA
RETENCION TOTAL SEA LA PROCEDENTE. S| AL EFECTUARSE LA COMPARACION
CORRESPONDIENTE AL ULTIMO MES DEL PROGRAMA, PROCEDE HACER "ALGUNA
RETENCION, SU IMPORTE SE APLICARA EN FAVOR DEL ERARIO ESTATAL COMO PENA ‘

www.calnal.gob.mx
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DE “EL CONTRATISTA”.

Il.- APLICAR PARA EL CASO DE QUE “EL. CONTRATISTA” NO CONCLUYA LA OBRA
FECHA SENALADA EN EL PROGRAMA, UNA PENA CONVENCIONAL, CONSISTENTE E
CANTIDAD IGUAL AL CINCO AL MILLAR DEL IMPORTE TOTAL DE LOS TRARAN
CONTRATADOS QUE NO SE HAYAN REALIZADO EN LA FECHA DE TERMINACION SEN JPAE
EN EL PROGRAMA POR CADA DIA DE RETRASO EN LA ENTREGA DE LA OBRA Y HAST@
MOMENTO EN QUE LAS OBRAS QUEDEN CONCLUIDAS Y RECIBIDAS A SATISFACCION
“LA CONVOCANTE".

PARA DETERMINAR LA APLICACION DE LAS SANCIONES ESTIPULADAS, NO SE TOMARARN ﬁ‘
EN CUENTA LAS DEMORAS MOTIVADAS POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR O POR
CUALQUIER OTRA CAUSA, QUE A JUICIO DE “LA CONVOCANTE” NO SEA |MPUTABLE A“EL
CONTRATISTA”.

INDEPENDIENTEMENTE DE LA APLICACION DE LAS PENAS CONVENCIONALES SENALADAS
ANTERIORMENTE, “LA CONVOCANTE” PODRA OPTAR ENTRE EX[GIR EL CUMPL[MIENTO-Z'
DEL CONTRATO O LA RESCISION DEL MISMO.

LAS CANTIDADES QUE RESULTEN DE LA APLICACION DE LAS PENAS: CONVENCIONALES-
QUE SE IMPONGAN A “EL. CONTRATISTA” SE HARAN EFECTIVAS CON CARGO A LAS
CANTIDADES QUE LE HAYAN SIDO RETENIDAS APLICANDO ADEMAS SI DA LUGAR A ELLO,

LA FIANZA OTORGADA CONFORME A LO ESTIPULADO EN LA CLAUSULA DECIMA SEXTA
DEL PRESENTE CONTRATO.

DECIMA CUARTA: OTRAS OBLIGACIONES DE “EL CONTRATI§TA"' "EL CO'NTRATISTA"
ACEPTA QUE DE LAS ESTIMACIONES DE AVANCE DE OBRA QUE SE LE CUBRAN SE HAGAN
LAS SIGUIENTES DEDUCCIONES:

A)- AMORTIZACION DEL ANTICIPO RECIBIDO

SEG}JN
CORRESPONDIENTES. iR

Léis’ PORCENTAJES

B)-  EL 1% (UNO POR CIENTO) DEL MONTO DE LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON
LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 157 DE LA LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE
HIDALGO. : | /

SR _ L

C)-  EL CINCO AL MILLAR SOBRE EL IMPORTE DE CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES DE

TRABAJO, COMO DERECHOS POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA, INSPECCION Y
CONTROL QUE CORRESPONDE A LA SECRETAR[A DE LA CONTRALORFA

DECIMA QUINTA: SUSPENSION TEMPORAL O TERMINACIDN ANTICIPADA DEL
CONTRATO.- “LA CONVOCANTE”, PODRA SUSPENDER TEMPORALMENTE EN.TODO O EN

PARTE LA OBRA CONTRATADA POR CUALQUIER CAUSA JUSTIFICADA, NOTIFICANDO DE:- |

ELLO A “EL CONTRATISTA”, Y A LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA
GUBERNAMENTAL. DICHA SUSPENSION NO. PODRA SER POR TIEMPOQ INDEFINIDO Y NO
EXCEDERA DEL 25% DEL PLAZO ORIGINALMENTE PACTADO EN EL CONTRATO :

Iy
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EL PRESENTE CONTRATO PODRA  CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS

LEGALES UNA VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON DIC J
SUSPENSION.

ASi MISMO, “LA CONVOGCANTE” PODRA DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE £
PRESENTE CONTRATO CUANDO CONCURRAN RAZONES DE INTERES GENERAL; EXIS A
CAUSAS JUSTIFICADAS QUE LE IMPIDAN LA CONTINUACION DE LOS TRABAJOS, Yj
DEMUESTRE QUE DE CONTINUAR CON LAS OBLIGACIONES PACTADAS, SE OCASIONZ A
UN DANO O PERJUICIO GRAVE PARA EL ESTADO O PARA EL INTERES SOCIAL, O BIE g
SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSION DE LOS TRABAJO N&

EN CASO DE SUSPENSION, TERMINACION ANTICIPADA O RESCISION DEL PRESEN"F\E
CONTRATO LAS PARTES ESTAN DE ACUERDO EN SUJETARSE AL PROCEDIMIENTO QUE:
PREVE LOS ARTICULOS 64, 65 Y DEMAS APLICABLES DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO ENVIGORY
SU REGLAMENTO.

DECIMA SEXTA: RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “LA CONVOCANTE?”,

PODRA RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO, SIN NECESIDAD DE‘
DECLARACION JUDICIAL, POR INCUMPLIMIENTO A CUALQUIERA DE LOS TERMINOS
~ ESTIPULADOS EN EL MISMO O DE LAS DISPOSICIONES DE LEY DE OBRAS PUBLICASY
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO' Y SU:
REGLAMENTO Y DEMAS NORMATIVIDAD QUE RESULTE APLICABLE, PARA LO CUAL LAS
PARTES ESTAN DE ACUERDO EN SUJETARSE AL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO

L- SE INICIARA A PARTIR DE QUE AL CONTRATISTA O AL SUPERINTENDENTE DE
CONSTRUCCION DESIGNADO POR AQUEL, LE SEA NOTIFICADO EL INCUMPLIMIENTO
EN QUE HAYA INCURRIDO, PARA QUE, EN UN TERMINO DE QUINCE DIAS HABILES,
EXPONGA LO QUE A SU DERECHO CONVENGA Y APORTE EN SU CASO LAS PRUEBAS
QUE ESTIME PERTINENTES.

PARA EL. OFRECIMIENTO, DESAHOGO Y VALORACION DE PRUEBAS SE ESTARA ALO
DISPUESTO POR LA LEGISLACION SUPLETORIA; -

- TRANSCURRIDO EL TERMINO A QUE SE REFIERE LA FRACCION ANTERIOR, SE
ABRIRA UN PERIODO DE ALEGATOS PARA QUE, EN EL TERMINO DE CINCO DIAS
HABILES, EXPRESEN LO QUE A SU DERECHO CONVENGA. S : . L/

PRECLUIDO EL PLAZO PARA ALEGAR SE RESOLVERA EN: DEFINlTIVA SOBRE (
RESCISION ADMINISTRATIVA DENTRO DE LOS QUINCE DIAS HABILES SIGUIENTES,
CONSIDERANDO LOS ARGUMENTOS Y PRUEBAS QUE SE HUBIEREN HECHO VALER:

.- LA DETERMINACION DE DAR O NO POR RESCINDIDO EL CONTRATO, DEBERA SER
DEBIDAMENTE FUNDADA, MOTIVADA Y NOTIFICADA AL CONTRATISTA DENTRO DE

LOS QUINCE DIAS HABILES SIGUIENTES A LO SENALADO POR LA FRACCION Il DE~|

ESTE ARTICULO.

POR LO TANTO LAS PARTES ESTAN DE ACUERDO EN QUE CUALQUIER C.ONTRAVENCION
A LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE
ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
PARA EL ESTADO DE HIDALGO EN VIGOR Y SU REGLAMENTO, Y DEMAS DISPOSICIONES

oy
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ADMINISTRATIVAS SOBRE LA MATERIA; ASI COMO EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA
DE LAS OBLIGACIONES DE "EL CONTRATISTA" QUE SE ESTIPULAN EN EL PRESENTE
CONTRATO DAN DERECHO A SU RESCISION ADMINISTRATIVA INMEDIATAMENTE SIN
NECESIDAD DE DECLARACION JUDICIAL Y SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA PARA “LA
CONVOCANTE”, ADEMAS DE QUE SE APLICARAN A "EL CONTRATISTA" LAS PENAS
CONVENCIONALES PACTADAS EN ESTE CONTRATO, ASi COMO PROCEDER A HACER
EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO, ACATANDO

Estado Libne y|
de Hidal

PARA EL CASO DE RESCISION ADMINISTRATIVA, LO ESTABLECIDO POR LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADQOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO,
VIGENTE Y SU REGLAMENTO, Y LO QUE LE RESULTE APLICABLE.

DECIMA SEPTIMA: LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA
EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA.DE LAS*
CLAUSULAS Y SUS ANEXOS QUE LO INTEGRAN, ASi COMO A LOS . TERMINOS, ||l -
LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE’ A" LEY' DE OBRAS | |-

PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO |
EN VIGOR Y SU REGLAMENTO, Y DEMAS NORMAS Y D!SPOSICIONES ADM!NISTRATIVAS il
QUE SE LE SEAN APLICABLES. '

DECIMA OCTAVA: JURISDICCION.- EN CASO DE CONTROVERSIA QUE SE SUSCITE CON
MOTIVO DE LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, ASI COMO
PARA TODO AQUELLO QUE NO ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN:EL MISMO, LAS
PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES -DEL FUERO COMUN DEL
ESTADO DF HIDALGO, CON SEDE EN LA CIUDAD DE PACHUCA ESTADO DE HIDALGO; POR |
LO TANTO “EL. CONTRATISTA” RENUNCIA AL FUERO QUE PUDIERA CORRESPONDERLE
POR RAZON DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO, Y EN TERMINOS DE LO DISPUESTO
POR LOS ARTICULOS 13 Y 14 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO VIGENTE Y su REGLAMENTO .

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITU
DE CALNALI, HGO.

ING. 1SAID ACOSTA TEIRT o= &8%’1\ ING. JAIRWSTILLO SAENZ

NOTA: ESTAS FIRMAS CORRESPONDEN AL CONTRATO DE CONSTRUCCION DE OBRA
PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, PMC/FAISM-2021-08; I
CELEBRADO ENTRE EL ING. ISAID ACOSTA TELLEZ Y LA C. JAIRO ITAMAR CASTILLO
SAENZ, PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA
LOCALIDAD DE COAMITLA '
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