Presidencia Municipal de Calnali, Hidalgo

Ayuntamiento 2020-2024
Tnnsvaciin, eultna y soluionss
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA

CONTRATO NO. PMC/FAISM-2021-14

CONTRATO DE CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL AYUNTAMIENTO DE CALNALI DEL
ESTADO, HIDALGO, REPRESENTADO POR EL ING. ISAID ACOSTA TELLEZ EN SuU
CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, Y POR LA OTRA PARTE LA
PERSONA FISICA C. JOSE LUIS GUSTAVO ANTONIO MORALES REPRESENTADA EN .SU
CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS.EFECTOS
DEL PRESENTE CONTRATO, SE DENOMINARAN “LA CONVOCANTE” Y “EL CONTRATISTA”
RESPECTIVAMENTE, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS: .

DECLARACIONES
1.- DE “LA CONVOCANTE™:

11 QUE ES UN MUNICIPIO LIBRE, CON PERSONALIDAD JURIDICO-POLITICA Y
PATRIMONIO DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTICULO. 115  DES
CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE ‘HIDA
DECRETO QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSIC/iE

DICHO ORDENAMIENTO LEGAL.

1.2 QUE SE ENCUENTRA REPRESENTADA POR.EL ING. ISAID ACOSTA TELL e
CARACTER DE PRESIDENTE  MUNICIPAL - CONSTITUCIONAL,
NOMBRAMIENTO EXPEDIDO CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 5,36 G4
LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ™. 7Ft: 5.
ARTICULO 126 DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO:LIBRE Y_SQBEB&NQE{}Z,:;
DE HIDALGO. T

1.3 QUE DE ACUERDO CON LO DISPUESTO POR EL ARTICUL® 60 FRACCION 1: INCISO
FF) DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADQ DE 'HIDALGO, EL ING. ISAID
ACOSTA TELLEZ, EN SU CARACTER DE: PRESIDENTE  MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL ESTA FACULTADO PARA SUSCRIBIR EL.PRESENTE CONTRATO.

14 QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE.SE DERIVEN . DEL . PRESENTE
CONTRATO, LA SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS, AUTORIZO. LA INVERSION
CORRESPONDIENTE DE ACUERDO CON EL OFICIO DE AUTORIZACION NO. SEFINP-
V-FAISM/GI-2021-014-008 DE FECHA 12 DE AGOSTO DE 2021 MOTIVO DEL
PRESENTE INSTRUMENTO, MEDIANTE CLAVE 2021/FAISM014014. T

1.5 QUE LA ADJUDICACION DEL PRESENTE CONTRATO, SE REALIZO A TRAVES DEL
PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA NUMERO CAL/FAISM-2021-14, DE
CONFORMIDAD CON EL FALLO DE ADJUDICACION DE FECHA 11 DE OCTUBRE DEL
2021, DEL CUAL RESULTO GANADORA LA PROPUESTA HECHA POR “EL
CONTRATISTA”, EN TERMINOS DEL ARTICULO 33 Y DEMAS APLICABLES DE LA LEY
DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELAGIONADOS: CON LAS MISMAS PARA EL
ESTADO DE HIDALGO VIGENTE. '
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1.6 QUE PARA LOS EFECTOS LEGALES DEL PRESENTE CONTRATO, SENALA COMO SU
DOMICILIO EN PALACIO MUNICIPAL SiN, CENTRO, C.P. 43230, EN CALNALI,
HIDALGO.

Estado Libre y Soberano
da Hidalgo

Il.- DE “EL CONTRATISTA™:

2 QUE EL C. JOSE LUIS GUSTAVO ANTONIO MORALES, ES UNA PERSONA FISICA
QUE POSEE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y REUNE LAS|
CONDICIONESTECNICAS Y  ECONOMICAS  ACREDITADAS ANTE  “LA
CONVOCANTE”, PARA OBLIGARSE A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS MOTIVO
DEL PRESENTE CONTRATO, Y QUE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD,
MANIFIESTA QUE NO SE ENCUENTRA EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS
PREVISTOS POR EL ARTICULO 59 DE LA LEY DE'OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO .EN -VIGOR, Y____
QUE NO TIENEN LIMITANTE ALGUNA QUE CONFORME A LA -LEGISLAG
MEXICANA LE IMPOSIBILITE A OBLIGARSE EN TERMINOS DE ESTE CONTRATQZ.

3 QUECUENTA CON LOS REGISTROS QUE SE GITAN A CONTINUACION: °

a) REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES, ANTE LA SECRETARJA

HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, NUMERO: AOML820325ES4 ©
b) REGISTRO PATRONAL ANTE EL 1M S.S., NUMERO: K82103661 07

¢) REGISTRO PATRONAL ANTE EL INFONAVIT: K9210366107

d)* NUMERO REGISTRO EN EL PADRON DE CONTRATISTAS; ANTE LA SECRETARIA
DE CONTRALORIA ESTATAL, NUMERO: 3063 .. =~ - =+ .

.5 QUE CONOCE EL CONTENIDO Y REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS GON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE
HIDALGO VIGENTE Y SU REGLAMENTO, LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y
TECNICAS DE CONSTRUCCION; LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y
EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE; LAS - ESPECIFICACIONES DE
CONSTRUCCION  APLICABLES, NORMAS DE SERVICIOS! VIGENTES;" LAS
ESPECIFICACIONES Y NORMAS DEL PROYECTO ARQUITECTONICO Y DE
INGENIERIA, EL PROGRAMA DE TRABAJO, LOS MONTOS MENSUALES DE OBRA, EL
CATALOGO DE CONCEPTOS CON LOS PRECIOS UNITARIOS Y LAS CANTIDADES DE
TRABAJO; QUE COMO. ANEXOS DEBIDAMENTE FIRMADOS; POR' LAS 'PARTES
INTEGRAN EL PRESENTE CONTRATO, ASI COMO LAS DEMAS NORMAS QUE
REGULAN LA EJECUCION DE LA OBRA MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATOQ Y QUE
LE RESULTEN APLICABLES. . ) : ' ST

.6 QUE HA INSPECCIONADO Y .CONOC.E. DEBIDAMENTE EL SITIO DONDE  SE
REALIZARAN LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, A FIN.DE-CONSIDERAR
TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU EJECUCION.. -
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07 QUE PARA LOS EFECTOS LEGALES DEL PRESENTE CONTRATO, SENALA COMO SU
DOMICILIO, EL UBICADO EN CALLE NICOLAS ROMERO NUMERO 8 COLONIA
CENTRO, SAN FELIPE ORIZATLAN, HIDALGO.

lil.- DE “LAS PARTES”:

.1 QUE SE RECONOCEN MUTUAMENTE LA PERSONALIDAD CON QUE COMPARECEN
Y LA CAPACIDAD LEGAL PARA ASUMIR DERECHOS Y OBLIGACIONES
ESTABLECIDAS EN ESTE ACUERDO DE VOLUNTADES.

ASENTADO LO ANTERIOR, “LA CONVOCANTE” Y “EL CONTRATISTA”,

OTORGARSE EL PRESENTE CONTRATO AL TENOR DE LAS SIGUIENTES

CLAUSULAS

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO. “LA CONVOGCANTE”, ENCOMIENDA =
CONTRATISTA” Y ESTE ACEPTA Y SE OBLIGA A REALIZAR PARA EL, HASTA SU SO A1_2024
TERMINACION, LA OBRA PUBLICA DENOMINADA: CONSTRUCCION: ‘DE PAVIMENTO
HIDRAULICO DE CALLE SIN NOMBRE EN COAMITLA BARRIO ARRIBA., UBICADA LA
LOCALIDAD DE COAMITLA, DEL ESTADO DE HIDALGO, DE CONFORMIIAD CON EL
PROYECTO EJECUTIVO DE OBRA, EXPEDIENTE TECNICO Y PLANOS, FORMANDO: PARTE
INTEGRANTE DEL MISMO, ACATANDO PARA ELLO, LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 61
Y DEMAS APLICABLES DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO; SU REGLAMENTO Y . LOS
ORDENAMIENTQOS, ESPECIFICACIONES Y NORMAS INDICADOS EN LA DECLARACION IL.5
DE “EL CONTRATISTA” MISMOS QUE SE TIENEN POR REPRODUCIDOS COMO PARTE
INTEGRANTE DE ESTA GLAUSULA. '

SEGUNDA: IMPORTE DEL CONTRATO. LAS PARTES ACUERDAN QUE EL IMPORTE TOTAL
DEL PRECIO POR LA OBRA MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO, ES POR: 1A CANTIDAD DE
$ 790,114.78 (SETECIENTOS NOVENTA MIL CIENTO CATORCE PESOS 78I100 "M.N.),
INCLUYE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

EL IMPORTE PACTADO NO PODRA SOBREPASARSE SALVO QUE EXISTAN CONVENIOS
MODIFICATORIOS O ADICIONALES, CELEBRADOS PARA TAL EFECTQ POR LAS PARTES,
EN TERMINOS DEL ARTICULO 63 DE LA LEY DE- OBRAS '‘PUBLICAS 'Y ' SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS. PARA EL ESTADO DE HIDALGO Y SU REGLAMENTO
CUALQUIER TRABAJO EJECUTADO EN EXCESO AL MONTO PACTADO Y SIN' QUE HAYA
MEDIADO CONVENIO AL RESPECTO, SE- CONSIDERARA COMO OBRA EJECUTADA POR
CUENTA Y RIESGO DE “EL CONTRATISTA” -

TERCERA: PLAZO DE EJECUCION. “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A EJECUTAR LOS
TRABAJOS DE LA OBRA MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO, EN 80 (NOVENTA) DIAS
NATURALES, COMPROMETIENDOSE A INICIARLOS EL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2021 Y A
CONCLU]RLOS EL DIA 09 DE ENERO DEL 2022, DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DE
EJECUCION DE OBRA APROBADO POR “EL ESTADO”.

www calnali.gob. mx
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SERAN CAUSAS PARA DIFERIR EL PLAZO PACTADO, EL ATRASO EN LA ENTREGA DEL
ANTICIPO ACORDADO EN ESTE INSTRUMENTO, Q, EL ATRASO EN LA ENTREGA FISICA
DEL INMUEBLE EN QUE HABRA DE LLEVARSE A CABO LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE
CONTRATO; LAS PARTES DEBERAN OBSERVAR EN AMBOS CASOS, LAS FORMALIDADES
PREVISTAS POR LOS ARTICULOS 58 FRACCION | Y 62 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y,
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO Y SU
REGLAMENTO, RESPECTIVAMENTE. NO PROCEDERAN ESTOS DIFERIMIENTOS S| “EL
CONTRATISTA” NO OTORGA EN EL TERMINO LEGAL Y PACTADO, LA GARANTIA DE
ANTICIPO Y CUMPLIMIENTO, SENALADA EN CLAUSULA SEPTIMA DE ESTE CONTRATO.

i’
Estadg Libre y Babersng
do Hidalgo
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OTORGARA OPORTUNAMENTE A “EL CONTRATISTA” UN ANTICIPO EQUIVALENTE AL/
(TREINTA POR CIENTO) DEL IMPORTE PACTADO EN LA CLAUSULA SEGUNDA D /
INSTRUMENTO, EL CUAL ASCIENDE A LA CANTIDAD DE $ 237,034.43 (DOSC
TREINTA Y SIETE MIL TREINTA Y CUATRO PESOS 43/100 M:N.) . :

DE LOS TRABAJOS, LA CONSTRUCCION DE SUS OFICINAS, ALMACENES BODEG
INSTALACIONES Y EN SU CASO, PARA LOS GASTOS DE TRASLADO-DE LA MAQUINA 5 .’
EQUIPO DE CONSTRUCCION E INICIO DE LOS TRABAJOS, ASI COMO PARA LA COMPRZ -9’ <2024
PRODUCCION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, LA ADQUISICION DE:EQUIPOS QUE

SE INSTALEN PERMANENTEMENTE Y DEMAS INSUMOS QUE DEBERAN OTORGAR

EL OTORGAMIENTO Y AMORTIZACION DEL ANTICIPO, .SE SUJETARA A LOS
PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS AL RESPECTO POR LA LEY. DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE. HIDALGO Y SU
REGLAMENTO Y  DEMAS NORMAS COMPLEMENTARIAS . Y ' SE - HARA
PROPORCIONALMENTE A CADA UNA DE . LAS . ESTIMACIONES POR "TRABAJOS -
EJECUTADOS QUE SE FORMULEN, DEBIENDO “EL CONTRATISTA” LIQUIDAR EL
FALTANTE POR AMORTIZAR EN LAESTIMACIC)N FINAL. - EREPE S '

PARA EL CASO DE RESCISION ADM!NISTRATIVA o TERMINACION ANTECIPADA DEL
PRESENTE CONTRATO, “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A:REINTEGRAR EL SALDO
PENDIENTE POR AMORTIZAR A “LA CONVOCANTE”, EN UN PLAZO NO MAYOR DE 10 DIAS
HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA COMUNICADO A “EL
CONTRATISTA” LA DETERMINACION CORRESPONDIENTE. 'Si “EL CONTRATISTA” NO
REALIZA EL REINTEGRO EN EL PLAZO ANTERIORMENTE PACTADO, ESTE.SE OBLIGA A
CUBRIR LOS CARGOS QUE RESULTEN CONFORME A LO DISPUESTO POR EL SEGUNDO
PARRAFO DEL ARTICULO 69 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y.~ SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO Y SU REGLAMENTO

PARA LOS EFECTOS DE LA PRESENTE CLAUSULA “EL CONTRATISTA” SE. OBLIGA
REALIZAR Y ANEXAR UN PROGRAMA DE EROGACION DEL ANTICIPO PACTADO, AL QUE
DEBERA SUJETARSE Y QUE SERVIRA DE BASE A “LA CONVOCANTE”"PARA VERIFICAR SU
CORRECTA APLICACION. -

EL PROGRAMA DE ERQOGACION: DEL ANTICIPO, PODRA REVISARSE, ADICIONARSE O
MODIFICARSE DE COMUN ACUERDQ Y POR ESCRITO, SIEMPRE Y CUANDQO-NQ IMPLIQUE
UN INCREMENTO EN EL MONTO PACTADO EN EL PRESENTE CONTRATO -
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LAS PARTES ACUERDAN QUE NO SE OTORGARA ANTICIPO ALGUNO PARA EL CASO DE
CONVENIOS MODIFICATORIOS O ADICIONALES QUE SE SUSCRIBAN, ASi COMO TAMPOCO -
PARA LOS IMPORTES QUE RESULTEN DE LOS AJUSTES DE COSTOS DE ESTE CONTRATO,
O EN SU CASO DE LOS CONVENIOS SENALADOS. :

QUINTA: DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOGCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. “LA
CONVOCANTE” PONDRA OPORTUNAMENTE A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA” Y

CON ANTELACION AL INICIO DE LOS TRABAJOS, EL O LOS INMUEBLES EN QUE DEBA
LLEVARSE :

A CABO LA OBRA MATERIA DEL PRESENTE-CONTRATO, AS| COMO LOS DICTA

PERMISOS, LICENCIAS Y DEMAS AUTORIZACIONES QUE SE REQUIERAN
REALIZACION. DE ELLO SE LEVANTARA EL ACTA CORRESPONDIENTE.

SEXTA: PLAZOS, FORMA Y LUGAR DE PAGO DE LAS ESTIMACIONES,  LAS R&RT
CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO' SE' PAGUEN:T
MEDIANTE LA FORMULACION DE ESTIMACIONES DE AVANCE DE OBRA! ELABORADAS
CON PERIODICIDAD, NO MAYOR DE UN MES. “EL CONTRATISTA®  DESE
PRESENTARLAS A EL RESIDENTE DE SUPERVISION DE LA OBRA DENTRO.DE LOS 5 DIAS -
HABILES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE QUE PARA EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES: - -
‘LA CONVOCANTE” HUBIERA FIJADO EN EL PRESENTE CONTRATO, ACOMPANADAS DE
LA DOCUMENTACION QUE ACREDITE LA. PROCEDENCIA’ 'DE SU. .PAGO
CORRESPONDIENTE. PARA LA REVISION Y AUTORIZACION DE LAS ESTIMACIONES, LA
RESIDENCIA DE SUPERVISION, CONTARA CON UN PLAZO NO MAYOR DE 10 DIAS HABILES
SIGUIENTES A SU PRESENTACION. L S R

EN EL SUPUESTO DE QUE SURJAN DIFERENCIAS TECNICAS O NUMERICAS, QUE NO -
PUEDAN SER AUTORIZADAS DENTRO DE DICHO PLAZO, ESTAS SE RESOLVERAN E
INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACION. “LA CONVOGANTE” PAGARA LAS
ESTIMACIONES EN UN PLAZO NO MAYOR A TREINTA DIAS NATURALES CONTADOS A
PARTIR DE LA FECHA DE SU AUTORIZACION. NS

CUANDO LAS ESTIMACIONES NO SEAN PRESENTADAS EN EL TERMINO ANTES
SENALADO, SE INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACION PARA QUE “LA
CONVOCANTE” INICIE SU TRAMITE DE PAGO, SIN QUE ESTO SEA MOTIVO PARA QUE "EL
CONTRATISTA" SOLICITE AMPLIACIONES EN EL MONTO Y PLAZO DE EJECUCION DE LOS
TRABAJOS CONTRATADOS. LAS ESTIMACIONES SE PAGARAN A "EL CONTRATISTA”
MEDIANTE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS A CARGO DE LAS CUENTAS APERTURADAS
EN INSTITUCIONES BANCARIAS MANIFESTADAS POR ESCRITO POR “EL CONTRATISTA”.

EN EL CASO DE INCUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE ESTIMAGIONES Y. DE AJUSTES DE
COSTOS, LAS PARTES SE SUJETARAN AL PROCEDIMIENTO. PREVISTO POR EL ARTICULO
89 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA
EL ESTADO DE HIDALGO Y SU REGLAMENTO. " . oo

TRATANDOSE DE PAGOS EN EXCESO. QUE. HAYA RECIBIDO "EL CONTRATISTA", ESTE

DEBERA REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO, MAS LOS INTERESES.

CORRESPONDIENTES, CONFORME A LO SENALADO EN EL PARRAFO QUE ANTECEDE.

LOS CARGOS SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA

CASO Y SE COMPUTARAN. POR DIAS NATURALES, DESDE LA FECHA DEL PAGO HASTA LA

FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A-'D:ISPOSICION DE “LA
ONVOCANTE"”. ' : o
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NO SE CONSIDERARA PAGO EN EXCESO CUANDO LAS DIFERENCIAS QUE RESULTEN A
CARGO DE “EL CONTRATISTA” SEAN COMPENSADAS EN LA SIGUIENTE ESTIMACION.

- .
Esinde Libro y Soborana
do Hiintge
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CUANDO DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS SE REQUIERA |.A REALIZACION DE
CANTIDADES O CONCEPTOS DE TRABAJO ADICIONALES A LOS PREVISTOS
ORIGINALMENTE EN EL PRESENTE CONTRATO, “LA CONVOCANTE” PODRA AUTORIZAR
EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, PREVIAMENTE A LA
CELEBRACION DE LOS CONVENIOS RESPECTIVOS, VIGILANDO QUE DICHOS
INCREMENTOS NO REBASEN EL IMPORTE PACTADO EN ESTE CONTRATO.

DEBERAN SER CONCILIADOS Y AUTORIZADOS PREVIO A SU PAGO

SEPTIMA: GARANTIAS. - “EL. CONTRATISTA” SE OBLIGA A CONSTITUIR’ EN LA ~\~‘?, -
TERMINOS Y PROCEDIMIENTOS PREVISTOS POR LA LEY DE OBRAS .PUBLICASY:

SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO,NSY
REGLAMENTO Y DE LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES LAS SIGUIENTESz4-
GARANTIAS: L : 262{‘3-202‘4

A) GARANTIA DE CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO OTORGADO QUE DEBERA
CONSTITUIR MEDIANTE FIANZA OTORGADA POR INSTITUCION. AFIANZADORA
DEBIDAMENTE AUTORIZADA Y A FAVOR DE LA CONVOCANTE, POR LA TOTALIDAD ..
DEL IMPORTE OTORGADO COMOQ ANTICIPO, PARA EFECTOS DE GARANTIZAR SU
CORRECTA INVERSION Y SEA APLICADO EN LOS TERMINOS. PACTADOS EN LA
CLAUSULA QUINTA DE ESTE CONTRATO; Y SE OBLIGA A PRESENTARLA PREVIO A LA
ENTREGA DEL ANTICIPO PACTADO Y DENTRO DE LOS QUINCE DIAS NATURALES
SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACION DEL FALLO DE LA INVITACION MEDIANTE
LA CUAL SE LE ADJUDICO EL PRESENTE CONTRATOQ. ESTA ‘GARANTIA ESTARA
VIGENTE HASTA LA TOTAL AMORTIZACION DEL ANTICIPO: ACORDADO

B) GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.. QUE DEBERA CONSTITUIR
MEDIANTE FIANZA OTORGADA POR INSTITUCION AF!ANZADORA DEBIDAMENTE
AUTORIZADA Y A FAVOR DE LA CONVOCANTE, POR EL: 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL
IMPORTE TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO, INCLUYENDQ EN DICHO IMPORTE LOS
MONTOS RELATIVOS A LOS AJUSTES DE COSTOS Y CONVENIOS QUE SE CELEBREN;
Y SE OBLIGA A PRESENTARLA DENTRO DE LOS* QUINCE ; DIAS NATURALES
SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACION. DEL FALLO: DE LA INVITACION MEDIANTE - ..
LA CUAL SE LE ADJUDICO EL PRESENTE CONTRATO. SI NO ES OTORGADA LA FIANZA
DE CUMPLIMIENTO EN EL PLAZO LEGAL YA SENALADO:: “LA:CONVOCANTE”, PODRA
DETERMINAR LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL PRESENTE CONTRATO ESTA
GARANTIA ESTARA VIGENTE HASTA QUE “EL. CONTRATISTA” DE CUMPLIMIENTO

TOTAL A LOS COMPROMISOS Y OBLIGACIONES QUE ADQUIERA CON LA
SUSCRIPCION DE ESTE INSTRUMENTO '

C) GARANT[A PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS SURGIDOS EN-LA OBRA VICIOS
OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.- CONCLUIDOS LOS TRABAJOS,
NO L
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D) OBSTANTE SU RECEPCION FORMAL, "EL CONTRATISTA" QUEDA OBLIGADO A
RESPONDER DE LOS DEFECTOS SURGIDOS EN LA OBRA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y
DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN TERMINOS
DE LA FIANZA, QUE SE OBLIGA A CONSTITUIR A FAVOR DE LA CONVOQCANTE, POR EL
EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LOS
TRABAJOS CON VIGENCIA DE UN ANO SIGUIENTE A LA FECHA DE ENTREGA DE LA
OBRA, POR LO QUE PREVIAMENTE A LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS, “EL
CONTRATISTA”, DEBERA PRESENTAR DICHA FIANZA. '

alé

W G T E T o et

OCTAVA: AJUSTE DE COSTOS. - LAS PARTES ACUERDAN QUE S| DURANTE LA VIGENCI
DEL PRESENTE CONTRATO, OCURREN CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONOMICO N
PREVISTAS EN EL CONTRATO, PERO QUE DE HECHO Y SIN DOLO, CULPA, NEGLIGENCI
O INEPTITUD DE CUALQUIERA DE LAS PARTES DETERMINEN UN AUMENTO

REDUCCION : :

SER REVISADOS POR AMBAS PARTES, ATENDIENDO LO ESTABLECIDC&)-‘PQR"_EL ART '
71 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS 4
EL ESTADO DE HIDALGO Y SU REGLAMENTO. - ‘ RO R S

} . {"': ; - . 3
EL AUMENTO O REDUCCION CORRESPONDIENTE DEBERA CONSTAR POR Esq:RlTo.S\'

NO DARA LUGAR A AJUSTE DE COSTOS, LAS GUOTAS COMPENS
CONFORME A LA LEY DE LA MATERIA PUDIERA ESTAR ‘SUJETA |
BIENES CONTEMPLADOS EN LA REALIZACION DE LA OBRA. . -

CUANDO DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS SE REQUIERA LA REALIZAGION. DE
CANTIDADES ADICIONALES, ESTAS SE PAGARAN A LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS -
ORIGINALMENTE; TRATANDOSE DE CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO DE
CONCEPTOS DEL CONTRATO INICIAL SUS 'PRECIOS ' UNITARIOS' DEBERAN ‘SER
CONCILIADOS Y AUTORIZADOS, PREVIAMENTE A SUPAGO, = - = ': : . c

NOVENA: RECEPCION Y FINIQUITO DE LOS TRABAJOS. - UNA:VEZ CONCLUIDOS LOS
TRABAJOS RELATIVOS A LA OBRA MATERIA DE ESTE CONTRATO; “EL CONTRATISTA” SE
OBLIGA A COMUNICAR A “LA CONVOCANTE”, LA TERMINACION .DE LOS TRABAJOS QUE
LE FUERON ENCOMENDADOS Y ESTE VERIFICARA QUE LOS TRABAJOS  ESTEN
DEBIDAMENTE CONCLUIDOS DENTRO DE LOS DIEZ DIAS HABILES SIGYIENTES. P

LAS PARTES ACUERDAN QUE LA RECEPCION DE LOS TRABAJGS, SE HARA DENTRO DE
LOS DIEZ DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA QUE SE.HAYA CONSTATADO SU
TERMINACION, EN LOS TERMINOS DEL PARRAFO ANTERIOR, CON LA COMPARECENCIA
DE “LA CONVOCANTE”, “EL CONTRATISTA” Y DE LA SECRETARIA DE LA'CONTRALORIA Y
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL. Lo

“LA CONVOCANTE” COMUNICARA A LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA " Y-~
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL, LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS Y CON
ANTICIPACION NO MENOR DE OCHO' DIAS HABILES, INFORMARA LA FECHA SENALADA
PARA SU RECEPCION, A FIN DE QUE, NOMBRE REPRESENTANTE QUE ASISTA AL ACTO.

EN LA FECHA SENALADA, “LA CONVOCANTE’ BAJO SU RESPONSABILIDAD, RECIBIRA LOS
TRABAJOS Y LEVANTARA EL'ACTA CORRESPONDIENTE CON-O SIN LA'COMPARECENCIA

www.calnaiigob mx . . et -
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DE LOS REPRESENTANTES A QUE SE REFIEREN LOS PARRAFOS ANTERIORES, SI “LA
CONVOCANTE” NO RECIBE LA OBRA EN LA FECHA- SENALADA, SE TENDRA POR
RECIBIDA.

¥ rano
de Hidnigo

RECIBIDOS FISICAMENTE LOS TRABAJOS, LAS PARTES SE OBLIGAN A ELABORAR
DENTRO DE LOS VEINTE DIAS HABILES POSTERIORES, EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS,
EN EL QUE SE HARAN CONSTAR LOS CREDITOS A FAVOR Y EN CONTRA QUE RESULTEN .
PARA CADA UNO DE ELLOS, DESCRIBIENDO EL CONCEPTO GENERAL QUE LES DIO
ORIGEN Y EL SALDO RESULTANTE.

PARA EL CASO DE QUE EXISTA DESACUERDO ENTRE LAS PARTES, RESPECTO DEL
FINIQUITO O BIEN, Sl “EL CONTRATISTA” NO ACUDE CON “LA GONVOCANTE” PARA SU
ELABORACION DENTRO DEL PLAZO SENALADO EN EL PARRAFO ANTERIOR, ESTE
PROCEDERA A ELABORARLO, Y DEBERA COMUNICAR SU RESULTADO - A %
CONTRATISTA” DENTRO DE UN PLAZO DE OCHO DIAS HABILES, CONTADOS A PARTAY
SU EMISION, UNA VEZ NOTIFICADO EL RESULTADO DE DICHO FINIQUITO

CONTRATISTA", ESTE TENDRA UN PLAZO DE DIEZ DIAS HABILES PARA ALEGAR |
SU DERECHO CONVENGA, SI TRANSCURRIDO ESTE PLAZO NO . REALIZA
GESTION SE DARA POR ACEPTADO. ST

DETERMINADO EL SALDO TOTAL “LA CONVOCANTE”, PONDRA A DISPOSICION DE. ¢ hod

CONTRATISTA” EL PAGO CORRESPONDIENTE, MEDIANTE. SU QFREGIMIENTO GUER - 2
CONSIGNACION RESPECTIVA, O BIEN, SOLICITARA EL REINTEGRO DE:LOS IMPORTES'
RESULTANTES, DEBIENDO EN FORMA SIMULTANEA, .. ELABORAR EL. ACTA
ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDOS .LOS DERECHGS: Y- OBLIGACIONES

ASUMIDOS POR AMBAS PARTES RESPECTO AL PRESENTE-CONTRA 0.

DECIMA: REPRESENTANTES DE “LA CONVOCANTE" ¥-DE;“EL CONTRATISTA” - “EL.
CONTRATISTA” SE OBLIGA A ESTABLECER ANTICIPADAMENTE A LA INICIACION DE LOS
TRABAJOS, EN EL SITIO DE REALIZACION DE LOS MISMOS, UN REPRESENTANTE
PERMANENTE, QUE ACTUARA COMO SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, EL CUAL
DEBERA TENER PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA TOMAR DECISIONES EN TODO LO
RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO. N e

“LA GONVOCANTE” SE RESERVA EL DERECHO DE SU ACEPTACION O REMOCION, EL
CUAL PODRA EJERCER EN CUALQUIER TIEMPO. (AR TEN AN R

AS[ MISMO, “LA CONVOCANTE”, ESTABLECERA LA RESIDENCIA DE SUPERVISION DE
OBRA, CON ANTERIORIDAD A LA INICIACION DE LA MISMA, LA CUAL DEBERA RECAER EN "~
UN SERVIDOR PUBLICO CON LA EXPERIENCIA NECESARIA,” ACORDE AL TIPO: DE LOS
TRABAJOS A REALIZAR, QUIEN FUNGIRA COMO SU 'REPRESENTANTE ANTE “EL

- CONTRATISTA” Y SERA EL RESPONSABLE DIRECTO DE LA SUPERVISION, . VIGILANCIA,
CONTROL Y REVISION DE LOS TRABAJOS, INCLUYENDO LA APROBACION DE LAS
ESTIMACIONES PRESENTADAS POR Y“EL CONTRATISTA” ESTA RESIDENCIA DE OBRA - -.
DEBERA ESTAR UBICADA EN EL SITIO. DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS; ASi. MISMO
TENDRA LAS FACULTADES Y"RESPONSABILIDADES QUE LE OTORGA LA .LEY DE OBRAS

PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO

Y SU REGLAMENTO. : '

www calnal.gob.mx
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DECIMA PRIMERA: RELACIONES LABORALES. - “EL CONTRATISTA” COMO EMPRESARIO
Y UNICO PATRON DEL PERSONAL QUE INTERVENGA POR CONTRATO DE TRABAJO O
CON CUALQUIER OTRO CARACTER BAJO SUS ORDENES PARA LA EJECUCION DE LA
OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, ASUME LAS RESPONSABILIDADES DE
CUALQUIER NATURALEZA DERIVADAS DE DICHO RELACION LIBERANDO A “LA
CONVOCANTE” DE LAS MISMAS, POR LO TANTO, BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA SE LE
PODRA CONSIDERAR A ESTE ULTIMO COMO PATRON SUSTITUTO O SOLIDARIO.

- £
Eslado Libra y Soberang
do Hidalgo

EN CONSECUENCIA “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A RESPONDER DE TODAS LAS
RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTAREN EN SU CONTRA O EN
CONTRA DE “LA CONVOCANTE”, EN RELACION CON LOS TRABAJOS DE ESTE
CONTRATO. -

DECIMA SEGUNDA: RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA”.- “EL CONTRATISTA” -
SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y SE /__f.‘

COMPETENTES EN MATERIA DE CONSTRUCCION, SEGURIDAD Uso. DE LA V[A 4 ;
PROTECCION ECOLOGICA Y DEL MEDIO AMBIENTE QUE RIJAN EN EL AMBIT. F vie i

ESTATAL O MUNICIPAL, ASi COMO A LAS INSTRUCCIONES QUE AL EFECTO LE\SBNAL
“LA CANVOCANTE”. LAS RESPONSABILIDADES Y LOS DANOS Y PERJUICIO ‘ :
RESULTAREN POR SU INOBSERVANCIA, SERAN A CABO DEL “EL CONTRATISTA”

2020 - 2024
“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES Y EQU[PO QUE SE UTILICEN EN
LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO CUMPLAN CON
LAS NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS EN LAS LEYES NORMATIVAS APLICABLES EN .. .

LA MATERIA, Y QUE LA REALIZACION DE TODAS 'Y CADA | ‘UNA' DE: LAS PARTES DE
DICHA OBRA SE EFECTUEN A SATISFACCION DE “LA. CONVOCANTE” ASl cOMO A
RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LA
MISMA Y DE LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU
PARTE SE LLEGUEN A CAUSAR A “LA CONVOCANTE” O A: TERCEROS EN CUYO
CASO SE HARA EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL

CONTRATO O DE VICIOS OCULTOS A QUE SE REFIERE LA CLAUSULA SEPTIMA DE ESTE
CONTRATO.

IGUALMENTE SE OBLIGA “EL CONTRATISTA” A NO CEDER EN FORMA PARCIAL O TOTAL
A TERCERAS PERSONAS FISICAS O MORALES SUS DERECHOS Y. OBLIGACIONES
DERIVADOS DE ESTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, ASI COMO 1LOS DERECHOS DE COBRO.
SOBRE LOS BIENES O TRABAJOS EJECUTADOS QUE AMPARA ESTE 'CONTRATQ, SIN
PREVIA AUTORIZACION EXPRESA Y POR ESCRITO DE “LA- CONVOCANTE” EN LOS
TERMINOS DEL ARTICULO 75 .DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS

RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO EN VIGOR Y-SU. V]
REGLAMENTO. ‘

“EL CONTRATISTA”, NO PODRA SUBCONTRATAR LA TOTALIDAD DE LA OBRA; SOLO
PODRA HACERLO RESPECTO DE ALGUNAS DE LAS PARTES DE ESTA O CUANDO SE
ADQUIERA MATERIALES O EQUIPO QUE INCLUYAN SU INSTALACION EN LA OBRA, EN
AMBOS CASOS, CON AUTORIZACION PREVIA DE “LA CONVOCANTE”. EN ESTOS CASOS,
“EL CONTRATISTA" SEGUIRA SIENDO RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LA OBRA

WWW. (,am 1I1 gob.mx
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ANTE “LA CONVOCANTE” Y EL SUBCONTRATISTA NO QUEDARA SUBROGADO EN
NINGUNO DE LOS DERECHOS DEL PRIMERO.

Eetaco Libre y Soberano
de Hidalgo

PP TSIV ST TE 2057 2o

DECIMA TERCERA: PENAS CONVENCIONALES. - “LA CONVOCANTE” TENDRA LA
FACULTAD DE VERIFICAR S! LAS OBRAS, OBJETO DE ESTE CONTRATO SE ESTAN
EJECUTANDO POR “EL CONTRATISTA” DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DE OBRA
APROBADO, PARA LO CUAL “LA CONVOCANTE” COMPARARA PERIODICAMENTE EL
AVANCE DE LAS OBRAS. SI COMO CONSECUENCIA DE DICHA COMPARACION EL AVANC
DE LAS OBRAS ES MENOR QUE LO QUE DEBIO REALIZARSE “LA CONVOCANTE’
PROCEDERA A:

E- RETENER EN TOTAL EL CINCO AL MILLAR DE LA DIFERENC!A ENTRE EL IMPORTE DE LA
OBRA REALMENTE EJECUTADA Y EL IMPORTE DE LA QUE DEBIO REALIZARSE
MULTIPLICANDO POR EL NUMERO DE MESES TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA D
INICIACION DE LAS OBRAS, HASTA LA DE LA REVISION, POR.LO TANTO, MENSUALMEN
SE_HARA LA RETENCION O DEVOLUCION QUE CORRESPONDA A'FIN.DE:
RETENCION TOTAL SEA LA PROCEDENTE. SI AL EFECTUARSE LA . COMPA- j

CONVENCIONAL POR EL RETARDO EN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CAR, Qv f _
DE “EL CONTRATISTA". - T e,

Il.- APLICAR PARA EL CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO CONCLUYA LA OBRA EN LA
FECHA SENALADA EN EL PROGRAMA, UNA PENA CONVENCIONAL, CONSISTENTE EN UNA
CANTIDAD IGUAL AL CINCO AL MILLAR DEL IMPORTE TOTAL DE :LOS TRABAJOS
CONTRATADOS QUE NO SE HAYAN REALIZADO .EN ‘LA FECHA E TERMINACION
SENALADA EN EL PROGRAMA POR CADA DIA DE RETRASO EN LA ENTREGA DE LA OBRA

Y HASTA EL MOMENTO EN QUE LAS OBRAS QUEDEN CONCLUIDAS Y RECIBIDAS A
SATISFACCION DE “LA CONVOCANTE”,

PARA DETERMINAR LA APLICACION DE LAS SANCIONES ESTEPULADAS NO SE TOMARAN
EN CUENTA LAS DEMORAS MOTIVADAS POR CASO FORTUITO O'FUERZA MAYOR O POR
CUALQUIER OTRA CAUSA, QUE A JUICIO DE “LA CONVOCANTE” NO SEA IMPUTABLE A
“EL CONTRATISTA".

INDEPENDIENTEMENTE DE LA APLICACION DE LAS PENAS CONVENCIONALES '
SENALADAS ANTERIORMENTE, “LA CONVOCANTE” PODRA OPTAR ENTRE EXIGIR EL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O LA RESCISION DEL MISMO N

LAS CANTIDADES QUE RESULTEN DE LA APLICACION DE LAS PENAS CONVENCIONALES
QUE SE IMPONGAN A “EL CONTRATISTA” SE HARAN EFECTIVAS CON CARGO A LAS
CANTIDADES QUE LE HAYAN SIDO RETENIDAS APLICANDO ADEMAS $| DA LUGAR A- ELLO,

LA FIANZA OTORGADA CONFORME A LO ESTIPULADO EN LA CLAUSULA DECIMA SEXTA™ -
- DEL PRESENTE CONTRATO.

L

DECIMA CUARTA: OTRAS OBLIGACIONES DE "EL'CONTRATISTA" "EL. CONTRATISTA"
ACEPTA QUE DE LAS ESTIMACIONES DE AVANCE DE OBRA QUE SE LE CUBRAN SE
HAGAN LAS SIGUIENTES DEDUCCIONES
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A)-  AMORTIZACION DEL ANTICIPO RECIBIDO, SEGUN LOS. PORCENTAJES
CORRESPONDIENTES. -

B)- EL 1 % (UNO POR CIENTO) DEL MONTO DE LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD
CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 157 DE LA LEY DE HACIENDA DEL ESTADO
DE HIDALGO.

C)-  EL CINCO AL MILLAR SOBRE EL IMPORTE DE CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES
DE TRABAJO, COMO DERECHOS POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA, INSPECCION Y
CONTROL QUE CORRESPONDE A LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA.

DECIMA QUINTA: SUSPENSION TEMPORAL O TERMINACION ANTICIPADA DEL
CONTRATO.- “LA CONVOCANTE", PODRA SUSPENDER TEMPORALMENTE EN T0ODO O BEME-
PARTE LA OBRA CONTRATADA POR CUALQUIER CAUSA JUSTIEICADA /
ELLO A “EL CONTRATISTA”, Y A LA SECRETARIA DE ORJ2 L
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL DICHA SUSPENSION, NO PODRA S= _F’OR T MRS o
INDEFINIDO Y NO EXCEDERA DEL 25% DEL PLAZO ORIGINALMENTE..' A 'ADO !
CONTRATO.

! 43;{& o
EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO: TODOS SUS EFECTOS 2“—‘.‘;:_-_»:-«
LEGALES gNA VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOT VARON chmyu : 2524
SUSPENSION : L

ASl MISMO, ‘LA CONVOCANTE” PODRA DAR POR TERMINADO ANTICIPADAIVIENTE EL
PRESENTE CONTRATO CUANDO CONCURRAN RAZONES DE INTERES-i ENERAL; EXISTAN
CAUSAS JUSTIFICADAS QUE LE IMPIDAN LA CONTINUAC]ON ‘DE;LO; RABAJOS Y, SE
DEMUESTRE QUE DE CONTINUAR CON LAS OBLIGACIONES PACTA AS, SE OCASIONAR[A
UN DANO O PERJUICIO GRAVE PARA EL ESTADO O PARA EL- INTERES 'SOCIAL, O BIEN, NO
SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSION DE LOS TRABAJOS

EN CASO DE SUSPENSION, TERMINACION ANTICIPADA O RESCISION DEL PRESENTE
CONTRATO LAS PARTES ESTAN DE ACUERDO EN SUJETARSE AL PROCEDIMIENTO QUE
PREVE LOS ARTICULOS 64, 65 Y DEMAS APLICABLES DE LA LEY. DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO IE HIDALGO EN VIGOR Y
SU REGLAMENTO. '

DECIMA SEXTA: RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO “LA CONVOCANTE”
PODRA RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE ‘CONTRATO, ‘SIN . NECESIDAD DE
DECLARACION JUDICIAL, POR INCUMPLIMIENTO -A CUALQUIERA DE LOS! TERIVIINOS'
ESTIPULADOS EN EL MISMO O DE LAS DISPOSICIONES DE LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL’ESTADO: ‘DE. HIDALGO Y SU
REGLAMENTO Y DEMAS NORMATIVIDAD QUE RESULTE APLICABLE;*PARA.LO CUAL LAS
PARTES ESTAN DE ACUERDO EN SUJETARSE AL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO: L e

I.- SE INICIARA A PARTIR DE QUE AL CONTRATISTA O AL SUPERINTENDENTE DE.

- CONSTRUCCION  DESIGNADO POR AQUEL, LE SEA NOTIFICADO = EL
INCUMPLIMIENTO EN QUE HAYA INCURRIDO, PARA QUE, EN UN TERMINO DE
QUINCE DIAS HABILES, EXPONGA LO QUE A SU DERECHO CONVENGA Y APORTE
EN SU CASO, LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES. .

Whn W c 1|rﬁi1 \_Iub I’ID
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PARA EL OFRECIMIENTO, DESAHOGO Y VALORACION DE PRUEBAS SE ESTARA A
LO DISPUESTO POR LA LEGISLACION SUPLETORIA: '

£
Sobsrano
do Higdalgo

Il-  TRANSCURRIDO EL TERMINO A QUE SE REFIERE LA FRACCION ANTERIOR, SE
ABRIRA UN PERIODO DE ALEGATOS PARA QUE, EN EL TERMINO DE CINCO DIAS
HABILES, EXPRESEN LO QUE A SU DERECHO CONVENGA.

PRECLUIDO EL PLAZO PARA ALEGAR SE RESOLVERA EN DEFINITIVA SOBRE LA
RESCISION ADMINISTRATIVA DENTRO DE LOS QUINCE DIAS HABILES SIGUIENTES,

CONSIDERANDO LOS ARGUMENTOS Y PRUEBAS QUE SE HUBIEREN HECHO VALER,;
Y

.- LA DETERMINACION DE DAR O NO POR RESCINDIDO EL CONTRATO, DEBERA SER
DEBIDAMENTE FUNDADA, MOTIVADA Y NOTIFICADA AL CONTRATISTA DENTR
LOS QUINCE DIAS HABILES SIGUIENTES A LO SENALADO. POR LA FRACCIC)
ESTE ARTICULO. "

POR LO TANTO LAS PARTES ESTAN DE ACUERDO EN QUE CUALQUIER CONTRA. (
A LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTQS 'Y REQUISIT
ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS

25 - 2024
ADMINISTRATIVAS SOBRE LA MATERIA; ASI COMO EL ]NCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA

DE LAS OBLIGACIONES DE “EL CONTRATISTA" QUE SE ESTIPULAN: EN EL PRESENTE
CONTRATO DAN DERECHO A SU RESCISION ADMINISTRATIVA INMEDIATAMENTE SIN
NECESIDAD DE DECLARACION JUDICIAL Y SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA PARA “LA L
CONVOCANTE”, ADEMAS DE QUE SE APLICARAN A "EL CONTRATISTA" LAS PENAS = ™
CONVENCIONALES PACTADAS EN ESTE CONTRATO, ASI COMO: PROCEDER A HACER
EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO: DEL MISMO ACATANDO

PARA EL CASO DE RESCISION ADMINISTRATIVA, LO ESTABLECIDO POR LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE
HIDALGO, VIGENTE Y SU REGLAMENTO, Y LO QUE LE RESULTE APLECABLE '

DECIMA SEPTIMA:  LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA
EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, A TODAS Y :CADA UNA DE LAS
CLAUSULAS Y SUS ANEXOS QUE LO INTEGRAN, AS[ 'COMO- A LOS TERMINOS,
LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE:LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO
.EN VIGOR Y SU REGLAMENTO, Y DEMAS NORMAS Y - DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS
QUE SE LE SEAN APLICABLES.

DECIMA OCTAVA: JURISDICCION.- EN CASO DE CONTROVERSIA QUE SE SUSCITE CON
MOTIVO DE LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, ASl— .
COMOQ PARA TODO AQUELLO QUE NQ ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO,
LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES DEL FUERO.COMUN
DEL. ESTADO DE HIDALGO, CON SEDE EN LA CIUDAD DE PACHUCA - ESTADO DE
HIDALGO; POR -LO TANTO “EL CONTRATISTA” RENUNGIA® AL’ FUERQ.-QUE PUDIERA
CORRESPONDERLE POR RAZON DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO, Y EN
TERMINOS DE LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 13 Y 14 DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE
HIDAL GO, VIGENTE Y SU REGLAMENTO.

www calnal.gob.mx
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EL PRESENTE CONTRATO SE FIRMA EN LA CIUDAD DE CALNALI, ESTADO DE HIDALGO, A
LOS 11 DIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021.

ING. ISAIDACOSTA TELLE& W
c

do Hidolgo

TG ENT TAWTET T Phi o Fory

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTI
DE CALNALI HGO

i,
NOTA: ESTAS FIRMAS CORRESPONDEN AECONAHATO DE CONSTRUCCION DE OBRA™
PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO,  PMC/FAISM-2021-14; -
CELEBRADO ENTRE EL ING. ISAID ACOSTA TELLEZ Y LA C. JOSE LUIS GUSTAVO -
ANTONIO MORALES PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO -
HIDRAULIGO DE CALLE SIN NOMERE EN COAMITLA BARRIO ARRIBA: o "
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