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CONTRATO DE OBRA PUBLICA

CONTRATO NO. PMC/FAISM-20

CONTRATO DE CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TI
DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL AYUNTAMIENTO DE CALNALI 2
ESTADO, HIDALGOQO, REPRESENTADO POR EL ING. ISAID ACOSTA TELLEZ EN Mq“‘
CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, Y POR LA OTRA PARTE @
PERSONA FISICA C. ALFREDO MELO RODRIGUEZ REPRESENTADA EN SU CARACTER. 20 - 202
ADMINISTRADOR UNICO, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL -
— PRESENTE CONTRATO, SE DENOMINARAN “LA° CONVOCANTE” Y “EL CON RATISTA”
_' RESPECTIVAMENTE, AL  TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES ' C.:, USULAS

DECLARACIONES
1.- DE “LA CONVOCANTE™:

1.1 QUE ES UN MUNICIPIO LIBRE, 'CON “PERSONALIDAD JURiDICO POLfTICA Y
PATRIMONIO DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ART[CULO 115 DE LA
CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE "HIDALGO, EL
DECRETO QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DE
DICHO ORDENAMIENTQ LEGAL

1.2 QUE SE ENCUENTRA REFPRESENTADA POR EL ING ISAID ACOSTA TELLEZ EN SU
: CARACTER DE  PRESIDENTE  MUNICIPAL - ~-CONSTITUCIONAL, - SEGUN
NOMBRAMIENTO EXPEBDIDO CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 5,36 Y 115 DE
LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS . MEXICANOS Y EL
ARTICULO 126 DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO

DE HIDALGO.

- 13 QUE DE ACUERDO CON LO DISPUESTO POR EL ARTiCULO 60 FRACCION 1 INCISO
FF) DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADQ' DE:HIDALGO, EL ING ISAID
ACOSTA TELLEZ, EN SU CARACTER "DE - PBESID_EN_TE -MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL ESTA FACULTADO PARA SUSCRIBIR EL. PRESENTE _CON]'R_ATO._

1.4 QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE. SE DERIVEN  DEL ‘ PRESENTE
.CONTRATO, LA SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS, AUTORIZO LA INVERSION
CORRESPONDIENTE DE ACUERDO CON EL OFICIO DE AUTORIZACION NO. SEFINP-
V-FAISM/GI-2021-014-010 DE FECHA 19 DE AGOSTO DE -2021. MOTIVO. DEL
PRESENTE INSTRUMENTO, MEDIANTE CLAVE 2021/FAISM014016. B

1.5 QUE LA ADJUDICACION DEL PRESENTE CONTRATO, SE REALIZO A TRAVES DEL
PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA NUMERO CAL/FAISM-2021-16, DE
CONFORMIDAD CON EL FALLO DE ADJUDICACION DE FECHA 27 DE OCTUBRE DEL
2021, DEL CUAL RESULTO GANADORA LA PROPUESTA. HECHA POR - “EL
CONTRATISTA”, EN TERMINOS DEL ARTICULO 33 Y DEMAS APLICABLES DE LA LEY

'DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL

ESTADO DE HIDALGO VIGENTE.
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1.6 QUE PARA |LOS EFECTOS LEGALES DEL PRESENTE CONTRATO, SENALA COMO SU

DOMICILIO EN PALACIO MUNICIPAL SIN, CENTRO, C.P. 43230, EN CALNAL],
HIDALGO.

Il.- DE “EL CONTRATISTA™:

.2 QUE EL C. ALFREDO MELO RODRIGUEZ, ES UNA PERSONA FISICA QUE O‘\._ '

ECONOMICAS ACREDITADAS ANTE “LA CONVOCANTE”, PARA OBLIGARSE A L J‘J,qg_g‘ s
EJECUCION DE LOS TRABAJOS MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO, Y QUE BAJ% '
PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTA QUE NO SE ENCUENTRA EN NINGUN 020 2024

N DE LOS SUPUESTOS PREVISTOS POR EL ARTICULO 59 DE LA LEY DE OBRAS =

- PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL'ESTADO DE. -

HIDALGO EN VIGOR, Y QUE NO TIENEN LIMITANTE ALGUNA QUE CONFORME A LA
LEGISLACION MEXICANA LE IMPOSIBILITE A OBLIGARSE EN TERMENOS DE ESTE-'
CONTRATO.

I3 = QUE CUENTA CON LOS REGISTROS QUE SE CITAN A CONTINUACION

a) REGISTRO FEDERAL DE CONTR[BUYENTES ANTE LA - SECRETARIA DE
HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, NUMERO: MERA8504208M2 .

b) REGISTRO PATRONAL ANTE EL I.M.S. S NUMERO: 370-45664 10 1 o

.c) REGISTRO PATRONAL ANTE EL INFONAVIT B?0-45664-10 1

d) NUMERO REGISTRO EN EL PADRON DE CONTRATISTAS ANTE LA SECRETARIA
DE CONTRALOR{A ESTATAL, NUMERO: 012-10-21 :

I.5 QUE CONOCE EL CONTENIDC Y REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS

N ' PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE
- HIDALGO VIGENTE Y SU REGLAMENTO, LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y
TECNICAS DE CONSTRUCCION; LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y

EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE; LAS ESPECIFICACIONES DE

CONSTRUCCION APLICABLES, NORMAS DE SERVICIOS VIGENTES; LAS
ESPECIFICACIONES Y NORMAS DEL PROYECTO ARQUITECTONICO Y DE

INGENIERIA, EL PROGRAMA DE TRABAJO, LOS MONTOS MENSUALES DE OBRA, EL

CATALOGO DE CONCEPTOS CON LOS PRECIOS UNITARIOS Y LAS:CANTIDADES-DE

TRABAJO;, QUE COMO ANEXOS DEBIDAMENTE FIRMADOS: POR LAS: PARTES .

INTEGRAN EL PRESENTE CONTRATO, ASi COMO LAS DEMAS NORMAS. QUE

REGULAN LA EJECUCION DE LA OBRA MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO Y QUE
LE RESULTEN APLICABLES. :

.6 QUE HA INSPECCIONADO Y CONOCE DEB!DAMENTE EL SITIO DONDE SE-
REALIZARAN LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, A FIN DE CONSIDERAR
TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU EJECUCION
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.7 QUE PARA LOS EFECTOS LEGALES DEL PRESENTE CONTRATO, SENALA COMO SU
DOMICILIO, EL UBICADO EN CALLE 7 DE JULIO, NO. EXTERIOR 110 A, COLONIA
SAN PEDRO NOPALCALCO, PACHUCA DE SOTO HIDALGO.

lil.- DE “LAS PARTES”:

.1 QUE SE RECONOCEN MUTUAMENTE LA PERSONALIDAD CON QUE COMPAREC
Y LA CAPACIDAD LEGAL PARA ASUMIR DERECHOS Y OBLIGACIONES
ESTABLECIDAS EN ESTE ACUERDO DE VOLUNTADES. 2020 - 2

N ASENTADO LO ANTERIOR, “LA CONVOCANTE” Y “EL. CONTRATISTA?, ACEPTAN
.’ OTORGARSE EL PRESENTE CONTRATO AL TENOR DE LAS SIGUIENTES "~~~ =" .

CLAUSULAS

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO. “LA CONVOCANTE”,: ENCOMIENDA A “EL
CONTRATISTA” Y ESTE ACEPTA Y SE OBLIGA A REALIZAR PARA EL,'HASTA SU TOTAL
TERMINACION, LA OBRA PUBLICA DENOMINADA: REHABILITACION CON PAVIMENTO
HIDRAULICO DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE JESUS GONZALEZ BARRIO SAN

JUAN., UBICADA LA LOCALIDAD DE CALNALI, DEL - ESTADO DE HIDALGO DE
.CONFORMIDAD CON EL PROYECTO EJECUTIVO DE OBRA, ‘EXPEDIENTE TECNICO Y
PLANOS, FORMANDO PARTE INTEGRANTE DEL MISMO, ACATANDO PARA ELLO, LO -
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 61 Y DEMAS APLICABLES DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS

Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA-EL ESTADO DE HIDALGO, SU
REGLAMENTO Y LOS ORDENAMIENTOS, ESPECIFICACIONES Y NORMAS iNDICADOS EN : Q\
LA DECLARACION 1.5 DE “EL CONTRATISTA”, MISMOS QUE SE TIENEN ‘POR !
REPRODUCIDOS COMO PARTE INTEGRANTE DE ESTA CLAUSULA '

N SEGUNDA: IMPORTE DEL CONTRATO. LAS PARTES ACUERDAN QUE EL IMPORTE TOTAL
DEL PRECIO POR LA OBRA MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO, ES POR LA CANTIDAD DE
$ 693,486.73 (SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SE]S

PESOS 73/100 M.N.}, INCLUYE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

EL IMPORTE PACTADO NO PODRA SOBREPASARSE, SALVO QUE EXISTAN CONVENIOS
MODIFICATORIOS O ADICIONALES, CELEBRADOS PARA TAL EFECTO POR LAS PARTES,
" EN TERMINOS DEL ARTICULO 63 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADQ DE HIDALGO Y SU REGLAMENTO,
CUALQUIER TRABAJO EJECUTADO EN EXCESO AL MONTOQ PACTABO Y. SIN QUE HAYA

MEDIADO CONVENIO AL RESPECTO, SE CONSIDERARA COMO OBRA EJECUTADA POR-
CUENTA Y RIESGO DE “EL CONTRATlSTA” '

TERCERA: PLAZO DE EJECUCION. “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A EJECUTAR LOS
TRABAJOS DE LA OBRA MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO, EN 80 (NOVENTA) DiAS
- NATURALES, COMPROMETIENDOSE A INICIARLOS EL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2021 Y A
CONCLUIRLOS EL DIA 25 DE ENERO DEL 2022, DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DE
EJECUCION DE OBRA APROBADO POR “EL ESTADO™.
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. SERAN CAUSAS PARA DIFERIR EL PLAZO PACTADO, EL ATRASO EN LA ENTREGA DEL
ANTICIPO ACORDADO EN ESTE INSTRUMENTO, O, EL ATRASO EN LA ENTREGA FiSICA
DEL INMUEBLE EN QUE HABRA DE LLEVARSE A CABO LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE
CONTRATOQ; LAS PARTES DEBERAN OBSERVAR EN AMBOS CASOS, LAS FORMALIDADES
PREVISTAS POR LOS ARTICULOS 58 FRACCION | Y 62 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO Y SU
REGLAMENTO, RESPECTIVAMENTE. NO PROCEDERAN ESTOS DIFERIMIENTOS Sl “El.

“ 2l
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CONTRATISTA” NO OTORGA EN EL TERMINO LEGAL Y PACTADO, LA GARANTIA D
ANTICIPO Y CUMPLIMIENTO, SENALADA EN CLAUSULA SEPTIMA DE ESTE CONTRATO.

INSTRUMENTO, EL CUAL ASCIENDE A LA CANTIDAD DE $ 208 046.02 (DOSCIENTOS oc
SN MIL CUARENTA Y SIES PESOS 02/100 M.N.)

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA CON EL ANTICIPO OQTORGADO, A REALIZAR EN EL SITIO
DE LOS TRABAJOS, LA CONSTRUCCION DE SUS OFICINAS, ALMACENES, BODEGAS E
INSTALACIONES Y EN SU CASO, PARA LOS GASTOS DE TRASLADO.DE LA MAQUINARIAY ¢
EQUIPO DE CONSTRUCCION E INICIO DE LOS TRABAJOS, ASI COMO PARA LA COMPRA'Y
PRODUCCION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, LA ADQUISICION DE EQUIPOS QUE
SE INSTALEN PERMANENTEMENTE Y DEMAS INSUMOS QUE DEBERAN' OTORGAR s '

EL  OTORGAMIENTO Y AMORTIZACION DEL ANTICIF’O SE SUJETARA A LOS
PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS AL RESPECTO POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE:HIDALGO Y SuU
REGLAMENTO Y DEMAS NORMAS COMPLEMENTARIAS Y . SE HARA
PROPORCIONALMENTE A CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES POR :TRABAJOS
EJECUTADOS QUE SE FORMULEN, DEBIENDO “EL CONTRATISTA” LIQUIDAR EL
FALTANTE POR AMORTIZAR EN LAESTIIVIAC[ON FINAL.- S _ ' }

PARA EL CASO DE RESCISION ADMINISTRATIVA O TERMINACiON ANTICIPADA. DEL

PRESENTE CONTRATO, “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A REINTEGRAR'EL SALDO

PENDIENTE POR AMORTIZAR A “LA CONVOCANTE”, EN UN PLAZO NO MAYOR DE 10.DIAS

N HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA COMUNICADO A “EL

CONTRATISTA” LA DETERMINACION CORRESPONDIENTE. Si “EL, CONTRATISTA” NO

REALIZA EL REINTEGRO EN EL PLAZO ANTERIORMENTE PACTADO, ESTE SE OBLIGA A

CUBRIR LOS CARGOS QUE RESULTEN CONFORME A LO DISPUESTO POR EL SEGUNDO

PARRAFO DEL ARTICULO 69 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO Y SU REGLAMENTO.

PARA LOS EFECTOS DE LA PRESENTE CLAUSULA, “EL CONTRATISTA” SE. OBLIGA
REALIZAR Y ANEXAR UN PROGRAMA DE EROGACION DEL ANTICIPO PACTADO, AL QUE
DEBERA SUJETARSE Y QUE SERVIRA DE BASE A “LA CONVOCANTE”PARA VERIFICAR SU
CORRECTA APLICACION. =

EL PROGRAMA DE EROGACION DEL ANTICIPO, PODRA REVISARSE, ADICIONARSE O
MODIFICARSE DE COMUN ACUERDO Y POR ESCRITO, SIEMPRE Y CUANDO NO. IMPLIQUE
UN INCREMENTO EN EL MONTO PACTADO EN EL PRESENTE CONTRATO. -

LAS PARTES ACUERDAN QUE NO SE OTORGARA ANTICIPO ALGUNC)V:j PARA EL CASO DE
CONVENIOS MODIFICATORIOS O ADICIONALES QUE SE SUSCRIBAN; ASI COMO TAMPOCO
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PARA LbS IMPORTES QUE RESULTEN DE LOS AJUSTES DE COSTOS DE ESTE CONTR#
O EN SU CASO DE LOS CONVENIOS SENALADOS.
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QUINTA: DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. \
CONVOCANTE” PONDRA OPORTUNAMENTE A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTAYN

CON ANTELACION AL INICIO DE LOS TRABAJOS, EL O LOS INMUEBLES EN QUE DEB
LLEVARSE

A CABO LA OBRA MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO, ASi COMO LOS DICTAMEN
PERMISOS, LICENCIAS Y DEMAS AUTORIZACIONES QUE SE REQUIERAN PARA &
REALIZACION. DE ELLO SE LEVANTARA EL ACTA CORRESPONDIENTE.

SEXTA: PLAZOS, FORMA Y LUGAR DE PAGO DE LAS ESTIMACIONES. LAS PARTES

: CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO SE PAGUEN

N MEDIANTE LA FORMULACION DE ESTIMACIONES DE AVANCE DE OBRA, ELABORADAS

; CON PERIODICIDAD, NO MAYOR DE UN MES. *“EL CONTRATISTA” “DEBERA’

PRESENTARLAS A EL RESIDENTE DE SUPERVISION DE LA OBRA DENTRO DE LOS 5 DIAS
HABILES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE QUE PARA EL PAGO DE' LAS,ESTIMACIONES
"LA CONVOCANTE” HUBIERA FIJADO EN EL PRESENTE CONTRATO, ACOMPANADAS DE
LA DOCUMENTACION QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA" 'DE* SU PAGO -
CORRESPONDIENTE. PARA LA REVISION Y AUTORIZACION DE LAS ESTIMACIONES, LA
RESIDENCIA DE SUPERVISION, CONTARA CON UN PLAZO NO MAYOR. DE ‘10 DIAS HABILES
SIGUIENTES A SU PRESENTACION.

EN EL SUPUESTO DE QUE SURJAN DIFERENCIAS TECNICAS O NUMERICAS QUE NOC
PUEDAN SER AUTORIZADAS DENTRO DE DICHO PLAZO, ESTAS SE RESOLVERAN E
INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACION. “LA CONVOCANTE” PAGARA LAS
ESTIMACIONES EN UN PLAZO NO MAYOR A TREINTA DIAS: NATURALES CONTADOS A
PARTIR DE LA FECHA DE SU AUTORIZACION.

CUANDO LAS ESTIMACIONES NO SEAN PRESENTADAS EN EL TERMINO ANTES
SENALADO, SE INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACION PARA QUE' “LA
CONVOCANTE" INICIE SU TRAMITE DE PAGO, SIN QUE ESTO SEA-MOTIVO PARA QUE "EL
CONTRATISTA" SOLICITE AMPLIACIONES EN EL MONTO Y PLAZO DE EJECUCION DE LOS -
LN TRABAJOS CONTRATADOS. LAS ESTIMACIONES SE PAGARAN A "EL CONTRATISTA”
o - MEDIANTE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS A CARGO .DE LAS CUENTAS APERTURADAS
EN INSTITUCIONES BANCARIAS MANIFESTADAS POR ESCRITO POR “EL CONTRATISTA”.

EN EL CASO DE INCUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE ESTIMACIONES Y DE AJUSTES DE
COSTOS, LAS PARTES SE SUJETARAN AL PROCEDIMIENTO PREVISTO POR EL ARTICULO
69 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA
EL ESTADO DE HIDALGO Y SU REGLAMENTO.

TRATANDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO “EL 'CQNTRAT.ISTA", ESTE
DEBERA REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO, MAS LOS INTERESES
CORRESPONDIENTES, CONFORME A LO SENALADO EN EL PARRAFC QUE ANTECEDE.
LOS CARGOS SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA
CASO Y SE COMPUTARAN POR DIAS NATURALES, DESDE LA FECHA DEL PAGO HASTA LA
FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICEON DE “LA
CONVOCANTE”, .
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CUANDO DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS SE REQUIERA LA REALIZACIORA
CANTIDADES O CONCEPTOS DE TRABAJO ADICIONALES A LOS PREVI ¢
ORIGINALMENTE EN EL PRESENTE CONTRATO, “LA CONVOCANTE” PODRA AUTOR TARSY
EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, PREVIAMENTE AN
CELEBRACION DE LOS CONVENIOS RESPECTIVOS, VIGILANDO QUE DiC 4
INCREMENTOS NO REBASEN EL IMPORTE PACTADO EN ESTE CONTRATO. 2020
TRATANDOSE DE CANTIDADES ADICIONALES, ESTAS SE PAGARAN A LOS PRECIOS
UNITARIOS PACTADOS ORIGINALMENTE; TRATANDOSE DE LOS RUBROS NO PREVISTO
EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS DEL PRESENTE CONTRATO, SUS PRECIOS UNITARI
DEBERAN SER CONCILIADOS Y AUTORIZADOS, PREVIO A su PAGO. :

SEPTIMA: GARANTIAS. - “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A GONSTITUIR EN LA FORMA S
TERMINOS Y PROCEDIMIENTOS PREVISTOS POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS 'Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO, SU

REGLAMENTO Y DE LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES LAS SIGUIENTES '.
GARANTIAS: '

A) GARANTIA DE CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO OTORGADO. QUE DEBERA
CONSTITUIR MEDIANTE FIANZA OTORGADA--POR INSTITUCION . AFIANZADORA .
DEBIDAMENTE AUTORIZADA Y A FAVOR DE LA CONVOCANTE, POR LA TOTALIDAD
DEL IMPORTE OTORGADO COMO ANTICIPO, PARA EFECTOS: DE GARANTIZAR SU
CORRECTA INVERSION Y SEA APLICADO EN LOS TERMINOS, PACTADOS EN LA
CLAUSULA QUINTA DE ESTE CONTRATO; Y SE OBLIGA A PRESENTARLA PREVIO.A LA
ENTREGA DEL ANTICIPO PACTADO Y DENTRO DE LOS: QUINCE DIAS NATURALES
SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACION DEL FALLO DE LA INVITACION. MEDIANTE
LA CUAL SE LE ADJUDICO EL PRESENTE CONTRATO: ESTA :GARANTIA - ESTARA
VIGENTE HASTA LA TOTAL AMORTIZACION DEL ANTICIPO ACORDADO :

B) GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO. QUE DEBERA CONSTITUIR
MEDIANTE FIANZA OTORGADA POR lNSTITUCION AFIANZADORA DEB]DAMENTE
AUTORIZADA Y A FAVOR DE LA CONVOCANTE, POR EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL
IMPORTE TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO, INCLUYENDO EN DICHO IMPORTE LOS
MONTOS RELATIVOS A LOS AJUSTES DE COSTOS Y CONVENIOS QUE SE CELEBREN,;
Y SE OBLIGA A PRESENTARLA DENTRO DE LOS QUINCE DIAS NATURALES
SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACION DEL FALLO DE LA INVITACION MEDIANTE
LA CUAL SE LE ADJUDICO EL PRESENTE CONTRATO. S1.NO ES OTORGADA LA FIANZA
DE CUMPLIMIENTO EN EL PLAZO LEGAL YA SENALADO, “LA CONVOCANTE”, PODRA
DETERMINAR LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL PRESENTE CONTRATO. ESTA
GARANTIA ESTARA VIGENTE HASTA QUE “EL CONTRATISTA”  DE: CUMPLIMIENTO

" TOTAL A LOS COMPROMISOS Y OBLIGAGIONES QUE ~ADQUIERA CON LA__
SUSCRIPCION DE ESTE ENSTRU!VIENTO ' T

C) GARANTIA PARA RESPONDER DE-LOS DEFECTOS SURGIDOS EN LA OBRA, VICIOS
OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.-  CONCLUIDOS LOS TRABAJOS;
NO OBSTANTE SU RECEPCION FORMAL, “EL CONTRATISTA" QUEDA OBLIGADO A
RESPONDER DE LOS DEFECTOS SURGIDOS EN LA OBRA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y
DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN TERMINOS

DE LA FIANZA, QUE SE OBLIGA A CONSTITUIR A FAVOR DE LA CONVOCANTE, POR EL

QUIVALENTE AL 10%- (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LOS
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D) TRABAJOS CON VIGENCIA DE UN ANO SIGUIENTE A LA FECHA DE ENTREGA DE LA
OBRA, POR LO QUE PREVIAMENTE A LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS, “E
CONTRATISTA”, DEBERA PRESENTAR DICHA FIANZA.

OCTAVA: AJUSTE DE COSTOS. - LAS PARTES ACUERDAN QUE SI DURANTE LA VIGEN
DEL PRESENTE CONTRATO, OCURREN CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONOMICO
PREVISTAS EN EL CONTRATO, PERO QUE DE HECHO Y SIN DOLO, CULPA, NEGLIGEN
O INEPTITUD DE CUALQUIERA DE LAS PARTES, DETERMINEN UN AUMENTO
REDUCCION .

_ : o : 2020 -
DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS, DICHOS COSTOS PODRAN 2024
SER REVISADOS POR AMBAS PARTES, ATENDIENDO LO ESTABLECIDO POR EL ARTICULQ
71 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS P A
N EL ESTADO DE HIDALGO Y SU REGLAMENTO. -

EL AUMENTO O REDUCCION CORRESPONDIENTE DEBERA CONSTAR Po'R,,ESQR‘iTQ.. |

NO DARA LUGAR A AJUSTE DE COSTOS, LAS CUOTAS COMPENSATORIAS A -QUE
CONFORME A LA LEY DE LA MATERIA PUDIERA ESTAR SUJETA LA IMPORTACION DE
BIENES CONTEMPLADOS EN LA REALIZACION DE LA OBRA.

CUANDQ DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS SE REQUIERA LA REALIZACION: DE
CANTIDADES ADICIONALES, ESTAS SE PAGARAN A LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS
ORIGINALMENTE; TRATANDOSE DE CONCEPTOS NO PREVISTOS EN.EL CATALOGO DE
CONCEPTOS DEL - CONTRATO INICIAL SUS PRECIOS UN!TARIOS DEBERAN SER
CONCILIADOS Y AUTORIZADOS, PREVIAMENTE A SU PAGO EE : :

NOVENA: RECEPCION Y FINIQUITO DE LOS TRABAJOS - UNA VEZ CONCLUIDOS LOS
TRABAJOS RELATIVOS A LA OBRA MATERIA DE ESTE CONTRATO, “EL CONTRATISTA” SE

OBLIGA A COMUNICAR A “LA CONVOCANTE”, LA TERMINACION DE LOS. TRABAJOS QUE \\f\“
LE FUERON ENCOMENDADOS Y ESTE VERIFICARA QUE LOS: TRABAJOS ESTEN
DEBIDAMENTE CONCLUIDOS DENTRO DE LOS DIEZ DIAS HABILES SIGUIENTES '

T LAS PARTES ACUERDAN QUE LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS SE HARA DENTRO DE

LOS DIEZ DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA QUE ‘SE HAYA. CONSTATADO SU

TERMINACION, EN LOS TERMINOS DEL PARRAFO ANTERIOR, CON LA COMPARECENCIA

DE “LA CONVOCANTE” “EL CONTRATISTA” Y DE LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL.

“LA CONVOCANTE” COMUNICARA A LA SECRETARIA DE LA CONTRALOR[A Y
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL, LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS Y CON
ANTICIPACION NO MENOR DE OCHO DIAS HABILES, INFORMARA LA FECHA SENALADA
PARA SU RECEPCION, A FIN DE QUE, NOMBRE REPRESENTANTE QUE ASISTA AL ACTO.

EN LA FECHA SENALADA, “LA CONVOCANTE’ BAJO SU RESPONSABILIDAD, RECIBIRA LOS
TRABAJOS Y LEVANTARA EL ACTA CORRESPONDIENTE CON O SIN LA COMPARECENCIA
DE LOS REPRESENTANTES A QUE SE REFIEREN LOS PARRAFOS ANTERIORES, Sl “LA
CONVOCANTE” ‘NO RECIBE LA OBRA EN LA FECHA SENALADA SE TENDRA POR
RECIBIDA.
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RECIBIDOS FISICAMENTE LOS TRABAJOS, LAS PARTES SE OBLIGAN A ELABORAR
DENTRO DE LOS VEINTE DIAS HABILES POSTERIORES, EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS,
EN EL QUE SE HARAN CONSTAR LOS CREDITOS A FAVOR Y EN CONTRA QUE RESULTE
PARA CADA UNO DE ELLOS, DESCRIBIENDO EL CONCEPTO GENERAL QUE LES
ORIGEN Y EL SALDO RESULTANTE.

Estade Libre y Soberans
de Hidalgo
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FINIQUITO O BIEN, SI “EL CONTRATISTA” NO ACUDE CON “LA CONVOCANTE” PARA
ELABORACION DENTRO DEL PLAZO SENALADO EN EL PARRAFO ANTERIOR, ES
PROCEDERA A ELABORARLO, Y DEBERA COMUNICAR SU RESULTADO A “EL
CONTRATISTA” DENTRO DE UN PLAZO DE OCHO DIAS HABILES, CONTADOS A PARTIR DE202§ . 20
SU EMISION, UNA VEZ NOTIFICADO EL RESULTADO DE DICHO FINIQUITO, A“EL

CONTRATISTA”, ESTE TENDRA UN PLAZO DE DIEZ DIAS HABILES PARA ALEGAR LO QU
—_ SU DERECHO CONVENGA S| TRANSCURRIDO ESTE PLAZO NO REAL!ZA ALG
GESTION SE DARA POR ACEPTADO.

DETERMINADO EL SALDO TOTAL “LA CONVOCANTE”, PONDRA A DISPOSICION DE “EL :
CONTRATISTA” EL PAGO CORRESPONDIENTE, MEDIANTE SU OFRECIMIENTO O LA
CONSIGNACION RESPECTIVA, O BIEN, SOLICITARA EL REINTEGRO DE LOS IMPORTES
RESULTANTES; DEBIENDC EN FORMA SIMULTANEA, ELABORAR EL - ACTA
ADMIN!STRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS. Y OBLIGACIONES
ASUMIDOS POR AMBAS PARTES RESPECTO AL PRESENTE CONTRATO

DECIMA: REPRESENTANTES DE “LA CONVOCANTE” Y DE “EL CDNTRATISTA”—"‘EL
CONTRATISTA” SE OBLIGA A ESTABLECER ANTICIPADAMENTE A LA INICIACION DE LOS
TRABAJOS, EN EL SITIO DE REALIZACION DE LOS MISMOS, ‘UN. ‘REPRESENTANTE
PERMANENTE QUE ACTUARA COMO SUPERINTENDENTE-DE: CONSTRUCCEON EL CUAL
DEBERA TENER PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA TOMAR DECISIONES EN TODO LO
RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO: S _ _ :
“LA CONVOCANTE” SE RESERVA EL DERECHO DE SU ACEPTACION 0 REMOCION EL
CUAL PODRA EJERCER EN CUALQUIER TIEMPO. ; D
N ASI MISMO, “LA CONVOCANTE” ESTABLECERA LA RES[DENCIA DE SUPERVISION DE %

' OBRA, CON ANTERIORIDAD A LA INICIACION DE LA MISMA, LA CUAL DEBERA RECAER EN
UN SERVIDOR PUBLICO CON LA EXPERIENGCIA NEGESARIA, ACORDE AL TIPO DE LOS
TRABAJOS A REALIZAR, QUIEN FUNGIRA COMO SU REPRESENTANTE ANTE “EL
CONTRATISTA” Y SERA EL RESPONSABLE DIRECTO DE LA SUPERVISION, VIGILANCIA,
CONTROL Y REVISION DE LOS TRABAJOS, INCLUYENDO LA APROBACEON DE LAS
ESTIMACIONES PRESENTADAS POR “EL CONTRATISTA” ‘ESTA RESIDENCIA DE OBRA
DEBERA ESTAR UBICADA EN EL SITIO DE EJECUCION DE- LOS TRABAJOS; ASI MISMO
TENDRA LAS FACULTADES Y RESPONSABILIDADES QUE LE OTORGA LA LEY DE OBRAS

PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA ELESTADO DE HIDALGO
Y 8U REGLAMENTO. o

DECIMA PRIMERA: RELACIONES LABORALES “EL CONTRATISTA” COMO EMPRESARIQ
Y UNICO PATRON DEL PERSONAL QUE INTERVENGA POR CONTRATO DE TRABAJO.O
CON CUALQUIER OTRO CARACTER BAJC SUS ORDENES PARA LA EJECUCION DE LA
OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, ASUME LAS RESPONSABILIDADES DE
CUALQUIER NATURALEZA -DERIVADAS DE DICHO RELACION LIBERANDO A “LA
CONVOCANTE” DE LAS MISMAS, POR LO TANTO, BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA SE LE
PODRA CONSIDERAR A ESTE ULTIMO COMO PATRON SUSTITUTO O SOLIDARIO.
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EN CONSECUENCIA “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A RESPONDER DE TODAS LAS
RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTAREN EN SU CONTRA O EN
CONTRA DE “LA CONVOCANTE”, EN RELACION CON LOS TRABAJOS DE EST
CONTRATO.

DECIMA SEGUNDA: RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA”.- “EL CONTRATIS
SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y SE OBLI
SUJETARSE A TODOS LOS REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORIDADE
COMPETENTES EN MATERIA DE CONSTRUCCION, SEGURIDAD, USO DE LA ViA PUBLICA,
PROTECCION ECOLOGICA Y DEL MEDIO AMBIENTE QUE RIJAN EN EL AMBITO FEDERAL 2020.2

ESTATAL O MUNICIPAL, ASi COMO A LAS INSTRUCCIONES QUE AL EFECTO.LE SENALE -
N “LA CANVOCANTE”. LAS RESPONSABILIDADES Y LOS“DARNOS. Y PERJUICIOS Q
' RESULTAREN POR SU INOBSERVANCIA, SERAN A CABO DEL “EL CONTRATISTA”

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES Y EQUIPO QUE SE UTILICEN EN
LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, GUMPLAN CON . -
LAS NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS EN LAS LEYES NORMATIVAS APLICABLES EN
LA MATERIA, Y QUE LA REALIZACION DE TODAS Y CADA UNA DE. LAS PARTES DE
DICHA OBRA SE EFECTUEN A SATISFACCION ‘DE “LA CONVOCANTE” ASl COMO A
RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO DE LOS DEFECTOS Y. VICIOS OCULTOS DE LA
MISMA Y DE LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE su
PARTE SE LLEGUEN A CAUSAR A “LA CONVOCANTE® O A TERCEROS, EN CUYO .
CASO SE HARA EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO O DE VICIOS OCULTOS A QUE SE REFIERE LA CLAUSULA SEPTIMA DE ESTE

CONTRATO.
IGUALMENTE SE OBLIGA “EL CONTRATISTA” A NO CEDER EN FORMA PARGIAL O TOTAL \
A TERCERAS PERSONAS FISICAS O MORALES SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES )
DERIVADOS DE ESTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, AS| COMO LOS DERECHOS DE COBRO

—~ SOBRE LOS BIENES O TRABAJOS EJECUTADOS QUE AMPARA ESTE CONTRATO, SIN

PREVIA AUTORIZACION EXPRESA Y POR ESCRITO DE “LA CONVOCANTE” EN LOS
TERMINOS DEL ARTICULO 75 DE LA. LEY DE OBRAS - PUBLICAS Y ' SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO EN VIGOR Y SU
REGLAMENTO. :

“EL CONTRATISTA”, NO PODRA SUBCONTRATAR LA TOTALEDAD DE LA OBRA -S0LO
PODRA HACERLO RESPECTO DE ALGUNAS DE LAS PARTES DE ESTA O CUANDO SE
ADQUIERA MATERIALES O EQUIPO QUE INCLUYAN SU INSTALACION EN LA OBRA, EN
AMBOS CASOS, CON AUTORIZACION PREVIA DE “LA CONVOCANTE”. EN ESTOS CASOS,
“EL CONTRATISTA” SEGUIRA SIENDO RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LA OBRA.
ANTE “LA CONVOCANTE” Y EL SUBCONTRATISTA NO QUEDARA SUBROGADQ EN
NINGUNQ DE LOS DERECHOS DEL PRIMERO

DECIMA TERCERA: PENAS CONVENCIONALES - “LA. CONVOCANTE” TENDRA LA
FACULTAD DE VERIFICAR SI LAS OBRAS, OBJETO DE ESTE CONTRATO SE ESTAN
EJECUTANDO POR “EL. CONTRATISTA” DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DE OBRA
APROBADO, PARA LO CUAL “LA CONVOCANTE” COMPARARA PERIODICAMENTE EL
AVANCE DE LAS OBRAS. Si COMO CONSECUENCIA DE DICHA COMPARACION EL AVANCE
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SE HARA LA RETENCION O DEVOLUCION QUE CORRESPONDA A FIN DE QUE LASGALS,®
RETENCION TOTAL SEA LA PROCEDENTE. S| AL EFECTUARSE LA COMPARACION0ZG 2524
CORRESPONDIENTE AL ULTIMO MES DEL PROGRAMA, PROCEDE HACER ALGUNA
RETENCION, SU IMPORTE SE APLICARA EN FAVOR DEL ERARIO ESTATAL COMO PENA

CONVENCIONAL POR EL RETARDO EN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARG
DE “EL CONTRATISTA”.

- APLICAR PARA EL CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO CONCLUYA LA OBRA EN LA .
FECHA SENALADA EN EL PROGRAMA, UNA PENA CONVENCIONAL, CONSISTENTE EN UNA -
CANTIDAD IGUAL AL CINCO AL MILLAR DEL IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS. -~
CONTRATADOS QUE NO SE HAYAN REALIZADO EN LA FECHA DE. TERMINACION'
SENALADA EN EL PROGRAMA POR CADA DIA DE RETRASO EN LA ENTREGA DE LA OBRA -

Y HASTA EL MOMENTO EN QUE LAS OBRAS QUEDEN CONCLUIDAS Y RECIBIDAS A
SATISFACCION DE “LA CONVOCANTE”.

PARA DETERMINAR LA APLICACION DE LAS SANCIONES EST[PULADAS NO SE TOMARAN
EN CUENTA LAS DEMORAS MOTIVADAS POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR: O -POR
CUALQUIER OTRA CAUSA, QUE A JUICIO DE “LA CONVOCANTE” NO SEA IMPUTABLE A
“EL CONTRATISTA".

INDEPENDIENTEMENTE DE LA APLICACION DE LAS PENAS CONVENCIONALES
SENALADAS ANTERIORMENTE, “LA GCONVOCANTE”-PODRA’ OPTAR ENTRE EXIGIR EL.
- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O LA RESCISION DEL MISMO '

LAS CANTIDADES QUE RESULTEN DE LA APLICACION DE LAS PENAS CONVENCIONALES
QUE SE IMPONGAN A “EL CONTRATISTA” SE HARAN EFECTIVAS CON CARGO A LAS
CANTIDADES QUE LE HAYAN SIDO RETENIDAS APLICANDO ADEMAS SI'DA LUGAR A ELLO,
LA FIANZA OTORGADA CONFORME A LO EST!IPULADO EN LA CLAUSULA DEC!MA SEXTA
DEL PRESENTE CONTRATO.

DECIMA CUARTA: OTRAS OBLIGACIONES DE "EL CONTRATISTA" “EL CONTRATISTA"
ACEPTA QUE DE LAS ESTIMACIONES DE AVANCE DE OBRA QUE SE LE CUBRAN SE
HAGAN LAS SIGUIENTES DEDUCCIONES: ‘ '

A= AMORTIZACION DEL ANTICIPO  RECIBIDO, SEGU"N;' LOS" 'POR:CENTAJES
CORRESPONDIENTES. - ' S

B).- EL 1 % (UNO POR CIENTO) CEL MONTO DE LOS TRABAJOS DE CONFORMlDAD
CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 157 DE LA LEY DE HACIENDA DEL ESTADO
DE HIDALGO.

C)-  EL CINCO AL MILLAR SOBRE EL IMPORTE DE CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES
DE TRABAJO, COMO DERECHOS POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA, INSPECCION Y
CONTROL QUE CORRESPONDE A LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA.
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DECIMA QUINTA: SUSPENSION TEMPORAL O TERMINACION ANTICIPADA |
CONTRATO.- “LA CONVOCANTE", PODRA SUSPENDER TEMPORALMENTE EN TODO (&
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CONTRATO.

EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTO
LEGALES gNA VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON DIC
SUSPENSION

ASI MISMO, “LA CONVOCANTE” PODRA DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL
PRESENTE CONTRATO CUANDO CONCURRAN RAZONES DE INTERES GENERAL; EXISTAN
~ CAUSAS JUSTIFICADAS QUE LE IMPIDAN LA CONTINUACION DE LOS TRABAJOS; Y SE -
DEMUESTRE QUE DE CONTINUAR CON LAS OBLIGACIONES PACTADAS, SE- OCASIONARIA.- :
UN DARO O PERJUICIO GRAVE PARA EL ESTADO O PARA EL INTERES SOCIAL, O BIEN, NO -
SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSION DE LOS TRABAJOS -

EN CASO DE SUSPENSION, TERMINACION ANTICIPADA O RESCISION DEL PRESENTE '
CONTRATO LAS PARTES ESTAN DE ACUERDO EN SUJETARSE AL PROCEDIMIENTO QUE:
PREVE LOS ARTICULOS 64, 65 Y DEMAS APLICABLES DE LA LEY DE OBRAS ‘PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO EN VIGOR Y
SU REGLAMENTO.

DECIMA SEXTA: RESCISIéN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO- “LA CONVOCANTE”

PODRA RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO,: SIN' NECESIDAD .DE
DECLARAGCION JUDICIAL, POR INCUMPLIMIENTO A CUALQUIERA DE. LOS TERMINOS
ESTIPULADOS EN EL MISMO O DE LAS D!SPOSICIONES DE LEY IE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA -EL. ESTADO :DE :HIDALGO 'Y SU-
REGLAMENTO Y DEMAS NORMATIVIDAD QUE RESULTE APLI;CABLE PARA LO CUAL LAS

PARTES ESTAN DE ACUERDO EN SUJETARSE AL SIGUIENTE .,ROCED[MIENTO '

- L- . SE INICIARA A PARTIR DE QUE AL CONTRATISTA O AL, SUPERINTENDENTE DE
N CONSTRUCCION DESIGNADO POR AQUEL, LE SEA;  NOTIFICADO"  EL
' INCUMPLIMIENTO EN QUE HAYA INCURRIDO, PARA ‘QUE, EN UN TERMINO DE
QUINCE DIAS HABILES, EXPONGA LO QUE A SU DERECHO. CONVENGA Y AF’ORTE

EN SU CASQ, LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES '

PARA EL OFRECIMIENTO, DESAHOGO Y VALORACION DE PRUEBAS SE ESTARA A
LO DISPUESTO POR LA LEGISLACION SUPLETORIA;- .~ - 7 - o

il.-  TRANSCURRIDO EL TERMINO A QUE SE REFIERE LA FRACCION ANTERIOR, SE-
ABRIRA UN PERIODO DE ALEGATOS PARA QUE, EN EL TERMINO: DE CINCO DIAS
HABILES, EXPRESEN LO QUE A SU DERECHO CONVENGA.

'PRECLUIDO EL PLAZO PARA ALEGAR SE _RESOLVERA EN DEFINITIVA SOBRE LA
RESCISION ADMINISTRATIVA DENTRO DE LOS QUINCE DIAS HABILES SIGUIENTES,
CONSIDERANDO LOS ARGUMENTOS Y PRUEBAS QUE SE HUBIEREN HECHO VALER,;
Y

- LA DETERMINACION DE DAR O NO POR RESCINDIDQ EL{CONTRATO, DEBERA SER
DEBIDAMENTE FUNDADA, MOTIVADA Y NOTIFICADA AL CONTRATISTA DENTRO DE
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LOSIQUINCE DIAS HABILES SIGUIENTES A LO SENALADO POR LA FRACCION II DE ESTE
ARTICULO

Eslade Libra y Soberina
te Hidalgo

POR LO TANTO LAS PARTES ESTAN DE ACUERDO EN QUE CUALQUIER CONTRAVENCION
A LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE
ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
PARA EL. ESTADO.DE HIDALGO EN VIGOR Y SU REGLAMENTO, Y DEMAS DISPOSICIONEY

ADMINISTRATIVAS SOBRE LA MATERIA; ASI COMO EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUI

DE LAS OBLIGACIONES DE "EL CONTRATISTA" QUE SE ESTIPULAN EN EL PRESEN\
CONTRATO DAN DERECHO A SU RESCISION ADMINISTRATIVA INMEDIATAMENTE
NECESIDAD DE DECLARACION JUDICIAL Y SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA PARA

CONVENCIONALES PACTADAS EN ESTE CONTRATO, ASI GOMO PROCEDER .A- HAGER 2020 _20
EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO, ACATANDO '

PARA EL CASO DE RESCISION ADMINISTRATIVA, LO ESTABLECIDO POR LA LEY: DE OBRA K
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO E-
HIDALGO, VIGENTE Y SU REGLAMENTO Y LO QUE LE RESULTE APLICABLE '

DECIMA SEPTIMA:  LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA=
EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS
CLAUSULAS. Y SUS "'ANEXOS QUE LO INTEGRAN, ASl COMO -A< LOS TERMINOS,
LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO
EN VIGOR Y SU REGLAMENTO, Y DEMAS NORMAS Y DISPOSICIONES AlMINlSTRATIVAS _
QUE SE LE SEAN APLICABLES.

MOTIVO DE LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO -DEL -PRESENTE CONTRATO, ASi

COMO PARA TODO AQUELLO QUE NO ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, -

LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES 'DEL FUERG COMUN \
DEL ESTADO DE HIDALGO, CON SEDE ‘EN LA CIUDAD DE PACHUCA ESTADO DE
HIDALGO; POR LO TANTO “EL CONTRATISTA” RENUNCIA AL’ FUERO QUE PUDIERA
CORRESPONDERLE POR RAZON DE SU DOMICILIO PRESENTE' O 'FUTURO, Y EN
TERM!NOS DE LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 13 Y:14:DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA ‘EL ESTADO DE
HIDALGO, VIGENTE Y SU REGLAMENTO,

DECIMA OCTAVA: JURISDICCION.- EN CASO DE CONTROVERS!A QUE SE SUSCITE CON \.
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EL PRESENTE CONTRATO SE FIRMA Ex{¢r el RE CALNALI, ESTADO DE HIDALGO, A

LOS 27 DIAS DEL MES DE OCTUBRE PEi0
L CONTRATISTA"

Po?a.’m \ -

ING. ISAIDACOSTA TELLEZ020 - 30z
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE CALNALI, HGO.

e NOTA: ESTAS FIRMAS CORRESPONDEN AL CONTRATO DE CONSTRUCCION DE OBRA
PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, PMCIFAISM-ZOZ'I 18;
CELEBRADO ENTRE EL ING, ISAID ACOSTA TELLEZ Y LA C. ALFREDO MELO RODRIGUEZ
PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: REHABILITACION CON PAVINIENTO DE CONCRETO
HIDRAULICO DE CALLE JESUS GONZALEZ BARRIO SAN JUAN. -
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