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Presidencia Municipal de Cainali, Hidalgo

Ayuntamiento 2020-2024

Tnnswacin, cultmna y soluciones

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL 2021.

Estado Libre y Soberana
da Hidalgo

CONTRATO DE OBRA PUBLICA

CONTRATO NO. PMC/FAISM-2021-17

CONTRATO DE CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL AYUNTAMIENTO DE CALNALI DEL
ESTADO, HIDALGO, REPRESENTADO POR EL ING. ISAID ACOSTA TELLEZ EN SU

CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, Y POR LA OTRA PARTE LA
PERSONA FISICA C. PEDRO ARMANDO VERDE TERAN REPRESENTADA EN SU CARACTER
DE ADMINISTRADOR UNICO, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE
PRESENTE CONTRATO, SE DENOMINARAN “LA CONVOCANTE”.Y, “EL GONTRATISTA
RESPECTIVAMENTE, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES 3 CLAUSU'LAS

1.- DE “LA CONVOCANTE”:

1.1

1.2

1.3

14

1.5

DECLARACIONES

QUE ES UN MUNICIPIO LIBRE, CON PERSONALIDAD JUR[DICO POLITIRAY,
PATRIMONIO DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL:ARTICULO: 115]D8! 11
CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANQ DE HIDALGY!'\E
DECRETO QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DESPOS!CION S -
DICHO ORDENAMIENTO LEGAL. S

QUE SE ENCUENTRA REPRESENTADA POR EL ING [SAID ACOSTA';TELLEZ EN Shhoo - 2024
CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL - ~CONSTITUCIONAL, - SEGUN
NOMBRAMIENTO EXPEDIDO CON FUNDAMENTO.EN LOS ARTIGULOS 5,36 Y 115 DE

LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS: MEXICANOS Y EL
ARTICULO 126 DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO

DE HIDALGO.

QUE DE ACUERDO CON LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 60 FRACGION 1 INCISO
FF) DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO!DE HIDALGO, EL ING. ISAID
ACOSTA TELLEZ, EN SU CARACTER DE* PRESIDENTE - MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL ESTA FACULTADO PARA SUSCR[BIR EL PRESENTE CONTRATO

QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE- SE DER[VEN DEL PRESENTE L
CONTRATO, LA SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS, AUTORIZO LA INVERSION
CORRESPONDIENTE DE ACUERDO CON EL OFICIO DE AUTORIZACION NO. SEFINP-
V-FAISM/GI-2021-014-010 DE FECHA 19 DE AGOSTO DE~-2021 MOTIVO: DEL
PRESENTE INSTRUMENTO, MEDIANTE CLAVE 2021/FAISM014017. -

QUE LA ADJUDICACION.DEL PRESENTE. CONTRATO,.SE REALIZO A TRAVES DEL
PROCEDIMIENTO DE.ADJUDICACION DIRECTA NUMERO CAL/FAISM-2021-17, DE
CONFORMIDAD CON EL FALLO DE ADJUDICACION DE FECHA 05 DE NOVIEMBRE \
DEL 2021, DEL CUAL RESULTO GANADORA LA PROPUESTA HECHA POR “EL .
CONTRATISTA”, EN TERMINOS DEL ARTICULO 33 Y DEMAS APLICABLES DE LA LEY ;

DE OBRAS F’UBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL
ESTADO DE HIDALGO VIGENTE.
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1.6 QUE PARA LOS EFECTOS LEGALES DEL PRESENTE CONTRATO, SENALA COMO SU
'DOMICILIC EN PALACIO MUNICIPAL S/N, CENTRO, C.P. 43230, EN CALNALI,
HIDALGO.

Estado Libre y Soberane
de Hidalgo

L TN GEIPTE P P

.- DE “EL CONTRATISTA™:

.2 QUE EL C. PEDRO ARMANDO VERDE TERAN, ES UNA PERSONA FISICA QUE
POSEE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y REUNE LAS
CONDICIONESTECNICAS Y  ECONOMICAS  ACREDITADAS ANTE  “LA
CONVOCANTE”, PARA OBLIGARSE A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS MOTIVO
DEL PRESENTE CONTRATO, Y QUE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD,
MANIFIESTA QUE NO SE ENCUENTRA EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS
™ PREVISTOS POR EL ARTICULO 59 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS® v
e RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO. AVEN
QUE NO TIENEN LIMITANTE ALGUNA QUE CONFORME A LA LEGISLACION:

MEXICANA LE IMPOSIBILITE A OBLIGARSE EN TERMINOS DE ESTE CONTRATO '

I3 QUE CUENTA CON LOS REGISTROS QUE SE CITAN A CONTINUACION

a)
b)
¢) REGISTRO PATRONAL ANTE EL INFONAVIT: K901 2411101

d) NUMERO REGISTRO EN EL PADRON DE CONTRAT!STAS ANTE LA SECRETRFZ‘M;&‘i 23?4
DE CONTRALORIA ESTATAL, NUMERO: 020-03-21 _ S e

.5 QUE CONOCE EL CONTENIDO Y REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE
N HIDALGO VIGENTE Y SU REGLAMENTO, LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y
- TECNICAS DE CONSTRUCCION; LAS NORNIAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y
EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE; LAS ESPECIFICACIONES DE
CONSTRUCCION  APLICABLES, NORMAS DE SERVICIOS: VIGENTES; LAS
ESPECIFICACIONES Y NORMAS DEL PROYECTQ 'ARQUITECTONICO Y DE
INGENIERIA, EL PROGRAMA DE TRABAJO, LOS MONTOS MENSUALES DE: OBRA, EL
CATALOGO DE CONCEPTOS CON LOS PRECIOSUNITARIOS ¥ LAS! ‘CANTIDADES DE
TRABAJO; QUE COMO ANEXOS DEBIDAMENTE FIRMADOS: POR ' LAS ‘PARTES
INTEGRAN EL PRESENTE CONTRATO, ASi COMO ‘LAS: DEMAS NORMAS QUE
REGULAN LA EJECUCION DE LA OBRA MOTIVO DEL PRESE‘NT‘E CONTRATO Y QUE
LE RESULTEN APLICABLES.

.6 QUE HA INSPECCIONADOC Y CONOCE DEBIDAMENTE EL SITIO. DONDE SE
REALIZARAN LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, A FIN, DE CONSIDERAR
TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU EJECUCION '
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.7 QUE PARA LOS EFECTOS LEGALES DEL PRESENTE CONTRATO, SENALA COMO su
DOMICILIO, EL UBICADO EN CALLE: TELEGRAFISTAS, NO. EXTERIOR: 5, COLONIA
OBRERA, HUEJUTLA DE REYES HIDALGO.

i
Esgtade Libre y Soberano
de Hidalgo

li.- DE “LAS PARTES”:

ll.1 QUE SE RECONOCEN MUTUAMENTE LA PERSONALIDAD CON QUE COMPARECEN
Y LA CAPACIDAD LEGAL PARA ASUMIR DERECHOS Y OBLIGACIONES
ESTABLECIDAS EN ESTE ACUERDO DE VOLUNTADES.

ASENTADO LO ANTERIOR, “LA CONVOCANTE” Y “EL CONTRATISTA”, ACEPTAN
OTORGARSE EL PRESENTE CONTRATO AL TENOR DE LAS SIGUIENTES '

CLAUSULAS

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO. “LA CONVOCANTE”, ENCOMIEND w.a
CONTRATISTA” Y ESTE ACEPTA Y SE OBLIGA A REALIZAR PARA EL HASTA §t Ak
TERMINACION, LA OBRA PUBLICA DENOMINADA: CONSTRUCCION DE CANALBETE . DE’
AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE XACALCO., UBICADA LA LOCALIDAD DE : '-‘.;.k LED, o)
DEL ESTADO DE HIDALGO, DE CONFORMIDAD CON EL PROYECTO EJECUTIVO DED) IR
EXPEDIENTE TECNICO Y PLANOS, FORMANDO PARTE-INTEGRANTE :DEL. MFSNi
ACATANDO PARA ELLO, LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 61.Y' DEMAS __APLICABL%%%
LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PA L .
ESTADO DE HIDALGO, SU REGLAMENTO Y LOS ORDENAMIENTOS, ESPECIFICACIONES Y
NORMAS INDICADOS EN LA DECLARACION I1.5 DE “EL- CONTRATISTA”,.MISMOS QUE SE
TIENEN POR REPRODUCIDOS COMO PARTE INTEGRANTE DE ESTA CLAUSULA - E

SEGUNDA: IMPORTE DEL CONTRATO. LAS PARTES ACUERD'AN QUE:‘_"EL“:_IMPORTE TOTAL

DEL PRECIO POR LA OBRA MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATQ, ES POR LA CANTIDAD DE

$ 360,032.67 (TRESCIENTOS SESENTA MIL TREINTA Y DOS PESOS 87;'1 00 M.N, ) INCLUYE
N IMPUESTO AL VALOR AGREGADQ. .

EL IMPORTE PACTADO NO PODRA SOBREPASARSE, SALVO QUE EXISTAN CONVENIOS
MODIFICATCRIOS O ADICIONALES, CELEBRADOS PARA TAL EFECTO POR LAS PARTES,
EN TERMINOS DEL ARTICULO 63 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO Y SU REGLAMENTO,
CUALQUIER TRABAJO EJECUTADO EN EXCESO AL"MONTO PACTADO ¥ SIN QUEHAYA
MEDIADO CONVENIO AL RESPECTO, SE CONSIDERARA COMO OBRA EJECUTADA POR
CUENTA'Y RIESGO DE “EL CONTRATISTA”

TERCERA: PLAZO DE EJECUCION “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A EJECUTAR LOS—-
TRABAJOS DE LA OBRA MOTIVO DEL.PRESENTE CONTRATO, EN 90 (NOVENTA) DIAS
NATURALES, COMPROMETIENDOSE A INICIARLOS EL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Y A
'CONCLUIRLOS EL DIA 05 DE ‘FEBRERO DEL 2022, DE ACUERDO CON EL.- PROGRAMA DE -
EJECUCION DE OBRA APROBADO POR “EL ESTADO”. .
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Esfada Libre y Sabarana
de Hidalge

SERAN CAUSAS PARA DIFERIR EL PLAZO PACTADO, EL ATRASO EN LA ENTREGA DEL
ANTICIPO ACORDADO EN ESTE INSTRUMENTO, O, EL ATRASO EN LA ENTREGA FISICA
DEL INMUEBLE EN QUE HABRA DE LLEVARSE A CABO LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE
CONTRATO; LAS PARTES DEBERAN OBSERVAR EN AMBOS CASOS, LAS FORMALIDADES
PREVISTAS POR LOS ARTICULOS 58 FRACCION 1 Y 62 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO Y SU
REGLAMENTO, RESPECTIVAMENTE. NO PROCEDERAN ESTOS DIFERIMIENTOS Sl “EL
"CONTRATISTA” NO OTORGA EN EL TERMINO LEGAL Y PACTADO, LA GARANTIA DE
ANTICIPC Y CUMPLIMIENTO, SENALADA EN CLAUSULA SEPTIMA DE ESTE CONTRATO.

CUARTA: DE LA FORMA DE PAGO DEL ANTICIPO Y SU AMORTIZACION. “EL ESTADO” v
OTORGARA OPORTUNAMENTE A “EL CONTRATISTA” UN ANTICIPO EQUIVALENTE AL 30% °
(TREINTA POR CIENTO) DEL IMPORTE PACTADO EN LA CLAUSULA SEGUNDA DE ESTE

INSTRUMENTO, EL. CUAL ASCIENDE A LA CANTIDAD DE $ 108,009.80 (CIENTO OCHO MIL
NUEVE PESOS 80/100 M.N.). '

DE LOS TRABAJOS, LA CONSTRUCCION DE SUS OFICINAS, ALMACENES BOD 7:
INSTALACIONES Y EN SU CASO, PARA LOS GASTOS DE TRASLADO DE LA MAQUI AR
EQUIPO DE CONSTRUCCION E INICIO DE LOS TRABAJOS, ASi COMO PARA LA COMRRA
PRODUCCION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, LA ADQUIS]C]ON DE.EQUIPOS)R!
SE INSTALEN PERMANENTEMENTE Y DEMAS INSUMOS QUE DEBERAN OTORGAR \

EL OTORGAMIENTO Y AMORTIZACION DEL - ANTICIPO, SE SUJETARA A
PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS AL RESPECTO POR LA-LEY, DE: OBRAS PUBLlcz@; 202 4
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE :MIDALGO Y SU
REGLAMENTO Y DEMAS NORMAS COMPLEMENTARIAS Y & SE  HARA
PROPORCIONALMENTE A CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES = POR ‘TRABAJOS
EJECUTADOS QUE SE FORMULEN, DEBIENDQO “El- CONTRATlSTA”' LlQUIIAR EL
FALTANTE POR AMORTIZAR EN LA ESTIMACION F|NAL i :

PARA EL CASO DE RESCISION ADMINISTRATIVA. O.. TERMINAC!ON ANTICIPADA DEL
PRESENTE CONTRATO, “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A REINTEGRAR EL: SALDO
PENDIENTE POR AMORTIZAR A “LA CONVOCANTE”, EN UN PLAZO NO MAYOR DE 10 DIAS
HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA GOMUNICADO A “EL
™ CONTRATISTA” LA DETERMINACION CORRESPONDIENTE.: Si “EL; CONTRATISTA” NO
REALIZA EL REINTEGRO EN EL PLAZO ANTERIORMENTE PACTADO ESTE SE OBLIGA A
CUBRIR LOS CARGOS QUE RESULTEN CONFORME A LO DISPUESTO POR: EL SEGUNDO
PARRAFO DEL ARTICULO 69 DE LA LEY DE OBRAS : PUBLICAS Y. SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGG Y SU REGLAMENTO

PARA LOS EFECTOS DE LA PRESENTE CLAUSULA: “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA
REALIZAR Y ANEXAR UN PROGRAMA DE EROGACION DEL ANTICIPO PACTADO, Al QUE
DEBERA SUJETARSE Y QUE SERVIRA DE BASE A“LA CONVOCANTE” PARA VERIFICAR SuU
CORRECTA APLICACION -

EL PROGRAMA DE EROGACION DEL.ANTICIPO, PODRA REVISARSE, ADICIONARSE O |
MODIFICARSE DE COMUN ACUERDO Y.POR. ESCRITO 'SIEMPRE Y CUANDO NO IMPLIQUE
UN INCREMENTO EN EL MONTO PACTADO EN EL PRESENTE CONTRATO '
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LAS PARTES ACUERDAN QUE NO SE OTORGARA ANTICIPO ALGUNO PARA EL CASO DE
CONVENIOS MODIFICATORIOS O ADICIONALES QUE SE SUSCRIBAN, ASI COMO TAMPOCO
PARA LOS IMPORTES QUE RESULTEN DE LOS AJUSTES DE COSTOS DE ESTE CONTRATO,
O EN SU CASO DE LOS CONVENIOS SENALADOS.

W G T ST e SO

QUINTA: DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. “LA
CONVOCANTE” PONDRA OPORTUNAMENTE A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA” Y
CON ANTELACION AL INICIO DE LOS TRABAJOS, EL O LOS INMUEBLES EN QUE DEBA
LLEVARSE

A CABO LA OBRA MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO, ASI COMO LOS DICTAMENES,
PERMISOS, LICENCIAS Y DEMAS AUTORIZACIONES QUE SE REQUIERAN PARA SU
REALIZACION DE ELLO SE LEVANTARA EL ACTA CORRESPONDIENTE.

) SEXTA: PLAZOS, FORMA Y LUGAR DE PAGO DE LAS ESTIMACIONES.. LAS PARTES_
CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO. 'SE:PAGUEN: . -
MEDIANTE LA FORMULACION DE ESTIMACIONES DE AVANCE DE OBRA 1-=ELABORADASV ,
CON PERIODICIDAD, NO MAYOR DE UN MES. “EL CONTRAT R A,
PRESENTARLAS A EL RESIDENTE DE SUPERVISION DE LA OBRA DENTR. DE LOS CE iy
HABILES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE QUE PARA EL PAGO E)E LAS ESTIIVIAC .J

LA DOCUMENTACION QUE ACREDITE __LA PROCEDENCIA DE 'SU (1 BAGL
CORRESPONDIENTE. PARA LA REVISION Y AUT@RIZACION DE" LAS ESTIMACION

RESIDENCIA DE SUPERVISION, CONTARA CON UN PLAZO NO: MAYOR DE 10 DIAS H'
SIGUIENTES A SU PRESENTACION '

EN EL SUPUESTO DE QUE SURJAN DIFERENCIAS TECNICAS O NUMERICAS QUE N%}EG ‘{32&
PUEDAN SER AUTORIZADAS DENTRO DE DICHQ. PLAZO; ESTAS SE. RESOLVERAN
INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACION. “LA CONVOCANTE” PAGARA LAS
ESTIMACIONES EN UN PLAZO NO MAYOR A TREINTA- B[AS NATURALES CONTADOS A

PARTIR DE LA FECHA DE SU AUTORIZACION. :

CUANDO LAS ESTIMACIONES NO SEAN PRESENTADAS EN EL TERMINO ANTES
SENALADO, SE INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACION PARA QUE “LA
N CONVOCANTE” INICIE SU TRAMITE DE PAGOQ, SIN QUE ESTO;SEA MQTIVO PARA QUE "EL
‘ '~ CONTRATISTA" SOLICITE AMPLIACIONES EN EL MONTO Y PEAZG DE EJECUCION DE LOS
TRABAJOS CONTRATADOS. LAS ESTIMACIONES SE PAGARAN A "EL GONTRATISTA”
MEDIANTE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS A CARGO DE LAS CUENTAS APERTURADAS

EN INSTITUCIONES BANCARIAS MANIFESTADAS POR ESCRITO POR “EL GONTRATISTA” '

EN EL CASO DE INCUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE ESTIMACIONES Y DE AJUSTES DE
COSTOS, LAS PARTES SE SUJETARAN AL PROCEDIMIENTO PREVISTO POR EL ARTICULO
69 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONAIOS CON LAS MISMAS PARA
EL ESTADO DE HIDALGO Y. SU REGLAMENTO.

TRATANDOSE DE PAGOS EN EXCESQ QUE-HAYA RECIBIDO "EL CONTRATISTA", ESTE
DEBERA REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN -EXCESO, MAS LOS INTERESES
CORRESPONDIENTES, CONFORME A LO SENALADO EN EL PARRAFO QUE ANTEGEDE.
LOS CARGOS SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA .
CASO Y SE COMPUTARAN POR DIAS NATURALES, DESDE LA FECHA DEL PAGO HASTA LA

FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSIC!ON DE “LA T
CONVOCANTE”. -
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NO SE CONSIDERARA PAGO EN EXCESO CUANDO LAS DIFERENCIAS QUE RESULTEN A
CARGO DE “EL CONTRATISTA” SEAN COMPENSADAS EN LA SIGUIENTE ESTIMACION.

Estado Libre y Soberano
de Hidatgo

B AR ER T POPRPAPN

CUANDO DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS SE REQUIERA LA REALIZACION DE
CANTIDADES O CONCEPTOS DE TRABAJO ADICIONALES A LOS PREVISTOS
ORIGINALMENTE EN EL PRESENTE CONTRATO, “LA CONVOCANTE” PODRA AUTORIZAR
EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, PREVIAMENTE A LA
CELEBRACION DE LOS CONVENIOS RESPECTIVOS, VIGILANDG QUE DICHOS
INCREMENTOS NO REBASEN EL IMPORTE PACTADO EN ESTE CONTRATO.

TRATANDOSE DE CANTIDADES AD]CIONALES ESTAS SE PAGARAN A LOS PRECiO

SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO .DE . HIDAL,_ Joae =2 7

REGLAMENTO Y DE LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES LAS SEGUIE v,

GARANTIAS: Lo MS
2@“29 2 -

A) GARANTIA DE CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO OTORGADO QUE DEBERA'
CONSTITUIR MEDIANTE FIANZA OTORGADA POR INSTITUCION: AFIANZADORA
DEBIDAMENTE AUTORIZADA Y A FAVOR DE LA GONVOCANTE POR LA TOTALIDAD
DEL IMPORTE OTORGADO COMO ANTICIPO, PARA EFECTOS DE. GARANTIZAR 'SU -
CORRECTA INVERSION Y SEA APLICADO EN LOS TERMINOS :PACTADOS EN LA ..
CLAUSULA QUINTA DE ESTE CONTRATO; Y'SE OBLIGA A PRESENTARLA PREVIO A LA
ENTREGA DEL ANTICIPO PACTADO Y DENTRQO.DE LOS:QUINCE DIAS NATURALES
SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACION DEL FALLO D LA: INVITACION MEDIANTE
LA CUAL SE LE ADJUDICO EL PRESENTE CONTRATO: ESTA GARANTIA ESTARA
VIGENTE HASTA LA TOTAL AMORTIZACION DEL ANTICIPO:; AC@RDADO :

~ B) GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO. ;:.QUE. D_EBE}:RA CONSTITUIR
MEDIANTE FIANZA OTORGADA POR INSTITUCION AFIANZADORA DEBIDAMENTE
AUTORIZADA Y A FAVOR DE LA CONVOCANTE, POR EL 10%:(DIEZ POR CIENTO) DEL
IMPORTE TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO, INCLUYENDO EN DICHO IMPORTE LOS
MONTOS RELATIVOS A LOS AJUSTES DE COSTOS Y CONVENIOS QUE SE CELEBREN;
Y SE OBLIGA A PRESENTARLA DENTRO DE- LOS: QUINCE  DIAS 'NATURALES
SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACION DEL, FALLO: DE LA INV[TACION MEDIANTE - - -
LA CUAL SE LE ADJUDICO EL PRESENTE CONTRATO: SI'NO ES OTORGADA LA FIANZA
DE CUMPLIMIENTO EN EL PLAZO LEGAL YA SENALADO, “LA . CONVQCANTE”, F’ODRA
DETERMINAR LA RESCISION. ADMINISTRATIVA DEL PRESENTE CONTRATO. ‘ESTA
GARANTIA ESTARA VIGENTE HASTA QUE “EL- CONTRATISTA” DE CUMPL!MIENTO
TOTAL A LOS COMPROMISOS Y OBL[GACIONES QUE ADQUIERA CON LA -
SUSCRIPCION DE ESTE INSTRUMENTO T . _5
C) GARANTIA PARA RESPONDER DE LCS DEFECTOS SURGIDOS EN LA OBRA VICIOS
OCULTOS Y. CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.- CONCLUIDOS LOS TRABAJOS,
NO ‘ :
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D) OBSTANTE SU RECEPCION FORMAL, “EL CONTRATISTA" QUEDA OBLIGADO A
RESPONDER DE LOS DEFECTOS SURGIDOS EN LA OBRA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y
DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN TERMINOS
DE LA FIANZA, QUE SE OBLIGA A CONSTITUIR A FAVOR DE LA CONVOCANTE, POR EL
EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LOS
TRABAJOS CON VIGENCIA DE UN ANO SIGUIENTE A LA FECHA DE ENTREGA DE LA
OBRA, POR LO QUE PREVIAMENTE A LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS, “EL
CONTRATISTA”, DEBERA PRESENTAR DICHA FIANZA.

W G TANIEW T For0- POl

OCTAVA: AJUSTE DE COSTOS. - LAS PARTES ACUERDAN QUE SI DURANTE LA VIGENCIA
DEL PRESENTE CONTRATO, OCURREN CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONOMICO NO
PREVISTAS EN EL CONTRATO, PERO QUE DE HECHO Y SIN DOLO, CULPA, NEGLIGENCIA
0 INEPTg'UD DE CUALQUIERA DE LAS PARTES, DETERMINEN UN AUMENTO G
REDUCCION

DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS DiCHOS COSTO o HBIRA
SER REVISADOS POR AMBAS PARTES, ATENDIENDO LO ESTABLECIDO POR EL ARTH
71 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS M[SMA .
EL ESTADO DE HIDALGO Y SU REGLAMENTO. - -:.i:' o

EL AUMENTO O REDUCCION CORRESPONDIENTE DEBERA CONSTAR F’OR ESCRlTO 02@ 2@24
s 2

NO DARA LUGAR A AJUSTE DE COSTOS LAS- CUOTAS COMPENSATORIAS A QUE o
CONFORME A LA LEY DE LA MATERIA PUDIERA ESTAR SUJETA LA IMPORTAC!ON DE
BIENES CONTEMPLADOS EN LA REALIZACION DE LA OBRA. = i '

CUANDO DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS SE REQUIERA LA_REALIZACION DE S
CANTIDADES ADICIONALES, ESTAS SE PAGARAN A LOS-PRECIOS UNITARIOS PACTADOS -+
ORIGINALMENTE; TRATANDOSE DE CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL. CATALOGO DE
CONCEPTOS DEL CONTRATO INICIAL SUS PRECIOS- UNITARIOS DEBERAN SER
CONCILIADOS Y AUTORIZADOS, PREVIAMENTE A SU PAGO.

NOVENA: RECEPCION Y FINIQUITO DE LOS TRABAJOS. - UNA’ VEZ CONCLUIDOS LOS
TRABAJOS RELATIVOS A LA OBRA MATERIA DE ESTE CONTRATO, “EL CONTRATISTA” SE
N OBLIGA A COMUNICAR A “LA CONVOCANTE”, LA TERMINAC!ON DE LOS TRABAJOS QUE
LE FUERON ENCOMENDADOS Y ESTE VERIFICARA QUE LOS TRABAJOS ESTEN
DEBIDAMENTE CONCLUIDOS DENTRO DE LOS DIEZ DIAS HABILES S!GUIENTES :

LAS PARTES ACUERDAN QUE LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS SE HARA DENTRO DE
LOS DIEZ DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA QUE-SE’ ‘HAYA CONSTATADO SU
TERMINACION, EN LOS TERMINOS DEL PARRAFO ANTERIOR, GON: LA COMPARECENCIA

DE “LA CONVOCANTE” “EL CONTRATISTA” Y DE LA SECRETARfA DE LA CONTRALORIA Y
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

“LA CONVOCANTE” COMUNICARA A LA SECRETAR[A DE - LA CONTRALORiA Y—
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL, LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS. Y CON
ANTICIPACION NO MENOR DE OCHQ DIAS HABILES, INFORMARA LA FECHA SERNALADA

" PARA SU RECEPCION AFIN DE QUE, NOMBRE REPRESENTANTE QUE ASISTA AL ACTO.

EN LA FECHA SENALADA "LA CONVOCANTE" BAJO SU RESPONSABILIDAD RECIBIRA LOS
TRABAJOS Y LEVANTARA EL'ACTA CORRESPONDIENTE CON 0 SIN LA COMPARECENCIA

www.calnali.gob.mx
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DE LOS REPRESENTANTES A QUE SE REFIEREN LOS PARRAFOS ANTERIORES, SI “LA
CONVOCANTE” NO REC!BE LA OBRA EN LA FECHA SENALADA, SE TENDRA POR
RECIBIDA.

RECIBIDOS FISICAMENTE LOS TRABAJOS, LAS PARTES SE OBLIGAN A ELABORAR
DENTRO DE LOS VEINTE DIAS HABILES POSTERIORES, EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS,
EN EL QUE SE HARAN CONSTAR LOS CREDITOS A FAVOR Y EN CONTRA QUE RESULTEN
PARA CADA UNO DE ELLOS, DESCRIBIENDO EL CONCEPTO GENERAL QUE LES DIO
ORIGEN Y EL SALDO RESULTANTE.

PARA EL CASO DE QUE EXISTA DESACUERDO ENTRE LAS PARTES, RESPECTO DEL
FINIQUITO O BIEN, S| “EL CONTRATISTA” NO ACUDE CON “LA CONVOCANTE” PARA SIFAC
ELABORACION DENTRO DEL PLAZO SENALADO EN EL PARRAFO ANTERIOR, E9&E
PROCEDERA A ELABORARLO, Y DEBERA COMUNICAR SU RESULTADO - A / o i

N CONTRATISTA” DENTRO DE UN PLAZO DE OCHO DIAS HABILES,. CONTADO"S A PARTI R
SU EMISION, UNA VEZ NOTIFICADO EL RESULTADO DE DICHO FIN[QUI \

CONTRATISTA”, ESTE TENDRA UN PLAZO DE DIEZ DIAS HABILES PARA ALEGAR LO QUE X -
SU DERECHO CONVENGA, SI TRANSCURRIDO ESTE PLAZO NO REALIZA ALGUNA e '2024
GESTION SE DARA POR ACEPTADO. | : 20

DETERMINADO EL SALDO TOTAL “LA CONVOCANTE”, PONDRA A DISPOSIC]ON DE “EL
CONTRATISTA” EL PAGO CORRESPONDIENTE, MEDIANTE=SU OFRECIMIENTO O LA
CONSIGNACION RESPECTIVA, O BIEN, SOLICITARA EL REINTEGR@ DE LOS IMPORTES
RESULTANTES; DEBIENDO EN FORMA SIMULTANEA, =~ ELABORAR = EL . ACTA
ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDOS LOS DERECH.S Y OBLIGACI.NES 7
ASUMIDOS POR AMBAS PARTES RESPECTQ AL PRESENTE CONTRATQ : T

DECIMA: REPRESENTANTES DE “LA CONVOCANTE” Y-DE- “EL CONTRATISTA”- “EL:

TRABAJOS, EN EL SITIO DE REALIZACION DE LOS M’i’smos UN REPRESENTANTE

PERMANENTE, QUE ACTUARA COMO SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, EL GUAL

DEBERA TENER PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA TOMAR DECISIONES EN TODO LO
™ RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.

“LA CONVOCANTE” SE RESERVA EL DERECHO DE SU ACEPTAClON O REIVIOCION EL
CUAL PODRA EJERCER EN CUALQUIER TIEMPO

ASI MISMO, “LA CONVOCANTE”, ESTABLECERA LA RESIIENCIA DE SUPERVISION DE
OBRA, CON ANTERIORIDAD A LA INICIACION DE LA MISMA,. LA CUAL: DEBERA REGCAER EN
UN SERVIDOR PUBLICO CON LA EXPERIENCIA NECESARIA,: ACORDE AL TIPO.DE LOS
TRABAJOS A REALIZAR, QUIEN FUNGIRA COMO SU REPRESENTANTE ANTE “EL
CONTRATISTA” Y SERA EL RESPONSABLE DIRECTO DE LA SUPERVISION,. VIGILANCIA,
CONTROL Y REVISION DE LOS TRABAJOS, INCLUYENDO LA APROBACION DE LAS
ESTIMACIONES PRESENTADAS POR “EL CONTRATISTA” ESTA RESIDENCIA DE OBRA
DEBERA ESTAR UBICADA EN EL SITIO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS: ASI.MISMO
TENDRA LAS FACULTADES Y RESPONSABILIDADES QUE LE OTORGA LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO
Y SU REGLAMENTO. :

WIWW. ralnqh gob.mx
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DECIMA PRIMERA: RELACIONES LABORALES. - “EL CONTRATISTA” COMO EMPRESARIO
Y UNICO PATRON DEL PERSONAL QUE INTERVENGA POR CONTRATO DE TRABAJO O
CON CUALQUIER OTRO CARACTER BAJO SUS ORDENES PARA LA EJECUCION DE LA
OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, ASUME LAS RESPONSABILIDADES DE
CUALQUIER NATURALEZA DERIVADAS DE DICHO RELACION LIBERANDO A “LA
CONVOCANTE” DE LAS MISMAS, POR L.O TANTO, BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA SE LE
PODRA CONSIDERAR A ESTE ULTIMO COMO PATRON SUSTITUTO O SOLIDARIO.

Estado ¥ Soberano
de Hidalgo

APPSR PETTE 220 200

EN CONSECUENCIA “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A RESPONDER DE TODAS LAS
RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTAREN EN SU CONTRA O EN
CONTRA DE “LA CONVOCANTE”, EN RELACION CON LOS TRABAJOS DE ESTE
CONTRATO. '

ESTATAL O MUNICIPAL, ASi COMO A LAS INSTRUCCIONES QUE. AL EFECTO LE SENALEzo'Zﬁ
“LA CANVOCANTE”. LAS RESPONSABILIDADES Y LOS DAN.S Y PERJUIC|Q$ QUE -
RESULTAREN POR SU INOBSERVANCIA, SERAN ACABO. DEL “E CONTRATISTA” L

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES Y EQUIPO{' .SE UTILICEN EN
LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE C@NTRAT : CUMPLAN ‘CON -
LAS NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS EN LAS LEYES. NORMATIVAS APLECABLES EN oo 00
LA MATERIA, Y QUE LA REALIZACION DE TODAS 'Y CADA :UNA DE 'LAS. PARTES DE’
DICHA OBRA SE EFECTUEN A SATISFACCION DE-“LA-- CONVOCANTE”, AS[ COMO A
RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO DE LOS. DEFECTOS' Y VICiOS ¢ CULTOS DE LA
MISMA Y DE LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU
PARTE SE LLEGUEN A CAUSAR A “LA CONVOCANTE” 0; A ‘TERCEROS, EN. €UYO
~ CASO SE HARA EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO O DE VICIOS OCULTOS A QUE SE REFIERE LA CLAUSULA SEPTIMA DE ESTE
CONTRATO.

IGUALMENTE SE OBLIGA “EL CONTRATISTA” A NO CEDER EN FORMA PARCIAL O TOTAL
A TERCERAS PERSONAS FISICAS O MORALES SUS DERECHOS Y. OBLIGACIONES
DERIVADOS DE ESTE CONTRATO Y SUS ANEX0S;-ASi.COMO LOS DERECHOS DE COBRO: -
SOBRE LOS BIENES O TRABAJQS EJECUTADOS QUE AMPARA ESTE! .CONTRATO, SIN
PREVIA AUTORIZACION EXPRESA Y POR ESCRITO DE . LA CONVOCANTE” EN LOS
TERMINOS DEL ARTICULO 75 .DE -LALEY. DE OBRAS PUBLlCAS Y .SERVICIOS

RELACIONADOS.-CON "LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO EN VIGOR"Y- BU... .
REGLAMENTO e

“EL. CONTRATISTA” NO POIRA SUBCONTRATAR LA TOTALIDAD DE LA OBRA; SOLO " -
'PODRA"HACERLO RESPECTO DE ALGUNAS DE LAS PARTES DE ESTA O CUANDO SE
ADQUIERA MATERIALES O EQUIPQO QUE INCLUYAN SU INSTALACION-EN LA OBRA, EN
AMBOS CASOS, CON AUTORIZACION PREVIA DE “LA CONVOCANTE”; EN ESTOS CASOS,
“EL CONTRAT!STA” SEGU!RA SIENDO RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LA OBRA

WVWW. calnall gob.mx
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ANTE “LA CONVOCANTE” Y EL SUBCONTRATISTA, NO QUEDARA SUBROGADO EN
NINGUNO DE LOS DERECHOS DEL PRIMERO.

Estado Libfe ¥ Scherana
de Hidalge

B (PG T W OET T FOPRPORY

DECIMA TERCERA: PENAS CONVENCIONALES - “LA CONVOCANTE” TENDRA LA
FACULTAD DE VERIFICAR S| LAS OBRAS, OBJETO DE ESTE CONTRATO SE ESTAN
EJECUTANDO POR “EL CONTRATISTA” DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DE OBRA
APROBADO, PARA LO CUAL “LA CONVOCANTE” COMPARARA PERIODICAMENTE EL
AVANCE DE LAS OBRAS.. S| COMO CONSECUENCIA DE DICHA COMPARACION EL AVANCE
DE LAS OBRAS ES MENOR QUE LO QUE DEBIO REALIZARSE “LA CONVQCANTE”
PROCEDERA A:

l.- RETENER EN TOTAL ElL CINCO AL MILLAR DE LA DIFERENCIA ENTRE EL IMPORTE DE LA
OBRA REALMENTE EJECUTADA Y EL IMPORTE DE LA QUE DEBIO REALIZARSE ™
MULTIPLICANDO POR EL NUMERO DE MESES TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA D"" =
INICIACION DE LAS OBRAS, HASTA LA DE LA REVISION, POR LO TANTO, MENSUALME f{‘« el
N SE HARA LA RETENCION O DEVOLUCION QUE CORRESPONDAVA FIN° DE” QUK
- RETENCION TOTAL SEA LA PROCEDENTE. S| AL EFECTUARSE ICOMPAR 1
CORRESPONDIENTE AL ULTIMO MES DEL PROGRAMA, PROCEDE HACER ALfS!

RETENCION, SU IMPORTE SE APLICARA EN FAVOR DEL ERARIO ESTATAL COMO PE s '%

CONVENCIONAL POR EL RETARDO EN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARG -
DE “EL CONTRATISTA”.

SENALADA EN EL PROGRAMA POR CADA DIA DE RETRASO EN. LA EN+REGA D-E LAOBRA

Y HASTA EL MOMENTO EN QUE LAS OBRAS QUEDEN CONCLUIDA .Y RECIBIDAS A
SATISFACCION DE “LA CONVOCANTE”. ’ oA Lo :

PARA DETERMINAR LA APLICACION DE LAS SANCIONES ESTIPULADAS NO SE TOMARAN

EN CUENTA LAS DEMORAS MOTIVADAS POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR O POR

CUALQUIER OTRA CAUSA, QUE A JUICIO DE “LA CONVOCANTE?, NO SEA IMPUTABLE A
N “EL CONTRATISTA”. SR

INDEPENDIENTEMENTE DE LA APLICACION DE LAS PENAS CONVENCIONALES
SENALADAS ANTERIORMENTE, “LA CONVOCANTE” PODRA OPTAR ENTRE EXIGIR EL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O LA RESCISION DEL MISMO i

LAS CANTIDADES QUE RESULTEN DE LA APLICACIONDE LAS PENAS CONVENCEONALES"
QUE SE IMPONGAN A “EL CONTRATISTA” SE HARAN EFECTIVAS CON CARGO A LAS
CANTIDADES QUE LE HAYAN SIDO RETENIDAS APLICANDO: ADEMAS SI DA LUGAR AELLO,
LA FIANZA OTORGADA CONFORME A LO ESTIPULADO EN LA CLAUSULA PECIMA SEXTA
DEL PRESENTE CONTRATO. :

DECIMA CUARTA: OTRAS OBLIGACIONES DE "EL CONTRATISTA" "EL CONTRATISTA"
ACEPTA QUE DE LAS ESTIMACIONES DE AVANCE DE OBRA QUE SE LE CUBRAN SE -
HAGAN LAS SIGUIENTES DEDUCCIONES

W, cqlnqia gob M
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A).-  AMORTIZACION DEL ANTICIPO RECIBIDO, SEGUN LOS PORCENTAJES
CORRESPONDIENTES.

X
Estado Libre y Sobkerano
de Hidalgo

PTG E O RSO FOre. Pore

B).- EL 1 % (UNO POR CIENTO) DEL MONTCO DE LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD
CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 157 DE LA LEY DE HACIENDA DEL ESTADQ
DE HIDALGO.

C)- EL CINCO AL MILLAR SOBRE EL IMPORTE DE CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES
- DE TRABAJO, COMO DERECHOS POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA, IN'SPECCION
CONTROL QUE CORRESPONDE A LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA.

T‘\ PARTE LA OBRA CONTRATADA POR CUALQUIER CAUSAJUSTIEICADA, NO TFIS AN G- S,

' ELLO A “EL CONTRATISTA”, Y A LA SECRETARIA DE LA CONTRALOR -\ %,
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL. DICHA SUSPENSION, NO PODRA SER POR TIE 1PES Sl
INDEFINIDO Y NO EXCEDERA DEL 25% DEL PLAZO ORIGINALMENTE PACTADO EN ' ' 2
CONTRATO. C

EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO: TODOS -SUS EFECTOS
LEGALES gNA VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO 1AS CAUSAS QUE MOTIVARON DICHA
SUSPENSION

AS|I MISMO, “LA CONVOCANTE” PODRA DAR POR TERMINADO ANTiCIPADAMENTE EL
PRESENTE CONTRATO CUANDO CONCURRAN RAZONES DE INTERES .GENERAL; EXISTAN -
CAUSAS JUSTIFICADAS QUE LE IMPIDAN LA CONTINUAGION:DE:LOS TRABAJOS, °Y. SE
DEMUESTRE QUE DE CONTINUAR CON LAS OBLIGACIONES PACTADAS, [SE OCASiONARIA
UN DANO O PERJUICIO GRAVE PARA EL ESTADO O PARA ELINTERES SOCIAL,:O BIEN, NO
SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSION DE LOS TRABAJOS

EN CASO DE SUSPENSION TERMINACION ANTICIPADA O : ESCISI _ ;DEL PRESENTE
CONTRATO LAS PARTES ESTAN DE ACUERDO EN SUJETARSE AL PROGEDIMIENTO QUE

N PREVE LOS ARTICULOS 64, 65 Y DEMAS APLICABLES DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO EN VIGOR 'Y
SU REGLAMENTO.

DECIMA SEXTA: RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO-_“LA CONVOCANTE”

PODRA RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO, !SIN: ‘NECESIDAD DE
DECLARACION JUDICIAL, POR INCUMPLIMIENTO A  CUALQUIERA DE’ LOS TERMINOS
ESTIPULADOS EN EL MISMO O DE LAS DISPOSICIONES DE:LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE: HIDALGO .Y SU

REGLAMENTO Y DEMAS NORMATIVIDAD QUE RESULTE APLICABLE,"PARA LO. CUAL LAS
PARTES ESTAN DE ACUERDO EN SUJETARSE AL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO

.- SE INICIARA A PARTIR- DE QUE AL CONTRATISTA 0O AL SUPERINTENDENTE DE
' CONSTRUCCION DESIGNADO POR AQUEL, - LE SEA _N_OTIFICADO EL
INCUMPLIMIENTO EN' QUE HAYA INCURRIDO, PARA QUE, EN UN TERMINO DE
QUINCE DIAS HABILES, EXPONGA LO QUE A SU DERECHO CONVENGA Y APORTE
EN SU CASO;, LAS F’RUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES

R, rafnqt. gc:b mx
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PARA EL OFRECIMIENTO, DESAHOGO Y VALORACION DE PRUEBAS SE ESTARA A
LO DISPUESTO POR LA LEGISLACION SUPLETORIA:

da Hidalgo

ll.-  TRANSCURRIDO EL TERMINO A QUE SE REFIERE LA FR_ACCION ANTERIOR, SE
ABRIRA UN PERIODO DE ALEGATOS PARA QUE, EN EL TERMINO DE CINCO DIAS
HABILES, EXPRESEN LO QUE A SU DERECHO CONVENGA.

PRECLUIDO EL PLAZO PARA ALEGAR SE RESOLVERA EN DEFINITIVA SOBRE LA

RESCISION ADMINISTRATIVA DENTRO DE LOS QUINCE DIAS HABILES SIGUIENTES,

CONSIDERANDO LOS ARGUMENTOS Y PRUEBAS QUE SE HUBIEREN HECHO VALER;
Y

.- LA DETERMINACION DE DAR O NO POR RESCINDIDO EL CONTRATO, DEBER‘ ﬁ??‘\
DEBIDAMENTE FUNDADA, MOTIVADA Y NOTIFICADA AL CONTRATISTA,}DEN; e
= LOS QUINCE DIAS HABILES SIGUIENTES A LO SENALADQ POR LA FRACCIOK

' ESTE ARTICULO. :

: e
N

POR LO TANTO LAS PARTES ESTAN DE ACUERDO EN QUE CUALQUIER .CONTRAY

A LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS. Y/ REQUISITOSY
ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADQS CON LAS MISMAS===, ,
PARA EL ESTADO DE HIDALGO EN VIGOR Y SU REGLAMENTO, Y DEMAS DISPOSICIONES020 = 2022 |
ADMINISTRATIVAS SOBRE LA MATERIA; ASI COMO EL INCUMPLIMIENTO DE:CUALQUIERA

DE LAS OBLIGACIONES DE "EL CONTRATISTA" QUE SE ESTIPULAN:EN EL PRESENTE
CONTRATO DAN DERECHO A SU RESCISION ADMINISTRATIVA INMEDIATAMENTE SIN
NECESIDAD DE DECLARACION JUDICIAL Y SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA'PARA “LA
CONVOCANTE”, ADEMAS DE QUE SE APLICARAN. A.”EL CONTRATISTA" LAS: PENAS
CONVENCIONALES PACTADAS EN ESTE CONTRATO, AS| COMO: PROCEDER A HACER
EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO. DEL. ISMO; ACATANDO

PARA EL CASO DE RESCISION ADMINISTRATIVA, LO ESTABLEGIDO POR LA LEY DE OBRAS

PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE

HIDALGO, VIGENTE Y SU REGLAMENTO, Y LO QUE LE RESULT_I;E APLI(.?ABEE.

DECIMA SEPTIMA:  LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE:PARA LA
EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, A TODAS Y ‘CADA UNA DE LAS
CLAUSULAS Y SUS ANEXOS QUE LO INTEGRAN, ASI’ COMO- A 'LOS TERMINOS,
LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL:ESTADO DE HIDALGO
EN VIGOR Y SU REGLAMENTO, Y DEMAS NORMAS Y DISPOSIGIONES ADMINISTRATIVAS -
QUE SE LE SEAN APLICABLES. _ : SRNEE RN I DEa

DECIMA OCTAVA: JURISDICCION.- 'EN CASO DE CONTROVERSIA'QUE-SE SUSCITE CON
MOTIVO- DE LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, ASi—
COMO PARA TODO AQUELLQ QUE NQ.ESTE-EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, -
LAS PARTES SE SOMETEN A LA-JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES DEL F UERO COMUN
DEL .ESTADO. DE HIDALGO, CON SEDE EN LA CIUDAD ‘DE PACHUCA- 'ESTADQ DE _ _
HIDALGO; PORLO TANTO “EL CONTRATISTA” RENUNCIA:AL FUERO -QUE PUDIERA

CORRESPONDERLE. POR 'RAZON DE SU DOMICILIO PRESENTE ‘O FUTURO, Y EN
TERMINOS DE LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 13 Y 14:DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS: RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE
BIDALGO, VIGENTE Y. SU REGLAMENTO. [
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DE CALNALLI, HGO.

N NOTA: ESTAS FIRMAS CORRESPONDEN AL CONTRATO DE GONSTRUCGION: DE'OBRA -
PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, PMCIFAISM-202117;
CELEBRADO ENTRE EL ING. ISAID ACOSTA TELLEZ Y LA C. PEDRQ‘ARMANDO VERDE -
TERAN PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CANALETA' DE AGUA" -
PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE XACALCO. AR
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