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Estado Libre y

de Hidalgo

CONTRATO DE OBRA PUBLICA

CONTRATO NO. PMC/FAISM-2021-19

CONTRATO DE CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL AYUNTAMIENTO DE CALNALI DEL

ESTADO, HIDALGO, REPRESENTADO POR EL ING. ISAID ACOSTA TELLEZ EN =
CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, Y POR LA OTRA PAR ;

DECLARACIONES
1.- DE “LA CONVOCANTE":

1.1 QUE ES UN MUNICIPIO LIBRE, CON PERSONALIDAD JURiDlCO POLITICA Y.
PATRIMONIO DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO-POR EL:ARTICULO 115 DE LA
CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO. DE ‘HIDALGO, EL . |
DECRETO QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISP@SICIONES DE
DICHO ORDENAMIENTO LEGAL.

1.2 QUE SE ENCUENTRA REPRESENTADA POR EL ING. ISAID ACOSTA TELLEZ EN SU
CARACTER DE = PRESIDENTE  MUNICIPAL - C.NSTITUCIONAL SEGUN
NOMBRAMIENTO EXPEDIDO CON FUNDAMENTO. EN LOS ART[CULOS 5,36 Y 115 DE
LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS: MEXICANOS Y EL
ARTICULO 126 DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO
DE HIDALGO.

13 QUE DE ACUERDO CON LO DISPUESTO POR EL ARTiCULO 60 F'RACCION’TINCISO
FF) DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO:DE HIDALGO, EL ING. ISAID
ACOSTA TELLEZ,, EN SU CARACTER DE = PRESIDENTE " MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL ESTA FACULTADO PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONTRATO.

1.4 QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE-SE DERIVEN DEL PRESENTE
CONTRATO, LA SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS, AUTORIZO LA INVERSION
CORRESPONDIENTE DE ACUERDO CON EL OFICIO DE AUTORIZACION NO. SEFINP-
V-FAISM/GI-2021-014-012 DE FECHA 26 DE AGOSTO DE 2021 MOTIVO: DEL
PRESENTE INSTRUMENTO, MEDIANTE CLAVE 2021/FAISMO014019. BRI

1.5 QUE LA ADJUDICACION DEL PRESENTE CONTRATO, SE REALIZO A TRAVES DEL
'PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA NUMERO CAL/FAISM-2021-19, DE
CONFORMIDAD CON EL FALLO DE ADJUDICACION DE FECHA 01 DE OCTUBRE DEL
2024, DEL CUAL RESULTO GANADORA LA PROPUESTA HECHA POR  “EL

CONTRATISTA” EN TERMINOS DEL ARTICULO 33 Y DEMAS APLICABLES DE LA LEY

DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL

ESTADO DE HIDALGO VIGENTE.
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1.6 QUE PARA LOS EFECTOS LEGALES DEL PRESENTE CONTRATO, SENALA COMO SU
DOMICILIO EN PALACIO MUNICIPAL SiN, CENTRO C.P. 43230, EN CALNALI,
HIDALGO.

Il.- DE “EL CONTRATISTA™:

.2 QUE EL C. JOSE LUIS GUSTAVO ANTONIO MORALES, ES UNA PERSONA FISICA
QUE POSEE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y REUNE LAS
CONDICIONESTECNICAS Y  ECONOMICAS  ACREDITADAS  ANTE )
CONVOCANTE”, PARA OBLIGARSE A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS J gj‘
DEL PRESENTE CONTRATO, Y QUE BAJO PROTESTA.. DE DECIR / m,

RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO E
QUE NO TIENEN LIMITANTE ALGUNA QUE CONFORME - A LA LE-
IL3 QUE CUENTA CON LOS REGISTROS QUE SE CITAN A CONTINUACION

a) REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES; ANTE LA SECRETARIA DE
HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, NUMERO: AOML820325E=S4:‘_

b) REGISTRO PATRONAL ANTE EL LM.S S, NL'JMERO: If(_9_;21-0:366:10;:7 :

c) REGISTRO PATRONAL ANTE EL INFONAVIT: K9210366107

d) NUMERO REGISTRO EN EL PADRON DE CONTRATISTAS ANTE LA SECRETARIA
DE CONTRALORIA ESTATAL, NUMERO: 3063 '

n.5 QUE CONQCE EL CONTENIDQ Y REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE
HIDALGO VIGENTE Y SU REGLAMENTO, LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y
TECNICAS DE CONSTRUCCION; LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y
EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE, LAS ESPECIFICACIONES DE
CONSTRUCCION APLICABLES, NORMAS DE SERVICIOS VIGENTES, LAS

ESPECIFICACIONES Y NORMAS DEL PROYECTO . ARQUITECTONICO Y DE
INGENIERIA, EL PROGRAMA DE TRABAJO, LOS MONTOS MENSUALES DE OBRA, EL
CATALOGO DE CONCEPTOS CON LOS PRECIOS UNITARIOS Y LAS CANTIDADES DE
TRABAJO: QUE COMO ANEXOS DEBIDAMENTE FIRMADOS' POR. LAS PARTES
INTEGRAN EL PRESENTE CONTRATO, ASI'COMO LAS DEMAS NORMAS QUE
REGULAN LA EJECUCION DE LA OBRA MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO Y QUE
LE RESULTEN APLICABLES.

1.6 QUE  HA INSPECCIONADO Y CONQCE DEBIDAMENTE EL. SlTIO DONDE SE
'REALIZARAN LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, A FIN DE CONSIDERAR
TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU EJECUCION
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.7 QUE PARA LOS EFECTOS LEGALES DEL F’RESENTE CONTRATO, SENALA COMO SU
DOMICILIO, EL UBICADO EN CALLE NICOLAS ROMERO NUMERO 8 COLONIA
CENTRO, SAN FELIPE ORIZATLAN, HIDALGO.

- N-D E“LAS PARTES™:

A QUE SE RECONOCEN MUTUAMENTE LA PERSONALIDAD CON QUE COMPARECEN
Y LA CAPACIDAD LEGAL PARA ASUMIR DERECHOS Y OBLIGACIONES
ESTABLECIDAS EN ESTE ACUERDO DE VOLUNTADES. '

~ASENTADO LO ANTERIOR, “LA CONVOCANTE” Y “EL CONTRATISTA”, AC
OTORGARSE EL PRESENTE CONTRATO AL TENOR DE LAS SIGUIENTES -

CLAUSULAS

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO. “LA CONVOCANTE”, ENCOMIENDA A B
CONTRATISTA” Y ESTE ACEPTA Y SE OBLIGA A REALIZAR PARA EL;, HASTA SU Tom:h 2024
TERMINACION, LA OBRA PUBLICA DENOMINADA: CONSTRUCCION: DE PAVIMENTO
HIDRAULICO DE ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE TECPACO:, UBICADA LA
LOCALIDAD DE TECPACO, DEL ESTADO DE HIDALGO:; DE :CONFORMIDAD CON EL
PROYECTO EJECUTIVO DE OBRA. EXPEDIENTE TECNICO Y PLANOS, FORMANDO PARTE
INTEGRANTE DEL MISMO, ACATANDO PARA ELLO, LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO.61
Y DEMAS APLICABLES DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS: RELACIONADOS :
CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO, SU: REGLAMENTO Y :LOS ~
ORDENAMIENTOS, ESPECIFICACIONES Y NORMAS INDICADOS EN LA’ DECLARACION 1.5
DE “EL CONTRATISTA”, MISMOS QUE SE TIENEN POR REPRODUCIDOS COMO PARTE

"~ INTEGRANTE DE ESTA CLAUSULA.

SEGUNDA: IMPORTE DEL CONTRATO. LAS PARTES ACUERDAN QUE EL IMPORTE TOTAL
DEL PRECIO POR LA OBRA MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO, ES POR:LA CANTIDAD DE
$ 958,914.87 (NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CATORCE PESOS
87/100 M.N.), INCLUYE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

EL IMPORTE PACTADO NO PODRA SOBREPASARSE, SALVO QUE EXISTAN CONVENIOS
MODIFICATORIOS O ADICIONALES, CELEBRADOS PARA TAL EFECTO POR LAS PARTES,
EN TERMINOS DEL ARTICULO 63 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO Y SU REGLAMENTO,
CUALQUIER TRABAJO EJECUTADO EN EXCESO AL MONTO PAGTADO Y SIN. QUE HAYA
MEDIADO CONVENIO AL RESPECTO, SE. CONSIDERARA COMO OBRA EJECUTADA POR
CUENTA Y RIESGO DE “EL CONTRATISTA”. ' o

TERCERA: PLAZO DE EJECUGIGN “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A EJECUTAR.LOS
TRABAJOS DE LA OBRA MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO, EN 90 (NOVENTA) DIAS
NATURALES, COMPROMETIENDOSE A INICIARLOS EL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2021 Y A
CONCLUIRLOS EL DIA 01 DE ENERO DEL 2022, DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DE
EJECUCION DE OBRA AF’ROBADO POR “EL ESTADO".
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SERAN CAUSAS PARA DIFERIR EL PLAZO PACTADO, EL ATRASO EN LA ENTREGA DEL
ANTICIPO ACORDADO EN ESTE INSTRUMENTO, O, EL ATRASO EN LA ENTREGA FISICA
DEL INMUEBLE EN QUE HABRA DF LLEVARSE A CABO LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE

CONTRATO; LAS PARTES DEBERAN OBSERVAR EN AMBOS CASOS, LAS FORMALIDADES
PREVISTAS POR LOS ARTICULOS 58 FRACCION | Y 62 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y'

Estadto Ubse y Scherano
du Hidalgo

SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO Y SU
REGLAMENTO, RESPECTIVAMENTE. NO PROCEDERAN ESTOS DIFERIMIENTOS SI “EL
CONTRATISTA” NO OTORGA EN EL TERMINO LEGAL Y PACTADO, LA GARANTIA DE
ANTICIPO Y CUMPLIMIENTO, SENALADA EN CLAUSULA SEPTIMA DE ESTE CONTRATO.

CUARTA: DE LA FORMA DE PAGO DEL ANTICIPO Y SU AMORTIZACION. “EL ESTADO”
OTORGARA OPORTUNAMENTE A “EL CONTRATISTA” UN ANTICIPO EQUIVALENTE AL 30%
(TREINTA POR CIENTO) DEL IMPORTE PACTADO EN LA CLAUSULA SEGUNDA DE E
INSTRUMENTO, EL CUAL ASCIENDE A LA CANTIDAD DE $ 287,674.46 (DOSCIE A
OCHENYA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTAY CUATRO PESOS 46!100 M N) - ] /a, i

r'«‘

- “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA CON EL ANTICIPO OTORGADO, A REAL|ZAR EN EL%‘%I;‘QI
DE LOS TRABAJOS, LA CONSTRUCCION DE SUS OFICINAS, ALMACENES, BODE S%
INSTALACIONES Y EN SU CASO, PARA LOS GASTOS DE TRASLADO,DE LA MAQUINAR&A
EQUIPO DE CONSTRUCCION E INICIO DE LOS TRABAJOS, ASI COMO PARA LA COMPRAN 4! :
PRODUCCION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, LA ADQUISICION DE.EQUIPOS ng;_,g 3_324
SE INSTALEN PERMANENTEMENTE Y DEMAS INSUMOS QUE DEBERAN OTORGAR

EL OTORGAMIENTO Y AMORTIZACION DEL ANTIC!PO SE SUJETARA A Los
PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS AL RESPECTO POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO Y SU
REGLAMENTO Y  DEMAS NORMAS COMPLEMENTARIAS . Y/ SE & HARA
PROPORCIONALMENTE A CADA UNA DE LAS . ESTIMACIONES/ P.R TRABAJOS
EJECUTADOS QUE SE FORMULEN, DEBIENDO “EL CONTRATISTA” LIQUIDAR! 'EL
FALTANTE POR AMORTIZAR EN LA ESTIMACION FINAL

PARA EL CASO DE RESCISION ADMINISTRATIVA o TERMINACION ANTICIPADA DEL
PRESENTE CONTRATO, “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A:REINTEGRAR.EL SALDO
PENDIENTE POR AMORTIZAR A “LA CONVOCANTE”, EN UN PLAZO NO MAYOR DE 10 DIAS
HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA COMUNICADO A “EL
CONTRATISTA” LA DETERMINACION CORRESPONDIENTE. S “EL. CONTRATISTA” NO
REALIZA EL REINTEGRO EN EL PLAZO ANTERIORMENTE PACTADO, ESTE.SE OBLIGA A
CUBRIR LOS CARGOS QUE RESULTEN CONFORME A LO DISPUE POR EL S_EG_UNDO
PARRAFO DEL ARTICULO 689 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y  SERVICIOS
. RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HlDALGO Y SU REGLAMENTO

PARA LOS EFECTOS DE LA PRESENTE CLAUSULA “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA~
REALIZAR Y ANEXAR UN PROGRAMA DE EROGACION DEL: ANTICIPO PACTADO, AL QUE
DEBERA SUJETARSE Y QUE SERVIRA DE BASE A “LA CONVOCANTE”*PARA VERIFICAR SU
CORRECTA APLICACION. e

EL PROGRAMA DE EROGACION DEL ANTICIPO PODRA REVISARSE, ADICIONARSE O
MODIFICARSE DE COMUN ACUERDO Y POR ESCRITO, SIEMPRE Y CUANDO-NO IMPLIQUE
UN INCREMENTO EN EL MONTO PACTADO EN EL PRESENTE CONTRATO :
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LAS PARTES ACUERDAN QUE NO SE OTORGARA ANTICIPO ALGUNO PARA EL CASO DE
CONVENIOS MODIFICATORIOS O ADICIONALES QUE SE SUSCRIBAN, ASI COMO TAMPOCO
PARA LOS IMPORTES QUE RESULTEN DE LOS AJUSTES DE COSTOS DE ESTE CONTRATO,
O EN SU CASO DE LOS CONVENIOS SENALADOS.

" QUINTA: DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. “LA
CONVOCANTE” PONDRA OPORTUNAMENTE A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA” Y
CON ANTELACION AL INICIO DE LOS TRABAJOS, EL O LOS INMUEBLES EN QUE DEBA
LLEVARSE

A CABO LA OBRA MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO, ASlI COMO LOS DICTAMENES,
PERMISOS, LICENCIAS Y DEMAS AUTORIZACIONES QUE SE REQUIERAN PARA SU
REALIZACION DE ELLO SE LEVANTARA EL ACTA CORRESPONDIENTE. -

MEDIANTE LA FORMULACION DE ESTIMACIONES DE AVANCE DE OBRA ELABO
.CON PERIODICIDAD, NO MAYOR DE UN MES. “EL CONTRATISTA” - DEBE
PRESENTARLAS A EL RESIDENTE DE SUPERVISION DE LA OBRA DENTRO DE Los 3 ;, 3
HABILES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE QUE PARA EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES:
“ A CONVOCANTE” HUBIERA FIJADO EN EL PRESENTE CONTRATO, ACOMPANADAS 1)
LA DOCUMENTACION QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA: :DE :8SU pA@@ﬂ 2024
CORRESPONDIENTE. PARA LA REVISION Y AUTORIZACION DE:LAS ESTIMACIONES LA
RESIDENCIA DE SUPERVISION, CONTARA CON UN PLAZO NO- MAYOR DE 10 DIAS HABILES
SIGUIENTES A SU PRESENTACION

EN EL SUPUESTO DE QUE SURJAN DIFERENCIAS TECNICAS 0 NUMERICAS QUE NO &

- PUEDAN SER AUTORIZADAS DENTRO DE DICHO. PLAZO, ESTAS SE: RESOLVERAN E
INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACION. “LA CONVOGANTE” PAGARA LAS
ESTIMACIONES EN UN PLAZO NO MAYOR A TREINTA D IIAS NATURALES CONTADOS A
PARTIR DE LA FECHA DE SU AUTORIZACION.

CUANDO LAS ESTIMACIONES NO SEAN PRESENTADAS EN EL TERMINO ANTES
SENALADO, SE INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACION PARA QUE “LA
CONVOCANTE” INICIE SU TRAMITE DE PAGO, SIN QUE ESTO SEA MOTIVO PARA QUE "EL
CONTRATISTA" SOLICITE AMPLIACIONES EN EL MONTO Y PLAZO DE EJECUCION DE LOS
TRABAJOS CONTRATADOS. LAS ESTIMACIONES SE PAGARAN A "EL CONTRATISTA”
MEDIANTE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS A CARGO DE LAS CUENTAS APERTURADAS
EN INSTITUCIONES BANCARIAS MANIFESTADAS POR ESCRITO POR “EL CONTRATISTA”

EN EL CASO DE INCUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE ESTIMACIONES Y DE AJUSTES DE
COSTOS, LAS PARTES SE SUJETARAN AL PROCEDIMIENTO: ‘PREVISTO POR EL ARTiCULO
69 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA
EL ESTADO DE HIDALGO Y-SU REGLAMENTO.
TRATANDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO "EL CONTRATISTA" ESTE
DEBERA REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO, MAS LOS INTERESES
CORRESPONDIENTES, CONFORME A LO SENALADO EN EL PARRAFO QUE ANTECEDE.
.OS CARGOS SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESQ EN CADA
CASO Y SE COMPUTARAN POR DIAS NATURALES, DESDE LA FECHA DEL PAGO HASTA LA
- FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A: DISPOSICION DE “LA
CONVOCANTE".
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NO SE CONSIDERARA PAGO EN EXCESO CUANDO LAS DIFERENCIAS QUE RESULTEN A
CARGO DE “EL CONTRATISTA” SEAN COMPENSADAS EN LA SIGUIENTE ESTIMACION.

Esleda Libre y Sobetano
de Ridalge
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CUANDO DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS SE REQUIERA LA REALIZACION DE
CANTIDADES O CONCEPTOS DE TRABAJO ADICIONALES A LOS PREVISTOS
ORIGINALMENTE EN EL PRESENTE CONTRATO, “LLA CONVOCANTE” PODRA AUTORIZAR
EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, PREVIAMENTE A LA
CELEBRACION DE LOS CONVENIOS RESPECTIVOS, VIGILANDO. QUE DICHO
INCREMENTOS NO REBASEN EL IMPORTE PACTADO EN ESTE CONTRATO.

TRATANDOSE DE CANTIDADES ADICIONALES, ESTAS SE PAGARAN A LOS PRECIOS
UNITARIOS PACTADOS ORIGINALMENTE; TRATANDOSE DE LOS RUBROS NO PREVISTOS
EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS DEL PRESENTE CONTRATO, SUS PRECI@S UNITARIO -
. DEBERAN SER CONCILIADOS Y AUTORIZADOS, PREVIO A SU PAGO.

SEPTIMA: GARANTIAS. - “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A CONSTITUIR EN L' ,}9
TERMINOS Y PROCEDIMIENTOS PREVISTOS POR LA LEY DE OBRAS P' 3, X /Y
SERVICIOS RELAGIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDAL ALGE: 3. ;]
REGLAMENTO Y DE LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES LAS SIQU ENTES Yl
GARANTIAS: 7 o N z

A) GARANTIA DE CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO OTORGADO QUE DE ERA-:
CONSTITUIR MEDIANTE FIANZA OTORGADA POR INSTITUCION. AFIANZAORA- 2024
DEBIDAMENTE AUTORIZADA Y A FAVOR DE LA CONVOCANTE, POR LA TOTALIDAD
DEL IMPORTE OTORGADO COMO ANTICIPO, PARA EFECTOS DE GARANTIZAR SU
CORRECTA INVERSION Y SEA APLICADO EN LOS TERMINOS:PACTADOS EN' LA
CLAUSULA QUINTA DE ESTE CONTRATO: Y SE OBLIGA A PRESENTARLA PREVIO A LA
ENTREGA DEL ANTICIPO PACTADO Y DENTRO. DE LOS.QUINCE DIAS NATURALES
SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACION DEL FALLO DE LA INVATACION' MEDIANTE
LA CUAL SE LE ADJUDICO EL PRESENTE CONTRATO. ESTA GARANTIA ESTARA
VIGENTE HASTA LA TOTAL AMORTIZACION DEL ANTICIPO ACORDAE).

B) GARANTIA DE CUMPLIMlENTO DE ESTE CONTRATO.: QUE DEBERA CONSTITUIR
MEDIANTE FIANZA OTORGADA POR INSTITUCION AFIANZADORA DEBIDAMENTE
AUTORIZADA Y A FAVOR DE LA CONVOCANTE, POR EL 10%: (DIEZ POR CIENTO) DEL
IMPORTE TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO, INCLUYENDO EN DICHO IMPORTE LOS
MONTOS RELATIVOS A LOS AJUSTES DE COSTOS Y CONVENIOS QUE SE CELEBREN,;
Y SE OBLIGA A PRESENTARLA DENTRO DE LOS QUINCE: DIAS NATURALES
SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACION DEL. FALLO DE LA INVITACION MEDIANTE
LA CUAL SE LE ADJUDICO EL PRESENTE CONTRATO. SI'NO ES OTORGADA LA FIANZA
DE CUMPLIMIENTO EN EL PLAZO LEGAL YA SENALADO, “LA CONVOCANTE”, PODRA
DETERMINAR LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL PRESENTE CONTRATO. ‘ESTA
GARANTIA ESTARA VIGENTE HASTA QUE “EL CONTRATISTA” DE CUMPLIMIENTO
TOTAL A LOS COMPROMISOS Y OBLIGACIONES QUE ADQUIERA CON LA
SUSCRIPCION DE ESTE INSTRUMENTO
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C) GARANTIA PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS SURGIDOS EN LA OBRA, VICIOS

OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.- CONCLUIDOS LOS TRABAJOS,
NO

Estado Libre y Soberano
de Hidaigo

D) OBSTANTE SU RECEPCION FORMAL, “EL CONTRATISTA" QUEDA OBLIGADO A
RESPONDER DE LOS DEFECTOS SURGIDOS EN LA OBRA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y
DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN TERMINOS
DE LA FIANZA, QUE SE OBLIGA A CONSTITUIR A FAVOR DE LA CONVOCANTE, POREL -
EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTQ) DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LOS
TRABAJOS CON VIGENCIA DE UN ANO SIGUIENTE A LA FECHA DE ENTREGA DE LA
'OBRA, POR LO QUE PREVIAMENTE A LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS, “
CONTRATISTA”, DEBERA PRESENTAR DICHA FIANZA. / /

OCTAVA: AJUSTE DE COSTOS LAS PARTES ACUERDAN QUE SI DURANTE LA VIGENGIA |

DEL PRESENTE CONTRATO, OCURREN CIRCUNSTANCIAS-DE ORDEN{ECONOMICO NO

PREVISTAS EN EL CONTRATO, PERO QUE DE HECHO Y SIN DOLO, CUL A, NEGLIGENCIA L

O INEPTITUD DE CUALQUIERA DE LAS PARTES, DETERMINEN UN AUMENT
REDUCCION :

DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS, DICHOS COSTOS i
SER REVISADOS POR AMBAS PARTES, ATENDIENDO LO ESTABLEClDO POR EL A
71 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMA d

EL ESTADO DE HIDALGO Y SU REGLAMENTO. :

NO DARA LUGAR A AJUSTE DE COSTOS, LAS CUOTAS COMPENSATORIAS QUE
CONFORME A LA LEY DE LA MATERIA PUDIERA ESTAR SUJETA LA IMPORTACION DE
BIENES CONTEMPLADOS EN LA REALIZACION DE LA OBRA. - _

CUANDO DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS SE REQUIERA LA REALIZACION DE
CANTIDADES ADICIONALES, ESTAS SE PAGARAN A LOS PRECIOS UNiTARIOS PACTADOS
ORIGINALMENTE; TRATANDOSE DE CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO DE
‘CONCEPTOS DEL CONTRATO INICIAL SUS PRECIOS UNITARIOS DEBERAN SER
CONCILIADOS Y AUTORIZADOS, PREVIAMENTE A SU PAGO. = =

NOVENA: RECEPCION Y FINIQUITO DE LOS TRABAJOS. - UNA VEZ CONCLUIDOS LOS
TRABAJOS RELATIVOS A LA OBRA MATERIA DE ESTE CONTRATO, “EL CONTRATISTA” SE
OBLIGA A COMUNICAR A “LA CONVOCANTE”, LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS QUE
LE FUERON ENCOMENDADOS Y ESTE VERIFICARA QUE LOS TRABAJOS ESTEN
DEBIDAMENTE CONCLUIDOS DENTRO DE LOS DIEZ DIAS HABILES S[GUIENTES :

LAS PARTES ACUERDAN QUE LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS SE HARA DENTRO DE

LOS DIEZ DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA QUE SE HAYA CONSTATADO SU -

TERMINACION, EN LOS TERMINOS DEL PARRAFO ANTERIOR, CON LA COMPARECENCIA

DE “LA CONVOCANTE” “EL CONTRATISTA” Y DE LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL.

“LA CONVOCANTE” COMUNICARA A LA SECRETARIA -DE LA CONTRALORIA Y
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL, LA TERMINACION DE. LOS TRABAJOS Y CON
ANTICIPACION NO MENOR DE OCHO DIAS HABILES, INFORMARA LA FECHA SENALADA
PARA SU RECEPCION A FIN'DE QUE, NOMERE REPRESENTANTE QUE: 'ASISTA AL ACTO.

Teléfonos: 01 774 974 2189, 774 974 21
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EN LA FECHA SENALADA, “LA CONVOCANTE" BAJO SU RESPONSABILIDAD, RECIBIRA LOS
TRABAJOS Y LEVANTARA EL ACTA CORRESPONDIENTE CON O SIN LA COMPARECENCIA

Eslado Libre y Soberono
do Hidalgo

DE LOS REPRESENTANTES A QUE SE REFIEREN.LOS PARRAFOS ANTERIORES, Sl “LA
CONVOCANTE” NO RECIBE LA OBRA EN LA FECHA SENALADA, SE TENDRA POR
RECIBIDA. '

RECIBIDOS FISICAMENTE LOS TRABAJOS, LAS PARTES SE OBLIGAN A ELABORAR
DENTRO DE LOS VEINTE DIAS HABILES POSTERIORES, EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS,
EN EL QUE SE HARAN CONSTAR LOS CREDITOS A FAVOR Y EN CONTRA QUE RESULTEN
PARA CADA UNO DE ELLOS, DESCRIBIENDO EL CONCEPTO GENERAL QUE LES D!
ORIGEN Y EL SALDO RESULTANTE.

PARA EL CASO DE QUE EXISTA DESACUERDO ENTRE LAS PARTES, RESPECTO DEL '
FINIQUITO O BIEN, Sl “EL CONTRATISTA” NO ACUDE CON-“LA CONVOCANTE” PARA SU
ELABORACION DENTRO DEL PLAZO SENALADO EN EL PARRAFO" ANTERIOR ESTE
PROCEDERA A ELABORARLO, Y DEBERA COMUNICAR SU RESULTADO. A i
CONTRATISTA” DENTRO DE UN PLAZO DE OCHO DIAS HABILES, CONTADOS A PA 4 ;‘
SU EMISION, UNA VEZ NOTIFICADO EL RESULTADO DE DICHO FINIQUITO A “EL :

CONTRATISTA", ESTE TENDRA UN PLAZO DE DIEZ DIAS HABILES PARA ALEGAR
SU DERECHO CONVENGA S| TRANSCURRIDO- ESTE PLAZO NO REALIZA
GESTION SE DARA POR ACEPTADO.

DETERMINADO EL SALDO TOTAL “LA CONVOCANTE", F’ONDRA A 'D|SPOSICION DE““EL. 2024
CONTRATISTA” EL PAGO CORRESPONDIENTE, MEDIANTE 'SU OFRECIMIENTO .O- LA
CONSIGNACION RESPECTIVA, O BIEN, SOLICITARA EL REINTEGRO DE LOS IMPORTES
RESULTANTES; DEBIENDO EN FORMA ‘SIMULTANEA, ;. ELABORAR EL: :ACTA
ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y ‘OBLIGACIONES
ASUMIDOS POR AMBAS PARTES RESPECTO AL PRESENTE. CONTRATO

DECIMA: REPRESENTANTES DE “LA CONVOCANTE” Y DE “EL CONTRATISTA"-' “EL
CONTRATISTA” SE OBLIGA A ESTABLECER ANTICIPADAMENTE A LA INICIACION DE LOS
TRABAJOS, EN EL SITIO DE REALIZACION DE LOS MISMOS; - UN: REPRESENTANTE
PERMANENTE, QUE ACTUARA COMO SUPERINTENDENTE DE C.NSTRUCCION EL-CUAL
' DEBERA TENER PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA TOMAR DECISIONES EN TODO LO
RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO. : ‘ ;

“LA CONVOCANTE” SE RESERVA EL DERECHCO DE SU ACEPTACION o REMOCION EL
CUAL PODRA EJERCER EN CUALQUIER TIEMPO.

AS[ MISMO, “LA CONVOCANTE”, ESTABLECERA LA RESIDENCIA DE SUPERVISION DE
OBRA, CON ANTERIORIDAD A LA INICIACION DE LA MISMA, LA CUAL DEBERA RECAER EN
UN SERVIDOR PUBLICO CON LA EXPERIENCIA NECESARIA, ACORDE AL TIPO DE LOS -
TRABAJOS A REALIZAR, QUIEN FUNGIRA COMO SU REPRESENTANTE ANTE “EL
CONTRATISTA” Y SERA EL RESPONSABLE DIRECTO DE LA SUPERVISION, VIGILANCIA,
CONTROL Y REVISION DE LOS TRABAJOS, INCLUYENDQO LA APROBAGCION DE LAS
ESTIMACIONES PRESENTADAS POR “EL CONTRATISTA” ESTA. RESIDENCIA DE OBRA
DEBERA ESTAR' UBICADA EN EL SITIO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS; ASI MISMO
TENDRA LAS FACULTADES Y RESPONSABILIDADES QUE LE OTORGA LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO
U REGLAMENTO. :

www colnad ge 1! ik
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. DECIMA PRIMERA: RELACIONES LABORALES. - “EL CONTRATISTA” COMO EMPRESARIO
Y UNICO PATRON DEL PERSONAL QUE INTERVENGA POR CONTRATO DE TRABAJO O
CON CUALQUIER OTRO CARACTER BAJO SUS ORDENES PARA LA EJECUCION DE LA

- OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, ASUME LAS RESPONSABILIDADES DE
CUALQUIER NATURALEZA DERIVADAS DE DICHO RELACION LIBERANDO A “LA
CONVOCANTE” DE LAS MISMAS, POR LO TANTO, BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA SE LE
PODRA CONSIDERAR A ESTE ULTIMO COMO PATRON SUSTITUTO O SOLIDARIO. ‘

wFGILIT Tt 1S TS

Estado Libre y Soberano
de Hidatgo

EN CONSECUENCIA “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A RESPONDER DE TODAS LAS
RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTAREN EN SU CONTRA O EN

CONTRA DE “LA CONVOCANTE”, EN RELACION CON LOS TRABAJOS DE EST
CONTRATO. ‘

DECIMA SEGUNDA: RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA”.- “EL CONTRATISTA”
SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y SE- OBLIGA
SUJETARSE A TODOS LOS REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORIDAD_ ,
COMPETENTES EN MATERIA DE CONSTRUCCION, SEGURIDAD, USO. DE LA ViA PUBLJE
PROTECCION ECOLOGICA Y DEL MEDIO AMBIENTE QUE RIJAN EN EL: AMBITO FEDE

ESTATAL O MUNICIPAL, ASI COMO A LAS INSTRUCCIONES QUE AL EFECTO LE SH
“LA CANVOCANTE”. LAS RESPONSABILIDADES Y LOS DANOS Y PERJUICIOS
RESULTAREN POR SU INOBSERVANCIA, SERAN A CABO DEL “EL CONTRATISTA. " -

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES Y EQUEPO QUE SE UTILICEN
LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO; CUMPLAN C(
LAS NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS EN LAS LEYES NORMATIVAS APLICABLES EN ..
LA MATERIA, Y QUE LA REALIZACION DE TODAS Y CADA UNA . DE ‘LAS PARTES DE
DICHA OBRA SE EFECTUEN A SATISFACCION DE “LA. CONVOCANTE” ASI COMO A
RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO DE LOS DEFECTQS Y VICIOS OCULTOS DE LA
MiSMA Y DE LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU
PARTE SE LLEGUEN A CAUSAR A “LA CONVOCANTE” O A TERCEROS, EN CUYO
CASO SE HARA EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLiMlENTO DEL
CONTRATO O DE VICIOS OCULTOS A QUE SE REFIERE LA CLAUSULA SEPTIMA DE ESTE
CONTRATO.

IGUALMENTE SE OBLIGA “EL CONTRATISTA” A NO CEDER EN FORMA PARCIAL o TOTAL

A TERCERAS PERSONAS FISICAS O MORALES SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES
DERIVADOS DE ESTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, ASL.COMO LOS DERECHOS DE COBRO- -
SOBRE LOS BIENES O TRABAJOS EJECUTADOS QUE AMPARA ESTE .CONTRATO, SIN -
PREVIA AUTORIZACION EXPRESA' Y POR ESCRITO DE “LA CONVOCANTE” EN LOS
TERMINOS DEL ARTICULO 75 DE ‘LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO EN VIGOR Y SU..
REGLAMENTO. '

. “EL. CONTRATISTA”, NO PODRA SUBCONTRATAR LA TOTALIDAD DE LA OBRA; SOLO .
PODRA HACERLO RESPECTO DE ALGUNAS DE LAS PARTES DE ESTA O CUANDO SE
ADQUIERA MATERIALES O EQUIPO QUE INCLUYAN SU INSTALACION EN LA OBRA, EN
AMBOS CASOS, CON AUTORIZACION PREVIA DE “LA CONVOCANTE”. EN ESTOS CASOS,

“EL CONTRATISTA” SEGUIRA SIENDO RESPONSABLE DE LA EJECUCI@N DE LA OBRA

www.calnal aob.mx
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ANTE “LA CONVOCANTE” Y EL SUBCONTRATISTA, NO QUEDARA SUBROGADO EN
NINGUNO DE LOS DERECHOS DEL PRIMERO.

mywr.#wmam.«v Estade Lilve y Saberpno

da Hidatge

DECIMA TERCERA: PENAS CONVENCIONALES. - “LA . CONVOCANTE” TENDRA LA
FACULTAD DE VERIFICAR Sl LAS OBRAS, OBJETO DE ESTE CONTRATO SE ESTAN
EJECUTANDO POR “EL CONTRATISTA” DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DE OBRA
APROBADO, PARA LO CUAL “LA CONVOCANTE” COMPARARA PERIODICAMENTE EL -
AVANCE DE LAS OBRAS. S| COMO CONSECUENCIA DE DICHA COMPARACION EL AVANCE

DE LAS OBRAS ES MENOR QUE LO QUE DEBIO REALIZARSE “LA CONVOCANTE
PROCEDERA A:

I.- RETENER EN TOTAL EL CINCO AL MILLAR DE LA DIFERENCIA ENTRE EL IMPORTE DE LA
'~ OBRA REALMENTE EJECUTADA Y EL IMPORTE DE LA QUE DEBIO REALIZARSE

MULTIPLICANDO POR EL NUMERC DE MESES TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA DE . - -

INICIACION DE LAS OBRAS, HASTA LA DE LA REVISION, POR.LO TANT sNSUALMENTE, e

RETENCION TOTAL SEA LA PROCEDENTE. SI AL EFECTUARSE LA COMPARA i
CORRESPONDIENTE AL ULTIMO MES DEL PROGRAMA, PROCEDE HACER. “
RETENCION, SU IMPORTE SE APLICARA EN FAVOR DEL ERARIO ESTATAL COMO P

h“

CONVENCIONAL POR EL RETARDO EN CUMPLIMIENTO DE LAS OBL]GACIONES A\%
DE “El. CONTRATISTA”. _ ,

Ii.- APLICAR PARA EL CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO CONCLUYA

~ FECHA SENALADA EN EL PROGRAMA, UNA PENA CONVENCIONAL, CONS
CANTIDAD IGUAL AL CINCO AL MILLAR DEL IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS
CONTRATADOS QUE NO SE HAYAN REALIZADO. EN-LA FECHA® DE.- TERMINACION
SENALADA EN EL PROGRAMA POR CADA DIA DE RETRASO EN LA, ENTREGA DE LA OBRA
Y HASTA EL MOMENTO EN QUE LAS OBRAS QUEDEN CONCLUIDAS Y RECIBIIAS A
SATISFACCION DE “LA CONVOCANTE".

PARA DETERMINAR LA APLICACION DE LAS SANCIONES ESTIPULADAS NO SE TOIVIARAN

EN CUENTA LAS DEMORAS MOTIVADAS POR CASO FORTUITO O:FUERZA MAYOR O POR

CUALQUIER OTRA CAUSA, QUE A JUICIO DE “LA CONVOCANTE” NO: SEA IMPUTABLE A
- “EL CONTRATISTA".

INDEPENDIENTEMENTE DE LA APLICACION DE LAS PENAS CONVENCIONALES
SENALADAS ANTERIORMENTE, “LA CONVOCANTE” PODRA QPTAR ENTRE EXlGIR EL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO OLA RESCISION DEL MISMO oo

LAS CANTIDADES QUE RESULTEN DE LA APLICACION DE LAS PENAS CONVENCIONALES
QUE SE IMPONGAN A “EL. CONTRATISTA” SE HARAN EFECTIVAS CON CARGO A LAS
CANTIDADES QUE LE HAYAN SIDO RETENIDAS APLICANDO ADEMAS S| PA LUGAR A ELLO,

LA FIANZA OTORGADA CONFORME A LO- ESTIPULADO EN LA CLAUSULA DECIMA SEXTA"“"
DE! PRESENTE CONTRATO.

DECIMA CUARTA: OTRAS OBLIGACIONES DE “EL CONTRATISTA“ "EL. CONTRATISTA"
"~ ACEPTA QUE DE. LAS ESTIMACIONES DE AVANCE DE OBRA QUE SE LE CUBRAN SE
HAGAN LAS SIGUIENTES DEDUCCIONES

www calnade gobmx
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A)-  AMORTIZACION DEL. ANTICIPO RECIBIDO, SEGUN LOS PORCENTAJES
CORRESPONDIENTES. '

Estado Libre y Sabersnc
Je Hidatgo

B).- EL 1 % (UNO POR CIENTO) DEL MONTO DE LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD
CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 157 DE LA LEY DE HACIENDA DEL ESTADO
DE HIDALGO.

C).- EL CINCO AL MILLAR SOBRE EL IMPORTE DE CADA UNA DE LAS ESTIMACIONE
DE TRABAJO, COMO DERECHOS POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA, INSPECCION
CONTROL QUE CORRESPONDE A LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA.

DECIMA QUINTA: SUSPENSION TEMPORAL O TERMINACION ANTICIPADA DEL_...
CONTRATO.- “LLA CONVOCANTE”, PODRA SUSPENDER TEMPORALMENTE EN TODO Q1G]

PARTE LA OBRA CONTRATADA POR CUALQUIER CAUSA JUSTIFICADA, NOTIFICAN
ELLO A “EL' CONTRATISTA”, Y A LA SECRETARIA DE LA CONTRALQ
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL. DICHA SUSPENSION, NO PODRA SER POR IE

CONTRATO.

" EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO. TODGS SUS EFECTUS=AK)

LEGALES UNA VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON DIGHAD 4+ PR
SUSPENSION. :

AS[ MISMO, ‘LA CONVOCANTE” PODRA DAR POR TERMINADO ANTIC]PADAMENTE EL
PRESENTE CONTRATO CUANDO CONCURRAN RAZONES DE INTERES GENERAL; EXISTAN |
CAUSAS JUSTIFICADAS QUE LE IMPIDAN LA CONTINUACION:DE{LOS TRABAJOS, Y SE =~~~
DEMUESTRE QUE DE CONTINUAR CON LAS OBLIGACIONES PACTADAS SE OCASIONAR[A
UN DANO O PERJUICIO GRAVE PARA EL ESTADO O PARAEL INTERES SOCIAL, O BIEN, NO
SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA. SUSPENSION DE LOS TRABAJOS '

EN CASO DE SUSPENSION, TERMINACION ANTICIPADA O RESCISION DEL PRESENTE
CONTRATO LAS PARTES ESTAN DE ACUERDO EN SUJETARSE AL . PROCEDIMIENTO QUE
PREVE LOS ARTICULOS 64, 65 Y DEMAS APLICABLES DE LA'LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO ENVIGORY
SU REGLAMENTO.

DECIMA SEXTA: RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO- .“LA CONVOCANTE”
PODRA RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO, SIN: NECESIDAD DE =~
DECLARACION JUDICIAL, POR INCUMPLIMIENTO ‘A- CUALQUIERA DE. LOS' TERMINOS ~
ESTIPULADOS EN EL MISMO O DE LAS DISPOSICIONES DE LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA ELESTADO DE; HIDALGO Y SU
REGLAMENTO Y DEMAS NORMATIVIDAD QUE RESULTE APLICABLE; ‘PARA LO CUAL LAS '

© PARTES ESTAN DE ACUERDO EN SUJETARSE AL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO: P

I.- SE INICIARA A PARTIR DE QUE AL CONTRATISTA o AL SUPERINTENDENTE DE
CONSTRUCCION DESIGNADO POR AQUEL, SEA NOTIFICADO = EL
INCUMPLIMIENTO EN QUE HAYA INCURRIDO, PARA QUE, EN'UN TERMINO DE
QUINCE DIAS HABILES, EXPONGA LO QUE A SU DERECHO CONVENGA Y APORTE

" EN SU CASOQ, LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES
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PARA EL OFRECIMIENTO, DESAHOGO Y VALORACION DE PRUEBAS SE ESTARA A
LO DISPUESTO POR LA LEGISLACION SUPLETORIA;

Egtao Libra y Sebarame
e Hidalga

- TRANSCURRIDO EL TERMINO A QUE SE REFIERE LA FRACCION ANTERIOR, SE
ABRIRA UN PERIODO DE ALEGATOS PARA QUE, EN EL TERMINO DE CINCO DIAS
HABILES, EXPRESEN LO QUE A SU DERECHO CONVENGA.

PRECLUIDO EL PLAZO PARA ALEGAR SE RESOLVERA EN.DEFINITIVA SOBRE LA
RESCISION ADMINISTRATIVA DENTRO DE LOS QUINCE DIAS HABILES SIGUIENTES,

CONSIDERANDO LOS ARGUMENTOS Y PRUEBAS QUE SE HUBIEREN HECHO VALER,
Y .

.- LA DETERMINACION DE DAR O NO POR RESCINDIDO EL. CONTRATO, DEBERA S

LOS QUINCE DiAS HABILES SIGUIENTES A LO SENALADO POR LA FRAC ;__ )
ESTE ARTICULO. o

ESTABLEGE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS ‘CON LAS' e
PARA EL ESTADO DE HIDALGO EN VIGOR Y SU REGLAMENTO, Y DEMAS DISPOSICIQ

ADMINISTRATIVAS SOBRE LA MATERIA; ASI COMO EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA
DE LAS OBLIGACIONES DE "EL CONTRATISTA" QUE SE ESTIPULAN'EN EL PRESENTE
CONTRATO DAN DERECHO A SU RESCISION ADMINISTRATIVA INMEDlATAMENTE SIN
NECESIDAD DE DECLARACION JUDICIAL Y SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA PARA “LA
CONVOCANTE”, ADEMAS DE QUE SE APLICARAN A "EL CONTRATISTA" LAS' PENAS

CONVENCIONALES PACTADAS EN ESTE CONTRATO, ASI COMO: PROCEDER. A HACER

EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO ACATANDO ‘

PARA EL CASO DE RESCISION ADMINISTRATIVA, LO ESTABLECIDO POR LA LEY DE OBRAS
~ PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE
HIDALGO, VIGENTE Y SU REGLAMENTO, Y LOQUE LE RESULTE APLICABLE

DECIMA SEPTIMA:  LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA
EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATQ, A TODAS Y ‘CADA UNA DE LAS
CLAUSULAS Y SUS ANEXOS QUE LO INTEGRAN, ASi:COMO'A LOS. TERMINOS,
LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE-LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO

EN VIGOR Y SU REGLAMENTO, Y DEMAS NORMAS 'Y DISPOSIC[ONES ADMINISTRATIVAS o
QUE SE LE SEAN APLICABLES.

DECIMA OCTAVA: JURISDICCION.- EN CASO DE CONTROVERSIA QUE SE SUSCITE CON
MOTIVO DE LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, ASH-:-
COMO PARA TODO AQUELLO QUE NO ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO,
LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES DEL FUERO COMUN

- DEL ESTADO DE HIDALGO, CON SEDE EN LA CIUDAD -DE PACHUCA ESTADG DE.
HIDALGO; POR LO TANTO"‘EL CONTRATISTA” RENUNCIA AL FUERO QUE PUDIERA
CORRESPONDERLE POR RAZON DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO, Y EN
TERMINOS DE LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 13 Y 14 DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE

LIDALGO, VIGENTE Y SU REGLAMENTO. :
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Estado Libte y Sebarano
du Hidalgo

EL PRESENTE CONTRATO SE FIRMA EN LA CIUDAD DE CALNALIAESTADO DE HIDALGO, A
LOS 01 DIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021.

CONTRATISTA"

ING. ISAID ACOSTA 1‘ 31
PRESIDENTE MUNICIPAL CO
DE CALNALI, HGO

(\ANTONlo MORALES

Z094
NOTA: ESTAS FIRMAS CORRESPONDE% AL CONTRATO DE CONSTRUCCION DE OBRA
PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, PMCIFAISM-2021-19;
CELEBRADO ENTRE EL ING. ISAID ACOSTA TELLEZ Y LA C. 'JOSE. LUIS GUSTAVO ~ -
ANTONIO MORALES PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO
- HIDRAULICO DE ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE TECPACO )

www calnadi gob.mx . .
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