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FONDO BE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL 2021.

Estado Libre y Sobersno
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA -

CONTRATO NO. PMC/FAISM-2021-23

CONTRATO DE CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL AYUNTAMIENTO DE CALNAL] DEL
ESTADO, HIDALGO, REPRESENTADO POR EL ING. ISAID ACOSTA TELLEZ EN SU
CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, Y POR LA OTRA PARTE LA
PERSONA FISICA C. LAURA FLORES MENDEZ REPRESENTADA EN SU CARACTER DE
ADMINISTRADOR UNICO, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFEGTOS ‘DEL/ .-
PRESENTE CONTRATO, SE DENOMINARAN “LA CONVOCANTE” Y. “EL_ CONTRAT[STA’ :
RESPECTIVAMENTE, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS _ _'

DECLARACIONES

1.- DE “LLA CONVOCANTE":

1.1 QUE ES UN MUNICIPIO LIBRE, CON PERSONALIDAD JURiDI O"POLTTICA Y
PATRIMONIO DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO-POR EL ARTICULO 115 DE LA
CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE ;HIDALGO, EL
DECRETO QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPCSiC]ONES DE
DICHO ORDENAMIENTO LEGAL. - '

1.2 QUE SE ENCUENTRA REPRESENTADA POR EL ING ISAID ACOSTA TELLEZ EN SuU
CARACTER DE  PRESIDENTE  MUNICIPAL - QNSTITUCIONAL * SEGUN.
NOMBRAMIENTO EXPEDIDO CON FUNDAMENTQ EN LOS ARTICULOS 5,36 Y 115 DE
LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS. MEXICANOS: Y EL
ARTICULO 126 DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO
DE HIDALGO.

13 QUE DE ACUERDO CON LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 60 FRACCION 1/ INCISO
FF) DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO, DE HIDALGO, EL ING. ISAID
ACOSTA TELLEZ, EN SU CARACTER DE : PRESIDENTE = MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL ESTA FACULTADO PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONTRATO.

1.4 QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE- SE DERIVEN ‘DEL PRESENTE™
CONTRATO, LA SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS, AUTORIZO LA ENVERSION
CORRESPONDIENTE DE ACUERDO CON EL OFICIO DE AUTORIZACION NO. SEFINP-
V-FAISM/GI-2021-014-016 DE FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 MOTIVO DE{
PRESENTE INSTRUMENTO, MEDIANTE CLAVE 2021/FAISM014023.

1.5 QUE LA ADJUDICACION.DEL PRESENTE CONTRATO SE REALIZO A TRAVES DEL
PROCEDIMIENTO DE .ADJUDICACION DIRECTA NUMERO CAL/FAISM-2021-23, DE
CONFORMIDAD CON EL FALLO DE ADJUDICACION DE FECHA 22 DE OCTUBRE DEL
2021, DEL CUAL RESULTO GANADORA LA PROPUESTA: HECHA POR “EL
CONTRATISTA” EN TERMINOS DEL ARTICULO 33 Y DEMAS APLICABLES DE LA LEY
DE OBRAS .PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS: CON LAS MISMAS PARA EL
ESTADO DE HIDALGO VIGENTE.
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1.6 QUE PARA LOS EFECTOS LEGALES DEL PRESENTE CONTRATO, SENALA COMO SU
DOMICILIO EN PALACIO MUNICIPAL SIN CENTRO, C.P. 43230, EN CALNALI,
HIDALGO

il.- DE “EL CONTRATISTA™:

.2 QUE EL C. LAURA FLORES MENDEZ, ES UNA PERSONA FISICA QUE POSEE
CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y REUNE LAS CONDICIONESTECNICAS Y
ECONOMICAS ACREDITADAS ANTE “LA CONVOCANTE”, PARA OBLIGARSE A LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO, Y QUE BAJO
PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTA QUE NO SE ENCUENTRA EN- NINGUNO_;,.. :

'DE LOS SUPUESTOS PREVISTOS POR EL ARTICULQ_59. DE. LA LEY I {

- CONTRATO. e
H3  QUE CUENTA CON LOS REGISTROS QUE SE CITAN A CONTINUACION: g

a) REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ANTE LA S RETAR[A?DE
HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, NUMERQ: FOMES802036 Dr

b) REGISTRO PATRONAL ANTE EL I.M.S.S_, NUMERO: F8712316

c) REGISTRO PATRONAL ANTE EL INFONAVIT F871 23

d) NUMERO REGISTRO EN EL PADRON DE CONTRATISTAS ANT. LA SECRETARIA-
DE CONTRALORIA ESTATAL, NUMERO: 050-20 : S

IL6  QUE CONOCE EL CONTENIDO Y REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE
HIDALGO VIGENTE Y SU REGLAMENTO, LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y
TECNICAS DE CONSTRUCCION; LAS NORMAS DE CALIDAD DE [OS MATERIALES Y
‘EQUIPO DE_ INSTALACION PERMANENTE; LAS.| ESPECIFICACIONES DE
CONSTRUCCION _APLICABLES, NORMAS DE SERVICIOS VIGENTES: LAS
ESPECIFICACIONES Y NORMAS DEL PROYECTQ ARQUITEGTONICO ¥ DE
INGENIERIA, EL PROGRAMA DE TRABAJO, LOS MONTOS MENSUALES DE OBRA, EL 7~
CATALOGO DE CONCEPTOS CON LOS PRECIOS UNITARIOS Y LAS CANTIDADES DE
TRABAJO; QUE COMO ANEXQS DEBIDAMENTE ‘EIRMADOS: POR LAS A PARTES
INTEGRAN EL_PRESENTE CONTRATO, ASI COMO LAS DEMAS NORMAS. QUE

. _REGULAN LA EJECUCION DE LA OBRA MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO Y QUE"
LE RESULTEN APLICABLES . -

ne QUE- -HA ]NSPECCIONADO Y CONOCE DEBIDAMENTE EL SITIO DONDE SE |
REALIZARAN LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, A FIN DE‘CONSIDERAR
TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU EJECUCION
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.7 QUE PARA LOS EFECTOS LEGALES DEL PRESENTE CONTRATO, SENALA COMO SU
DOMICILIO, EL UBICADOC EN CALLE EMILIO PORTES GIL SIN NUMERO,
TANTOYUCA, VERACRUZ.

lll.- DE “LAS PARTES”:

L1 QUE SE RECONOCEN MUTUAMENTE LA PERSONALIDAD CON QUE COMPARECEN
Y LA CAPACIDAD LEGAL PARA ASUMIR DERECHOS Y OBLIGACIONES
ESTABLECIDAS EN ESTE ACUERDO DE VOLUNTADES.

ASENTADO LO ANTERIOR, “LA CONVOCANTE” Y “EL CONTRATISTA”, ACEPTAN
- OTORGARSE EL PRESENTE CONTRATO AL TENOR DE LAS SIGUIENTES

CLAUSULAS

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO. “LA CONVOCANTE” ENGOMIENDA :
CONTRATISTA” Y ESTE ACEPTA Y SE OBLIGA A REALIZAR PARA EL, HASTA SU/Fo/is
TERMINACION, LA OBRA PUBLICA DENOMINADA: - CONSTRUCCION: DE ‘PAVIENS
HIDRAULICO DE CALLE SIN NOMBRE EN LA, LOCALIDAD DE TECUEYACA UBI_ 2
LOCALIDAD DE TECUEYACA DEL ESTADO DE HIDALGO,:DE CONFORMIDAD 8
PROYECTO EJECUTIVO DE OBRA, EXPEDIENTE TECNICO Y F’LANOS F JANDO: \\;
INTEGRANTE DEL MISMO, ACATANDO PARA ELLO, LO ESTABLECIDD E . ARTICULOG 174,
Y DEMAS APLICABLES DE LA LEY DE OBRAS PUBL]CAS Y SERVECIO ELACION_AD (S )

ORDENAMIENTOS, ESPECIFICACIONES Y NORMAS [NDICADO EN LA DE;.'JLARACION L5
DE “EL CONTRATISTA”, MISMOS QUE SE TIENEN POR-RER OIjUCIDOS COMO PARTE
INTEGRANTE DE ESTA CLAUSULA.

SEGUNDA: IMPORTE DEL CONTRATO. LAS PARTES ACUERDAN QUE ElL; IMPORTE TOTAL
DEL PRECIO POR LA OBRA MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO, ES POR:LA CANTIDAD DE
$ 347,045.22 (TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUARENTA Y CINCO PESOS 22!1 00
M.N.}, INCLUYE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

EL IMPORTE PACTADO NO PODRA SOBREPASARSE, SALVO QUE EXISTAN CONVENIOS
MODIFICATORIOS O ADICIONALES, CELEBRADOS PARA TAL EFECTO POR LAS PARTES,

EN TERMINOS DEL ARTICULO 63 DE LA LEY DE -OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO Y SU REGLAMENTO
CUALQUIER TRABAJO EJECUTADO EN EXCESO AL MONTO' PACTADO Y SIN QUE HAYA
MEDIADO CONVENIO AL RESPECTO, SE CONSIDERARA COMO 'OBRA- EJECUTADA POR
CUENTAY RIESGO DE “EL CONTRATISTA”. R

TERCERA: PLAZO DE EJECUCION “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A EJECUTAR LOS ‘
TRABAJOS DE LA OBRA MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO, EN 90 (NOVENTA) plas. .
' NATURALES; COMPROMETIENDOSE A INICIARLOS EL DiA'25 DE OCTUBRE DEL 2021 Y A -
CONCLUIRLOS EL. DIA 22 DE ENERO DEL 2022, DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DE
EJECUCION DE OBRA APROBADO POR “EL ESTADO".
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SERAN CAUSAS PARA DIFERIR EL PLAZO PACTADO, EL ATRASO EN LA ENTREGA DEL
ANTICIPO ACORDADO EN ESTE INSTRUMENTO, O, EL ATRASO EN LA ENTREGA FISICA
DEL INMUEBLE EN QUE HABRA DE LLEVARSE A CABO LA OBRA OBJETQ DEL PRESENTE
CONTRATO; LAS PARTES DEBERAN OBSERVAR EN AMBOS CASOS, LAS FORMALIDADES
PREVISTAS POR LOS ARTICULOS 58 FRACCION | Y 62 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO Y SU
REGLAMENTO, RESPECTIVAMENTE. NO PROCEDERAN ESTOS DIFERIMIENTOS S| “EL
CONTRATISTA” NO OTORGA EN EL TERMINO LEGAL 'Y PACTADO, LA GARANTIA DE
ANTICIPO Y CUMPLIMIENTO, SENALADA EN CLAUSULA SEPTIMA DE ESTE CONTRATO.

CUARTA: DE LA FORMA DE PAGO DEL ANTICIPO Y SU AMORTIZACION. “EL ESTADO”
OTORGARA OPORTUNAMENTE A “EL CONTRATISTA” UN ANTICIPO EQUIVALENTE AL 30%
(TREINTA POR CIENTO) DEL IMPORTE PACTADO EN LA CLAUSULA SEGUNDA-DE.ESTE .| | \\
INSTRUMENTO, EL CUAL ASCIENDE A LA CANTIDAD DE $7104,113.57.(CIENTO CUATRO MIL A
CIENTO TRECE PESOS 57/100 M.N.). e

SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO 3) EDALGO Y Sigbgb - 202
REGLAMENTO Y DEMAS NORMAS  COMPLEMENTARIAS v SE i HARA" g
PROPORCIONALMENTE A CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS
EJECUTADOS QUE SE FORMULEN, DEBIENDO “EL-: CONTRATISTA” LIQUIDAR EL
FALTANTE POR AMORTIZAR EN LA ESTIMACION FINAL... s

PARA EL CASO DE RESCISION ADMINISTRATIVA O TERMINAC[ON ANTIC'IPADA‘ DEL
PRESENTE CONTRATO, “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A. REINTEGRAR EL SALDO
PENDIENTE POR AMORTIZAR A “LA CONVOCANTE”, EN UN PLAZ@ NO MAYOR DE 10 DIAS
HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE ‘SEA COMUNICADO A “EL
CONTRATISTA” LA DETERMINACION CORRESPONDIENTE! SI EL CQNTRATISTA” NO
REALIZA EL REINTEGRO EN EL PLAZO ANTERIORMENTE PACTADO, ESTE:SE OBLIGA A
CUBRIR LOS CARGOS QUE RESULTEN CONFORME A LO DISPUESTQ POR EL SEGUNDO
PARRAFO DEL ARTICULO 69 DE LA LEY DE- OBRAS' PUBLICAS Y SERVICIOS_ )

RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO Y SU REGLAMENTO R

PARA LOS EFECTOS DE LA PRESENTE CLAUSULA, “EL CGNTRATISTA” SE OBLIGA
REALIZAR Y ANEXAR UN PROGRAMA DE EROGACION DEL’ ANTfClPO PACTADO; Al QUE
DEBERA SUJETARSE Y QUE SERVIRA DE BASE A “LA CONVOCANTE” PARA VERIFICAR SU"“;,
CORRECTA APLICACION,

EL PROGRAMA DE EROGACION DEL ANTICIPO PODRA REVISARSE ADICIONARSE O.
' MODIFICARSE. DE COMUN ACUERDO Y POR ESCRITO, SIEMPRE Y CUANDONO IMPLIQUE
UN INCREMENTO EN EL M(DNTO PACTADO EN EL PRESENTE CONTRATO
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LAS PARTES ACUERDAN QUE NO SE OTORGARA ANTICIPO ALGUNO PARA EL CASO DE
CONVENIOS MODIFICATORIOS O ADICIONALES QUE SE SUSCRIBAN, ASI COMO TAMPOCO
PARA LOS IMPORTES QUE RESULTEN DE LOS AJUSTES DE COSTOS DE ESTE CONTRATO,
O EN SU CASO DE LOS CONVENIOS SENALADOS.

Estado Libre y Soberano
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QUINTA: DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. “LA
CONVOCANTE” PONDRA OPORTUNAMENTE A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA” Y
CON ANTELACION AL INICIO DE LOS TRABAJOS, EL O LOS INMUEBLES EN QUE DEBA
LLEVARSE

A CABO LA OBRA MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO, ASI COMO LOS DICTAMENES,
PERMISOS, LICENCIAS Y DEMAS AUTORIZACIONES QUE SE REQUIERAN PARA 84, ‘
REALIZACION. DE ELLO SE LEVANTARA EL ACTA CORRESPONDIENTE T

SEXTA: PLAZOS, FORMA Y LUGAR DE PAGO DE LAS ESTIMAC!ONE =_:'§LAS PARTES
CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO' SE: PAGU L CIA 1
MEDIANTE LA FORMULACION DE ESTIMACIONES DE AVANCE DE ®BRA/ ELABORA “' =
CON PERIODICIDAD, NO MAYOR DE UN MES. “EL CONTRATISTA” r'"--' _'

PRESENTARLAS A EL RESIDENTE DE SUPERVISION DE LA OBRA DENTRO DE'LOS
HABILES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE QUE PARA EL PAGO: DE LAS ESTIMACI ‘¢ ¥, ¢

LA DOCUMENTACION QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE ‘sU . PAG

CORRESPONDIENTE. PARA LA REVISION Y AUTORIZACION: DE LAS EST MACIONES i
RESIDENCIA DE SUPERVISION, CONTARA CON UN PLAZO NO MAYOR DE. 40.Di
SIGUIENTES A SU PRESENTACION.

EN EL SUPUESTO DE QUE SURJAN DIFERENCIAS. TECNICAS o} NUMERICAS QUE NO :
PUEDAN SER AUTORIZADAS DENTRO DE DICHO PLAZO, ESTAS SE: RESOLVERAN E
INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACION. “LA CONVOCANTE” PAGARA ‘LAS
ESTIMACIONES EN UN PLAZO NO MAYOR A TREINTA.DIA: ATURALES CONTADOS A
PARTIR DE LA FECHA DE SU AUTORIZACION,

CUANDO LAS ESTIMACIONES NO SEAN PRESENTADAS® EN: EL TERMINO ANTES
SENALADO, SE INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACIC)N PARA 'QUE “LA
CONVOCANTE” INICIE SU TRAMITE DE PAGO, SIN QUE ESTQ'SEA MOTIVO PARA QUE "EL
CONTRATISTA" SOLICITE AMPLIACIONES EN EL MONTO Y PLAZQ DE EJECUC]ON DE LOS
TRABAJOS CONTRATADOS. LAS ESTIMACIONES SE PAGARAN. A “"EL CONTRATISTA”
MEDIANTE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS A CARGO DE LAS CUENTAS APERTURADAS
EN INSTITUCIONES BANCARIAS MANIFESTADAS POR ESCRIT ) POR “EL CONTRATISTA”

EN EL CASO DE INCUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE EST]MACIONES Y DE AJUSTES DE
COSTOS, LAS PARTES SE SUJETARAN AL PROCEDIMIENTQ; PREVISTO POR EL ARTICULO
69 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA
EL ESTADO DE HIDALGO Y SU REGLAMENTO :

'TRATANDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO "EL CONTRATISTA", ESTE

DEBERA REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN.EXCESO, MAS LOS INTERESES. -

CORRESPONDIENTES, CONFORME A LO SENALADO EN EL PARRAFO QUE ANTECEDE.

LOS CARGOS SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA

CASO Y SE COMPUTARAN POR DIAS NATURALES, DESDE LA FECHA DEL PAGO HASTA LA

FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A D!SF’OSICION DE “LA
DNVOCANTE”. :
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NO SE CONSIDERARA PAGO EN EXCESO CUANDO LAS DIFERENCIAS QUE RESULTEN A
CARGO DE “EL CONTRATISTA” SEAN COMPENSADAS EN LA SIGUIENTE ESTIMACION.

alnali
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Estado Libra y Soberano
de Hidalge

CUANDO DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS SE REQUIERA LA REALIZACION DE
CANTIDADES O CONCEPTOS DE TRABAJO ADICIONALES A LOS PREVISTOS
ORIGINALMENTE EN EL PRESENTE CONTRATO, “LA CONVOCANTE” PODRA AUTORIZAR
EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, PREVIAMENTE A LA

, CELEBRACION DE LOS CONVENIOS' RESPECTIVOS, VIGILANDO QUE DICHOS
INCREMENTOS NO REBASEN EL IMPORTE PACTADO EN ESTE CONTRATO.

TRATANDOSE DE CANTIDADES ADICIONALES, ESTAS SE PAGARAN A LOS PRECIOS
UNITARIOS PACTADOS ORIGINALMENTE; TRATANDOSE DE LOS RUBROS NO PREVISTOS
EN EL CATALOGO.DE CONCEPTOS DEL PRESENTE CONTRATO, SUS PREC[OS UNITARIOS
DEBERAN SER CONCILIADOS Y AUTORIZADOS, PREVIO A SUPAGO. - . . .

SEPTIMA: GARANTIAS. - “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A CONSTITUIR EN LA FOR'“
TERMINOS Y PROCEDIMIENTOS PREVISTOS POR LA LEY DE OBRAS PUBLIC/ &5

SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO .DE /HIDALGH
REGLAMENTO Y DE LAS DISPOSICIONES LEGALES AF’LICABLES LAS SIGU
GARANTIAS:

A} GARANTIA DE CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO OTORGAI
CONSTITUIR MEDIANTE FIANZA OTORGADA POR

DEL IMPORTE OTORGADO COMO ANTICIPO, PARA EFECTOS DE. GARANTIZAR
CORRECTA INVERSION Y SEA APLICADO EN LOS TERMINOS PACTADOS EN: LA ..
CLAUSULA QUINTA DE ESTE CONTRATO; Y SE-OBLIGA A PRESENTARLA PREVIO A LA
ENTREGA DEL ANTICIPO PACTADO Y DENTRO DE LOS: QUINCE DIAS NATURALES
SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACION DEL FALLO DE_LAE-INVITACION 'MEDIANTE

- ' ESTA . GARANTIA ESTARA
VIGENTE HASTA LA TOTAL AMORTIZACION DEL ANTICIPO{AC.RDADO o :

B) GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.: QUE DEBERA CONSTITUIR
MEDIANTE FIANZA OTORGADA POR INSTITUCION AFIANZADORA DEBIDAMENTE
AUTORIZADA Y A FAVOR DE LA CONVQCANTE, POR EL 10%:(DIEZ POR GIENTO) DEL
IMPORTE TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO, INCLUYENDO EN DICHO IMPORTE LOS
MONTOS RELATIVOS A LOS AJUSTES DE COSTOS Y GONVENIOS QUE SE CELEBREN;

Y SE OBLIGA A PRESENTARLA DENTRO DE:LOS' QUINCE DIAS NATURALES
SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACION.DEL FALLODE LA INVITACION MEDIANTE.

LA CUAL SE LE ADJUDICO EL PRESENTE CONTRATO. SI:NO ES OTORGADA LA FIANZA

DE CUMPLIMIENTO EN EL PLAZO LEGAL YA SENALADQ, “LA CONVOCANTE”, PODRA
DETERMINAR LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL PRESENTE CONTRATO. ESTA
TOTAL A LOS COMPROMISOS Y OBLIGACIONES QUE ADQUIERA CON LA -
SUSCRIPCION DE ESTE INSTRUMENTO e S

C) ‘GARANTIA PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS SURGIDOS EN LA OBRA, VICIOS
OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.- CONCLUIDOS LOS TRABAJOS,
NO M |

www.calnali.gob.mx
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E) OBSTANTE SU RECEPC[ON FORMAL, ™EL CONTRATISTA" QUEDA OBLIGADC A
RESPONDER DE LOS DEFECTOS SURGIDOS EN LA OBRA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y
DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN TERMINOS
DE LA FIANZA, QUE SE OBLIGA A CONSTITUIR A FAVOR DE LA CONVOCANTE, PCR EL
EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LOS
TRABAJOS CON VIGENCIA DE UN ANO SIGUIENTE A LA FECHA DE ENTREGA DE LA
OBRA, POR LO QUE PREVIAMENTE A LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS, “EL
CONTRATISTA”, DEBERA PRESENTAR DICHA FIANZA.

AY L TAWEERTE FOPETEPF

Estado Libre y Soberano
de Hidalgo

OCTAVA: AJUSTE DE COSTOS. - LAS PARTES ACUERDAN QUE Sl DURANTE LA VIGENCIA
.DEL PRESENTE CONTRATO, OCURREN CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONOMICO NO
PREVISTAS EN EL CONTRATO, PERO QUE DE HECHO Y SIN DOLO, CULPA, NEGLIGENCIA
o INEPTgUD DE CUALQUIERA DE LAS PARTES, DETERMINEN UN AUMENTO o
REDUCCION

DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS, DICHOS COSTOS POD T
SER REVISADOS POR AMBAS PARTES, ATENDIENDOQ LO ESTABLECIDO POR EL ARTi f A
71 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PET A

EL ESTADO DE HIDALGO Y SU REGLAMENTO. 5

EL AUMENTO O REDUCCION CORRESPONDIENTE DEBERA CONSTAR F-‘OR ESCRITO
NO DARA LUGAR A AJUSTE DE COSTOS, LAS CUOTAS COMPENSATORIAS A Q =

CONFORME A LA LEY DE LA MATERIA PUDIERA ESTAR SUJETA LA IMPORTACION %3@ - rh7d
BIENES CONTEMPLADOS EN LA REALIZACION DE LA OBRA. D

CONCEPTOS DEL CONTRATO INICIAL SUS PRECIOS }
CONCILIADOS Y AUTORIZADOS, PREVIAMENTE A SU PAGO.

NOVENA: RECEPCION Y FINIQUITO DE LOS TRABAJOS. - UNA VEZ CONCLUIDOS LOS
 TRABAJOS RELATIVOS A LA OBRA MATERIA DE ESTE CONTRATO “EL CONTRATISTA” SE
OBLIGA A COMUNICAR A “LA CONVOCANTE”, LA TERMINAGION:DE. LOS TRABAJOS QUE
LE FUERON ENCOMENDADOS Y ESTE VERIFICARA QUE LOS TRABAJOS ESTEN
DEBIDAMENTE CONCLUIDOS DENTRO DE LOS DIEZ DIAS HABlLES SIGUIENTES b

LAS PARTES ACUERDAN QUE LA RECEPCION DE LOS TRAIAJOS SE HARA DENTRO DE
LOS DIEZ DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA -QUE SE_HAYA CONSTATADO SU™
TERMINACION, EN 1.OS TERMINOS DEL PARRAFO ANTERIOR, CGON LA COMPARECENCIA
DE “LA CONVOCANTE” “EL CONTRATISTA” Y DE LA SECRETAR[A DE LA CONTRALORIA Y
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL o

“LA CONVOCANTE” COMUNICARA A LA -SECRETARIA . DE LA  CONTRALORIA Y
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL,. LA TERMINACION. DE LOS TRABAJOS Y -CON
ANTICIPACION NO MENOR DE ©CHO DIAS HABILES, INFORMARA LA FECHA SENALADA
PARA SU RECEPCION A FIN DE QUE, NOMBRE REPRESENTANTE QUE ASISTA AL ACTO.

EN LA FECHA SENALADA “LA CONVOCANTE’” BAJO SU RESPONSABIL!DAD RECIBIRA LOS
TRABAJOS Y LEVANTARA EL ACTA CORRESPONDIENTE CON O SIN LA COMPARECENCIA
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DE LOS REPRESENTANTES A QUE SE REFIEREN LOS PARRAFOS ANTERIORES Sl “LA
CONVOCANTE” NO RECIBE LA OBRA EN LA FECHA SENALADA, SE TENDRA POR
RECIBIDA,

neali
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Estada Libne y Soberano
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RECIBIDOS FISICAMENTE LOS TRABAJOS, LAS PARTES SE OBLIGAN A ELABORAR
DENTRO DE LOS VEINTE DIAS HABILES POSTERIORES, EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS,
EN EL QUE SE HARAN CONSTAR LOS CREDITOS A FAVOR Y EN CONTRA QUE RESULTEN
PARA CADA UNO DE ELLOS, DESCRIBIENDO EL CONCEPTO GENERAL QUE LES DIO
ORIGEN Y EL SALDO RESULTANTE

PARA EL. CASO DE QUE EXISTA DESACUERDO ENTRE LAS PARTES, RESPECTO DEL
FINIQUITO O BIEN, SI “EL CONTRATISTA” NO ACUDE CON “LA CONVOCANTE” PARA SU
ELABORACION DENTRO DEL PLAZO SENALADO EN EL PARRAFO ANTERIOR, ESTE
PROCEDERA A ELABORARLO, Y DEBERA COMUNICAR SU RESULTADO:=A ~“EL" ..
CONTRATISTA” DENTRO DE UN PLAZO DE QCHO DIAS HABILES, SCONTA 0S A PA 1 o

SU EMISION, UNA VEZ NOTIFICADO EL RESULTADO DE DICHO FINIQUITO A “EL

CONTRATISTA", ESTE TENDRA UN PLAZO DE DIEZ DIAS HABILES PARA ALEGAR LO g A
SU DERECHO CONVENGA Sl TRANSCURRIDO ESTE PLAZO NO REALIZA A UFREA
GESTION SE DARA POR ACEPTADO.

; 7 -
DETERMINADO EL SALDO TOTAL “LA CONVOCANTE” PONDRA A IISPOSICION D (’E{ A o~
CONTRATISTA” EL PAGO CORRESPONDIENTE, IVIEDIANTE 8U. OFRECIMIENTO O- ’;\ o
CONSIGNACION RESPECTIVA, O BIEN, SOLICITARA EL REINTEGR. DE:LOS IMPORTE S
RESULTANTES; DEBIENDO EN FORMA SIMULTANEA, ELABORAR EL : AC"IZ'OZL 2024
ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS g @BLIGACIONES

ASUMIDOS POR AMBAS PARTES RESPECTO AL PRESENTE CONTRATO

DECIMA: REPRESENTANTES DE “LA CONVOCANTE” Y-D EL_ CONTRATISTA” - “EL.'
CONTRATISTA” SE OBLIGA A ESTABLECER ANTICIPADAMENTE A LA INICIACION DE LOS
TRABAJOS, EN EL SITIO DE REALIZACION DE LOS MISMOS,, UN REPRESENTANTE
PERMANENTE QUE ACTUARA COMOQ SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION EL CUAL
DEBERA TENER PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA TOMAR DECISIONES EN TODO LO
RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.

“LA CONVOCANTE” SE RESERVA EL DERECHO DE SU ACEPT::: CION O REMOCION EL
CUAL PODRA EJERCER EN CUALQUIER TIEMPO.

ASI MISMO, “LA CONVOCANTE”, ESTABLECERA LA RESIDENCIA DE SUPERVISION DE
OBRA, CON ANTERIORIDAD A LA INICIACION DE LA MISMA,. LA CUAL B DEBERA RECAER EN
UN SERVIDOR PUBLICO CON LA EXPERIENCIA NECESARIA,: ACORDE AL TIPO: DE LOS
TRABAJOS A REALIZAR, QUIEN FUNGIRA COMO SU REPRESENTANTE ANTE “EL
CONTRATISTA” Y SERA.EL RESPONSABLE DIRECTO DE LA SUPERVISION VIGILANCIA,
CONTROL Y REVISION DE LOS TRABAJOS, INCLUYENDO LA AF’ROBACION DE LAS . -
ESTIMACIONES PRESENTADAS POR “EL.-CONTRATISTA” ESTA RESIDENCIA DE OBRA - .
DEBERA ESTAR UBICADA EN EL SITIO DE EJECUCION-DE LOS TRABAJOS: AS. MISMO .
- TENDRA LAS FACULTADES Y RESPONSABILIDADES QUE LE OTORGA LA LEY DE OBRAS.
" PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO
Y SU REGLAMENTO.
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DECIMA PRIMERA: RELACIONES LABORALES. - “EL CONTRATISTA” COMO EMPRESARIO

Y UNICO PATRON DEL PERSONAL QUE INTERVENGA POR CONTRATO DE TRABAJO O _
CON CUALQUIER OTRO CARACTER BAJO SUS ORDENES PARA LA EJECUCION DE LA

OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, ASUME LAS RESPONSABILIDADES DE

CUALQUIER NATURALEZA DERIVADAS DE DICHO RELACION LIBERANDO A “LA
CONVOCANTE” DE LAS MISMAS, POR LO TANTO, BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA SE LE

PODRA CONSIDERAR A ESTE ULTIMO COMO PATRON SUSTITUTO O SOLIDARIO.
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EN CONSECUENCIA “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A RESPONDER DE ‘"TODAS LAS
RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTAREN EN SU CONTRA O EN
CONTRA DE “LA CONVOCANTE”, EN RELACION CON LOS TRABAJOS DE ESTE
CONTRATO.

DECIMA SEGUNDA: RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA” - “EL CONTRAT[STA”
SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TR?\BAJ. :

ESTATAL O MUNICIPAL, ASI COMO A LAS INSTRUCCIONES QUE AL EFE TO. LE S EV :
“LA CANVOCANTE”. LAS RESPONSABILIDADES Y LOS DANC?S Y -PERJUICIG

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES Y EQ‘_{{_JIPO Q Y
LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE C NTRA;

MISMA Y DE LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE POR INOBSERV u_,ACIA o NEGLIGENCIA DE SU
PARTE SE LLEGUEN A CAUSAR A “LA CONVOCANTE” O ‘A TERCEROS EN CuYo
CASO SE HARA EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPL!M!ENTO DEL
CONTRATOQ O DE VICIOS QCULTOS A QUE SE REFIERE LA CLAUSULA SEPTIMA DE ESTE
CONTRATO.

IGUALMENTE SE OBLIGA “EL CONTRATISTA” A NO CEDER EN FORMA PARCIAL O TOTAL

A TERCERAS PERSONAS FISICAS O MORALES SUS DEREGHOS Y. OBLIGACIONES
DERIVADOS DE ESTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, AS].COM® LOS DERECHOS DE COBRO. -~ = -
SOBRE LOS BIENES O TRABAJOS EJECUTADOS QUE AMPARA ESTE!CONTRATO, SIN
PREVIA AUTORIZACION EXPRESA Y POR ESCRITO DE CONVOCANTE” EN LOS
TERMINOS DEL ARTICULO 75 -DE LA ‘LEY DE-OBRAS..PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS -CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO EN VIGOR YosU.._. .
REGLAMENTO: L | _ _
HEL CONTRATISTA” NO PODRA SUBCONTRATAR ‘LA TOTALIDAD DE LA OBRA; SOLO
PODRA HACERLO RESPECTO DE ALGUNAS DE LAS PARTES DE ESTA O CUANDO SE
ADQUIERA MATERIALES O EQUIPO QUE INCLUYAN SU INSTALACION.-EN LA OBRA, EN
AMBOS CASOS, CON AUTORIZACION PREVIA DE “LA CONVOCANTE™; EN ESTOS CASOS,

“EL CONTRATISTA” SEGUIRA SIENDO RESPONSABLE DE LA EJECUCIGN DE LA OBRA
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ANTE “LA CONVOCANTE” Y EL SUBCONTRAT!STA NO QUEDARA SUBROGADO EN
NINGUNO DE LOS DERECHOS DEL PRIMERQ.

' nwlé
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DECIMA TERCERA: PENAS CONVENCIONALES. - “LA CONVOCANTE” TENDRA LA
FACULTAD DE VERIFICAR SI LAS OBRAS, OBJETO DE ESTE CONTRATO SE ESTAN
EJECUTANDO POR “EL CONTRATISTA” DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DE OBRA
APROBADO, PARA LO CUAL “LA CONVOCANTE” COMPARARA PERIODICAMENTE EL
AVANCE DE LAS OBRAS. S| COMO CONSECUENCIA DE DICHA COMPARACION EL AVANCE |
DE LAS OBRAS ES MENOR QUE LO QUE DEBIO REALIZARSE “LA CONVOCANTE”
PROCEDERA A: ,

.- RETENER EN TOTAL EL CINCO AL MILLAR DE LA DIFERENCIA ENTRE EL IMPORTE DE LA
OBRA REALMENTE EJECUTADA Y EL IMPORTE DE LA QUE DEBIO REALIZARSE
MULTIPLICANDC POR EL NUMERO DE MESES TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA DE
INICIACION DE LAS OBRAS, HASTA LA DE LA REVISION, POR-LO TAN ! AE ‘
SE HARA LA RETENCION O DEVOLUCION QUE CORRESPONDA !
RETENCION TOTAL SEA LA PROCEDENTE.

CONVENCIONAL POR EL RETARDO EN CUMPL[IVEIENTO DE LAS OBLIGACI.NES A_.' ’
DE “EL CONTRATISTA”. \

IL.- APLICAR PARA EL CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO C@NCLUYA LA OBRA El l
FECHA SENALADA EN EL PROGRAMA, UNA PENA CONVENCIONAL, CONSISTENTE EN:

CONTRATADOS QUE NO SE HAYAN REALIZADO. EN-- LA'}-FECHA—:;‘ DE : TERMINACION
SENALADA EN EL PROGRAMA POR CADA DIA DE RETRASO EN LAE .TREGA DE LA ‘OBRA
Y HASTA EL MOMENTO EN QUE LAS OBRAS QUEDEN-GC LUIDAS Y RECIB!.AS A
SATISFACCION DE “LA CONVOCANTE”.

PARA DETERMINAR LA APLICACION DE LAS SANCIONES ESTIPULADAS NO SE TOMARAN
EN CUENTA LAS DEMORAS MOTIVADAS POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR O POR
CUALQUIER OTRA CAUSA, QUE A JUICIO DE “LA CONVOCANTE” NO SEA ]MPUTABLE A
“EL CONTRATISTA".

INDEPENDIENTEMENTE DE LA APLICACION DE LAS PENAS CONVENCIONALES
SENALADAS ANTERIORMENTE, “LA CONVOCANTE” PODRA OPTAR ENTRE EXIG[R EL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O LA RESCISION DEL MISM@ 2 oo

LAS CANTIDADES QUE RESULTEN DE LA APLICACION DE LAS PENAS CONVENCIONALES
QUE SE IMPONGAN A “EL CONTRATISTA” SE HARAN EFECTIVAS 'CON CARGO A LAS
CANTIDADES QUE LE HAYAN SIDO RETENIDAS APLICANDO ADEMAS-S| DA LUGAR A ELLO,
LA FIANZA OTORGADA CONFORME A LO ESTiPULADO EN LA CLAUSULA DECIMA SEXTA™
DEL PRESENTE CONTRATO.

DECIMA CUARTA: OTRAS OBLIGACIONES DE "EL CONTRATISTA" - "EL. CONTRATISTA“

ACEPTA QUE DE LAS ESTIMACIONES DE AVANCE DE OBRA QUE SE LE CUBRAN SE
HAGAN LAS SIGUIENTES DEDUCCIONES .
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A)-  AMORTIZACION DEL ANTICIPO RECIBIDO, SEGUN LOS PORCENTAJES
CORRESPONDIENTES. :

Estado Libre y Soberans
da Hidalgo

B)- EL 1 % (UNO POR CIENTO) DEL MONTO DE LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD
CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 157 DE LA LEY DE HACIENDA DEL ESTADO
DE HIDALGO.

C)-  EL CINCO AL MILLAR SOBRE EL IMPORTE DE CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES
DE TRABAJO, COMO DERECHOS POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA, INSPECCION Y
CONTROL QUE CORRESPONDE A LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA.

DECIMA QUINTA: SUSPENSIDN TEMPORAL O TERMINACION ANTICIPADA DEL
CONTRATO.- “LA CONVOCANTE”, PODRA SUSPENDER TEMPORALMENTE EN TODO O EN. -
PARTE LA OBRA CONTRATADA POR CUALQUIER CAUSA™ JUSTIEICADA, NOTIFICANDO DE - 7.
ELLO A “EL CONTRATISTA”, Y A LA SECRETARIA DE LA ‘CONTRALORIA’ Y7 L
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL DICHA SUSPENSION, NO PODRA SER POR TIEMP m:

g GV -
DI

SUSPENSION.

ety ae

ASI MISMO, “LA CONVOCANTE” PODRA DAR POR TERMINADO ANTI PADAMENTE = 20')[\.
PRESENTE CONTRATO CUANDO CONCURRAN RAZONES DE !NTERES ‘GENERAL; EXISTANZO '
CAUSAS JUSTIFICADAS QUE LE IMPIDAN LA CONTINUACION. DELOS TRABAJOS, Y- SE
DEMUESTRE QUE DE CONTINUAR CON LAS OBLIGACIONES PACTADAS, SE OCASIONARIA.

UN DANO O PERJUICIO GRAVE PARA EL ESTADO O PARA EL- INTERE SOCIAL, O BIEN, NO

SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA. SUSPENSION DE LGS TRABAJOS

EN CASO DE SUSPENSION, TERMINACION ANTICIPADA O RESCISION DEL F’RESENTE
CONTRATO LAS PARTES ESTAN DE ACUERDO EN SUJETARSE AL, PROCEDIMIENTO QUE
PREVE 1.OS ARTICULOS 64, 65 Y DEMAS APLICABLES DE LA'LEY. DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO EN VIGOR Y :
SU REGLAMENTO.

DECIMA SEXTA: RESCISION ADMINISTRATIVA .DEL CONTRATO- -“LA CONVOCANTE”
PODRA RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO, SIN :NECESIDAD DE :
DECLARACION JUDICIAL, POR INCUMPLIMIENTO A - CUALQUIERA DE LOS TERMINOS™
ESTIPULADOS EN EL MISMO O DE LAS DISPOSICIONES DE LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL™ ESTADO ‘DE HIDALGO Y SU :
REGLAMENTO Y DEMAS NORMATIVIDAD QUE RESULTE APLICABLE;*PARA LO'CUAL LAS
PARTES ESTAN DE ACUERDO EN SUJETARSE AL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO

l.- _ SE INICIARA A PARTIR -DE QUE AL CONTRATISTA 0 AL SUPER[NTENDENTEﬁ DE -
CONSTRUCCION DESIGNADO POR AQUEL, . LE SEA NOTIFICADO. EL
1NCUMPL|MIENTO EN' QUE HAYA INCURRIDO, PARA QUE, EN"UN TERMINQ DE
QUINCE DIAS HABILES, EXPONGA LO QUE A SU DERECHO CONVENGA Y APORTE
EN SU CASO, LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES. 2
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PARA EL OFRECIMIENTO, DESAHOGO Y VALORACION DE PRUEBAS SE ESTARA A
LO DISPUESTO POR LA LEGISLAC[C')N SUPLETORIA;

Estado Ll y Scberano
da Hidalge
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.- TRANSCURRIDO EL TERMINO A QUE SE REFIERE LA FRACCION ANTERIOR, SE
ABRIRA UN PERIODO DE ALEGATOS PARA QUE, EN EL TERMINO DE CINCO DIAS
HABILES EXPRESEN LO QUE A SU DERECHO CONVENGA.

PRECLUIDO EL PLAZO PARA ALEGAR SE RESOLVERA EN DEFINITIVA SOBRE LA
RESCISION ADMINISTRATIVA DENTRO DE LOS QUINCE DIAS HABILES SIGUIENTES,
CONSIDERANDO LOS ARGUMENTOS Y PRUEBAS QUE SE HUBIEREN HECHO VALER;
Y

.- LA DETERMINACI(’)N DE DAR O NO POR RESCINDIDO EL CONTRATO, DEBERA SER
DEBIDAMENTE FUNDADA, MOTIVADA Y NOTIFICADA AL CONTRATISTA DENTRO DE: .-
LOS QUINCE DIAS HABILES SIGUIENTES A LO SENALADO.. POR LA FRAC' 'ON u
ESTE ARTICULO

ADMINISTRATIVAS SOBRE LA MATERIA; ASi COIVIO EL INCUMPLIMIENT@ BE _UALQUIERgGQQ 2‘124
DE LAS OBLIGACIONES DE "EL CONTRATISTA" QUE SE ESTIPULAN EN EL PRE

NECESIDAD DE DEGLARACION JUDICIAL Y SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA PARA “LA .
CONVOCANTE”, ADEMAS DE QUE SE APLICARAN_A.."EL" CONTRA‘3 STA" LAS' PENAS " &
CONVENCIONALES PACTADAS EN ESTE CONTRATO, ASI COMO ROCEDER A HACER
EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO!] : ISM' ?ACATANDO

PARA EL CASO DE RESCISION ADMINISTRATIVA, LO ESTABL DI:IDOJ POR LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL- ESTADO DE
HIDALGO, VIGENTE Y SU REGLAMENTO, Y LO QUE LE RESUL E APLICABLE CoE

DECIMA SEPTIMA:  LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARS ESTRICTAMENTE PARA LA
EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, ODAS Y ‘CADA UNA DE LAS
CLAUSULAS Y SUS ANEXOS QUE LO INTEGRAN, A jOMO A 10§, TERMINOS
LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE E BLECE: LA LEY: DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS P ¢EL: ESTADO DE HIDALGO
EN VIGOR Y SU REGLAMENTO, Y DEMAS NORMAS Y DISP.S IONES ADMINISTRATIVAS
QUE SE LE SEAN APLICABLES, g

DECIMA OCTAVA: JURISDICCION.: "EN CASO DE CONTROVERSIA QUE SE SUSCITE CON

MOTIVO DE-tA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, ASh
COMO PARA TODO AQUELLO QUE NQ ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, .- -~
LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES DEL FUERO.COMUN

DEL ESTADO. DE HIDALGO, CON SEDE EN LA CIUDAD DE PACHUCA - "ESTADO -DE
HIDALGO; POR"LO TANTO “EL CONTRATISTA” RENUNCIA AL FUERO: QUE PUDIERA
CORRESPONDERLE POR 'RAZON DE SU DOMICILIO- PRESENTE O FUTURO, Y EN
TERMINOS DE LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 13 Y 14 DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS: RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE
SiDALGO, VIGENTEYSU REGLAMENTO
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EL PRESENTE CONTRATO SE FIRMA EN LA GIUDAD DE CALNALI, ESTADO DE HIDALGO, A
LOS 22 DIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021.

)
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. ING. ISAIDACOSTA TELLEZ\ 30, - ,-3%37 JJ C.LAURA FLORES MENDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTI NAL,; ;
DE CALNALLI, HGO.

POR “EL CONTRATISTA"

2020 - 2024
NOTA: ESTAS FIRMAS CORRESPONDEN AL CONTRATG DE. CONSTRUCCION-B OBRA
PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, PMC/FAISM-2021-23. =
CELEBRADO ENTRE EL ING. ISAID ACOSTA TELLEZ Y LA C. LAURA FLORES MENDEZ
PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO" HIDRAULICO DE
CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE TECUEYACA.
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