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CONTRATO DE OBRA PUBLICA

CONTRATO DE CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIE :
DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL AYUNTAMIENTO DE CALNALI %.se

ESTADO, HIDALGO, REPRESENTADO POR EL ING. ISAID ACOSTA TELLEZ EN \§U N

CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, Y POR LA OTRA PARTE

PERSONA FISICA C. PEDRO ARMANDO VERDE TERAN REPRESENTADA EN SU CARACTER

DE ADMINISTRADOR UNICO, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS: DELzom 2024

N PRESENTE CONTRATO, SE DENOMINARAN “LA° CONVOCANTE” Y “EL CONTRATISTA"

A RESPECTIVAMENTE, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACEONES Y CLAUSULAS

DECLARACIONES

1.- DE “LA CONVOCANTE”:

1.1 QUE ES UN MUNICIPIO LIBRE, CON PERSONALIDAB JURIDICO POL[TICA Y
PATRIMONIO DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 115 DE LA
CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE:HIDALGO, EL

- DECRETO QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISP@S]CIONES DE

DICHO ORDENAMIENTO LEGAL.

12 - QUE SE ENCUENTRA REPRESENTADA POR EL ING lSAID ACOSTA TELLEZ EN Su
CARACTER DE PRESIDENTE  MUNICIPAL - CONSTITUCIONAL, “ SEGUN
NOMBRAMIENTO EXPEDIDO CON FUNDAMENTO.EN. LOS ARTiCULOS 5,36 Y 115 DE
LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL
ARTICULO 126 DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO
DE HIDALGO.

13 -QUE DE ACUERDO CON 1.0 DISPUESTO POR EL ART[_C_ULO 60 FR'JACCION, 1- INCISO
FF) DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO. DE HIDALGO, EL ING. ISAID
ACOSTA TELLEZ, EN SU CARACTER DE * PRESIDENTE . MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL ESTA FACULTADO PARA SUSCRIBIR EL:PRESENTE CONTRATO.

14 QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE--SE DERIVEN -DEL | PRESENTE
CONTRATO, LA SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS, AUTORIZO LA INVERSION
CORRESPONDIENTE DE ACUERDO CON EL OFICIO DE AUTORIZACION NO. SEFINP-
V-FAISM/GI-2021-014-018 DE FECHA 14 DE OCTUBRE DE- 2021 MOTIVO DEL
PRESENTE INSTRUMENTO, MEDIANTE CLAVE 2021/FAISM014029. R

15 QUE LA ADJUDICACION DEL PRESENTE CONTRATO SE REALIZO A TRAVES DEL

'PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA NUMERO CAL/FAISM-2021-29, DE
CONFORMIDAD CON EL FALLO DE ADJUDICACION DE FECHA 29 DE OCTUBRE DEL
2021, DEL CUAL RESULTO GANADORA LA PROPUESTA. HECHA POR  “EL
CONTRATISTA” , EN TERMINOS DEL ARTICULO 33 Y DEMAS APLICABLES DE LA LEY
DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS. CON LAS MISMAS PARA EL
'ESTADO DE HIDALGO VIGENTE.
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16 QUE PARA LOS EFECTOS LEGALES DEL PRESENTE CONTRATO, SENALA COMO SU
DOMICILIO EN PALACIO MUNICIPAL S/N, CENTRO, C.P. 43230, EN CALNAL],
HIDALGO. '

B
Esiado Libre y Sobsrana
e Hidaige

Il.- DE “EL. CONTRATISTA™:

1.2 QUE EL C. PEDRO ARMANDO VERDE TERAN, ES UNA PERSONA FISICA QUE

POSEE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y REUNE LAS
CONDICIONESTECNICAS Y  ECONOMICAS  ACREDITADAS  ANTE  “LA

CONVOCANTE”, PARA OBLIGARSE A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS MOTIVO

DEL PRESENTE CONTRATO, Y QUE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, /¢, V

MANIFIESTA QUE NO SE ENCUENTRA EN' NINGUNO DE LOS SUPUESTOg

N ' PREVISTOS POR EL ARTICULO 59 DE LA LEY DE OBRAS.PUBLICAS Y SERVICIQR
RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL. ESTADO DE HIDAE_GO EN VIGOR  |j¥

QUE NO TIENEN LIMITANTE ALGUNA QUE CONFORME A LA’ LEGISLACI'

MEXICANA LE IMPOSIBILITE A OBLIGARSE EN TERMINOS DE ESTE CONTRATO

I3 QUE CUENTA CON LOS REGISTROS QUE SE CITAN A CONT]NUACION

a) REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES, ANTE LA SECRETARIA DE
HACIENDA'Y CREDITO PUBLICO, NUMERO: VETP611217108 L

b) REGISTRO PATRONAL ANTE EL LM.S.S., NUMERO: K9012411101
c) REGISTRO PATRONAL ANTE EL INFONAVIT: K9012411101 b

d) NUMERO REGISTRO EN EL PADRON DE CONTRATISTAS ANTE E_A SECRETAR(A
DE CONTRALORIA ESTATAL, NUMERO: 020-03-21 . . e

.5 QUE CONQCE EL CONTENIDO Y REQUISITOS QUE ESTABLECEN LALEY DE OBRAS

PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE

HIDALGO VIGENTE Y SU REGLAMENTO, LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y

AN TECNICAS DE CONSTRUCCION; LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y

' EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE; LAS ESPECIFICACIONES DE
CONSTRUCCION APLICABLES, NORMAS DE SERVICIOS VIGENTES; LAS .

ESPECIFICACIONES Y NORMAS DEL PROYECTO ARQUITECTONICO Y DE

INGENIERIA, EL PROGRAMA DE TRABAJO, LOS MONTOS MENSUALES DE OBRA, EL

CATALOGO DE CONCEPTOS CON LOS PRECIOS UNITARIOS Y LAS CANTIDADES DE

TRABAJO; QUE COMO ANEXOS DEBIDAMENTE  FIRMADOS POR LAS PARTES

INTEGRAN EL PRESENTE CONTRATO, ASi COMO'-LAS DEMAS NORMAS QUE

REGULAN LA EJECUCION DE LA OBRA MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO Y QUE

LE RESULTEN APLICABLES.

8. QUE HA INSPECCIONADO Y CONOCE -DEBiDAMENTE EL SITIO DONDE SE
REALIZARAN LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, A FIN DE CONSIDERAR
TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU. EJECUCION
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SERAN CAUSAS PARA DIFERIR EL PLAZO PACTADO, EL ATRASO EN LA ENTREGA DEL
ANTICIPO ACORDADO EN ESTE INSTRUMENTO, O, EL ATRASO EN LA ENTREGA FISICA-

CONTRATISTA” NO OTORGA EN EL TERMINO LEGAL Y PACTADO, LA GARANTIA DE
ANTICIPO Y CUMPLIMIENTO, SENALADA EN CLAUSULA SEPTIMA DE ESTE CONTRATO.

CUARTA: DE LA FORMA DE PAGO DEL ANTICIPO Y SU AMORTIZACION. “EL. ESTADO”
OTORGARA OPORTUNAMENTE A “EL CONTRATISTA” UN ANTICIPO EQUIVALENTE AL 30%
(TREINTA POR CIENTO) DEL IMPORTE PACTADO EN LA CLAUSULA SEGUNDA-DE EST
N INSTRUMENTO, EL CUAL ASCIENDE A LA CANTIDAD DE..$_287, 924.42. (DOSCIENTO
o OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO PESOS 42/100 M. N ) '

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA CON EL ANTICIPO OTORGADO, A REAL!ZA N’ EL SITIO
DE LOS TRABAJOS, LA CONSTRUCCION DE SUS OFICINAS, ALMACENES; BODEGAS E -
INSTALACIONES Y EN SU CASO, PARA LOS GASTOS DE TRASLADO DE'I'A MAQUINARIA Y
EQUIPO DE CONSTRUCCION E INICIO DELOS TRABAJOS, ASI COMO PARA LA COMPRA Y
PRODUCCION DE MATERIALES DE CONSTRUGCION, LA ADQUISICION DE EQUIPCS QUE
SE INSTALEN PERMANENTEMENTE Y DEMAS INSUMOS QUE DEBERAN OT.RGAR .

EL OTORGAMIENTO Y AMORTIZACION DEL ANTICIPO SE _.'-SUJETARA A LOS
PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS AL RESPECTO POR LA LEY DE @BRAS PUBLIGAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO \DE HIDALGO Y :SU
REGLAMENTO Y  DEMAS NORMAS COMPLEMENTARIAS L Yi SE HARA -
PROPORCIONALMENTE A CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES 'POR 'TRABAJOS
EJECUTADOS QUE SE FORMULEN, DEBIENDO" “EL- CONTRATISTA” LIQUIDAR: EL
FALTANTE POR AMORTIZAR EN LA ESTIMACION FINAL... S

PARA EL CASO DE RESCISION ADMINISTRATIVA O TERMINACION ANTICIPADA DEL

PRESENTE CONTRATO, “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA ‘A REINTEGRAR ; EL SALDO

AN PENDIENTE POR AMORTIZAR A “LLA CONVOCANTE”, EN UN PLAZO NO MAYOR DE 10 DIAS

HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA COMUNICADO A “EL \
CONTRATISTA” LA DETERMINACION CORRESPONDIENTE.: Si “EL CONTRATISTA” NO \'

REALIZA EL REINTEGRO EN EL PLAZO ANTERIORMENTE PACTADO ESTE SE OBLIGA A ”

CUBRIR LOS CARGOS QUE RESULTEN CONFORME A LO DISPUESTO POR: EL SEGUNDO -~

PARRAFO DEL ARTICULO 69 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS ~

RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO Y SU REGLAMENTO ’

PARA LOS EFECTOS DE LA PRESENTE CLAUSULA “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA
REALIZAR Y ANEXAR UN PROGRAMA DE EROGACION DEL ANTICIPO PACTADO AL QUE
DEBERA SUJETARSE Y QUE SERVIRA DE BASE A LA CONVOCANTE” PARA VERIFICAR SU~ .~
CORRECTA APLICACION. :

EL PROGRAMA DE EROGACIC)N DEL ANTIC]PO PODRA REVISARSE ADICIONARSE 0 -
- MODIFICARSE DE COMUN ACUERDO Y POR ESCRITO, SIEMPRE Y CUANDO NO IMPLIQUE
UN INCREMENTO EN EL MONTO PACTADO EN EL PRESENTE__CQNTRATO
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O EN SU CASO DE LOS CONVENIOS SENALADOS.

QUINTA: DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. “LANR
CONVOCANTE” PONDRA OPORTUNAMENTE A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA” Y
CON ANTELACION AL INICIO DE LOS TRABAJOS, EL O LOS INMUEBLES EN QUE DEBA
LLEVARSE :

A CABO LA OBRA MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO, ASi COMO LOS DICTAMENES
PERMISOS, LICENCIAS Y DEMAS AUTORIZACIONES QUE SE REQUIERAN PARA 5
REALIZACION DE ELLO SE LEVANTARA EL ACTA CORRESPONDIENTE

SEXTA: PLAZOS, FORMA Y LUGAR DE PAGO DE LAS ESTIMAC[ONES LAS PARTES'
CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO SE PAGUEN
MEDIANTE LA FORMULACION DE ESTIMACIONES DE AVANCE DE OBRA! ELABORADAS
CON PERIODICIDAD, NO MAYOR DE UN MES. “EL CONTRATISTA” DEBERA
PRESENTARLAS A EL RESIDENTE DE SUPERVISION DE LA OBRA DENTRO DE LOS 5 DIAS
HABILES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE QUE PARA EL PAGQ'DE LAS ESTIMACIONES
‘LA CONVOCANTE” HUBIERA FIJADO EN EL PRESENTE CONTRATO, ACOMPANADAS DE
LA DOCUMENTACION QUE ACREDITE LA- |PROCEDENCIA DE SU. .PAGO
CORRESPONDIENTE. PARA LA REVISION Y- AUTORIZACION DE LAS EST!MACIONES LA
RESIDENCIA DE SUPERVISION, CONTARA CON UN F‘LAZO NO MAYOR DE 10: DIAS HABILES
SIGUIENTES A SU F’RESENTACION

EN EL SUPUESTO DE QUE SURJAN DIFERENCIAS TECNICAS O;«NUMERJCAS QUE NO
PUEDAN SER AUTORIZADAS DENTRO DE DICHO PLAZO, ESTAS SE: RESOLVERAN E
INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACION. “LA- CONVOCANTE” PAGARA LAS
ESTIMACIONES EN UN PLAZO NO MAYOR A TREINTA D[AS NATURALES CONTADOS A
PARTIR DE LA FECHA DE SU AUTORIZACION.

CUANDO LAS ESTIMACIONES NO SEAN PRESENTADAS EN EL TERMINO ANTES
SENALADO, SE INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACION PARA QUE “LA
CONVOCANTE” INICIE SU TRAMITE DE PAGO, SIN QUE ESTO SEA MOTIVO PARA QUE "EL
CONTRATISTA" SOLICITE AMPLIACIONES EN EL MONTQ Y PLAZQ DE EJECUCION DE LOS
TRABAJOS CONTRATADOS. LAS ESTIMACIONES SE PAGARAN A: "EL CONTRATISTA”

E£slada Libre y Soberana
de Hidalgo

2020 - 2024

MEDIANTE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS A CARGO DE LAS CUENTAS APERTURADAS >

EN INSTITUCIONES BANCARIAS MANIFESTADAS POR ESCRITO POR “EL CONTRATISTA”

EN EL CASO DE INCUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE ESTIMACIONES Y DE AJUSTES DE
COSTOS, LAS PARTES SE SUJETARAN Al PROCEDIMIENTO  PREVISTO POR EL ARTICULO
69 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA

EL ESTADO DE HIDALGO Y SU REGLAMENTO. ~ == TR

TRATANDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO "EL CONTRATISTA", ESTE

DEBERA REINTEGRAR .LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO, MAS LOS INTERESES.

- CORRESPONDIENTES, CONFORME A LO SENALADO EN EL PARRAFO QUE ANTECEDE.

LOS CARGOS SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA

CASO Y SE COMPUTARAN POR DIAS NATURALES, DESDE LA FECHA DEL PAGO HASTA LA

FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE “LA
DNVOCANTE”. =~
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NO SE CONSIDERARA PAGO EN EXCESO CUANDO LAS DIFERENCIAS QUE RESULTEN"
CARGO DE “EL CONTRATISTA” SEAN COMPENSADAS EN LA SIGUIENTE ESTIMACION.

CUANDO DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS SE REQUIERA LA REALIZACION D
CANTIDADES O CONCEPTOS DE TRABAJO ADICIONALES A LOS PREVISTOS 2020 -
ORIGINALMENTE EN EL PRESENTE CONTRATO, “LA CONVOCANTE” PODRA AUTORIZAR
EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, PREVIAMENTE A L
CELEBRACION DE LOS CONVENIOS RESPECTIVOS, WVIGILANDC QUE DICH
INCREMENTOS NO REBASEN EL IMPORTE PACTADO EN ESTE CONTRATO.

~ TRATANDOSE DE CANTIDADES ADICIONALES, ESTAS SE PAGARAN A LOS - PRECIOS' -
UNITARIOS PACTADOS ORIGINALMENTE; TRATANDOSE DE LOS' RUBROS NOPREVISTOS ~ .~
EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS DEL PRESENTE CONTRATO, SUS PRECIOS UNITARIOS .
DEBERAN SER CONCILIADOS Y AUTORIZADOS, PREVIO A SU PAGO. - :

SEPTIMA: GARANTIAS. - “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A CONSTITUIR EN:LA FORMA .
TERMINOS Y PROCEDIMIENTOS PREVISTOS POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS - Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE: HIDALGO, SU
REGLAMIENTO Y DE LAS DISPOSICIONES LEGALES APL]CABLES LAS SIGUIENTES
GARANTIAS:

A) GARANTIA DE CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO OTOR"GADO" "QUE' DEBERA
CONSTITUIR MEDIANTE FIANZA OTORGADA POR INSTITUCION AFIANZADORA
'DEBIDAMENTE AUTORIZADA Y A FAVOR DE LA CONVOCANTE, POR/ LA TOTALIDAD
DEL IMPORTE OTORGADO COMO ANTICIPO, PARA EFECTOS DE: GARANTIZAR SuU
CORRECTA INVERSION Y SEA APLICADO EN LOS.TERMINOS. PACTADOS EN LA
CLAUSULA QUINTA DE ESTE CONTRATO; Y SE OBLIGA A BRESENTARLA PREVIO A LA
ENTREGA DEL ANTICIPO PACTADO Y DENTRO DE LOS’QUINCE DIAS NATURALES
SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACION DEL FALLO DE LA’ [NVITACION MEDIANTE
LA CUAL SE LE ADJUDICO EL PRESENTE CONTRATO. ESTA' GARANTIA ESTARA
N VIGENTE HASTA LA TOTAL AMORTIZACION DEL ANTICIPO ACORDADO :

B) GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO QUE DEBERA CONSTITUIR
MEDIANTE FIANZA OTORGADA POR INSTITUCION AFIANZADORA DEBIDAMENTE
AUTORIZADA Y A FAVOR DE LA CONVOCANTE, POR EL:10% (DIEZ POR CIENTO) DEL
IMPORTE TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO, INCLUYENDO EN DICHO IMPORTE LOS
MONTOS RELATIVOS A LOS AJUSTES DE COSTOS Y CONVENIOS QUE SE CELEBREN;

Y SE OBLIGA A PRESENTARLA DENTRO DE LOS::QUINCE; DIAS NATURALES
SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACION DEL FALLO. DE LA INVITACION MEDIANTE
LA CUAL SE LE ADJUDICO EL PRESENTE CONTRATO. SI NO'ES OTORGADA LA FIANZA |
DE CUMPLIMIENTO EN EL PLAZO LEGAL YA SENALADO, “LLA CONVOCANTE”, PODRA.-.-
DETERMINAR LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL PRESENTE CONTRATO. ESTA =
GARANTIA ESTARA VIGENTE HASTA QUE “EL CONTRATISTA” DE CUMPLIMIENTO
TOTAL A LOS COMPROMISOS Y OBLIGACIONES QUE ADQU!ERA CON LA
SUSCRIPCION DE ESTE INSTRUMENTO. :

C) GARANTIA PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS SURGIDOS EN LA OBRA, VICIOS (L
OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSAB]LIDAD— CONCLUIDOS LOS TRABAJOS, \.
NO L '
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D) OBSTANTE SU RECEPCION FORMAL, “EL CONTRATISTA" QUEDA OBLIGADO M
RESPONDER DE LOS DEFECTOS SURGIDOS EN LA OBRA, DE LOS VICIOS OCULTOG
DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN TERMINGS
DE LA FIANZA, QUE SE OBLIGA A CONSTITUIR A FAVOR DE LA CONVOCANTE, POR _}j,
EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE L¥

Eslade Libive y Sobarario
de Hidalge

AW TIPS o e

OBRA, POR LO QUE PREVIAMENTE A LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS,
CONTRATISTA”, DEBERA PRESENTAR DICHA FIANZA. =
202@ 2024
OCTAVA: AJUSTE DE COSTOS. - LAS PARTES ACUERDAN QUE S| DURANTE LA VIGENCIA
DEL PRESENTE CONTRATO, OCURREN CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONOMICO NO
PREVISTAS EN EL CONTRATO, PERO QUE DE HECHO Y SIN DOLO, CULPA, NEGLIGENCIA
O INEPTITUD DE CUALQUIERA DE LAS PARTES, DETERMINEN UN AUMENTO .
REDUCCION

DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS, DICHOS COSTOS PODRAN -
SER REVISADOS POR AMBAS PARTES, ATENDIENDO LO ESTABLECIDO POR ELARTICULO
71 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA
EL ESTADO DE HIDALGO Y SU REGLAMENTO. :

EL AUMENTO O REDUCCION CORRESPONDIENTE DEBERA CONSTAR POR ESCRITO

NO DARA LUGAR A AJUSTE DE COSTOS, LAS CUOTAS COMPENSATORIAS A Q:UE.
CONFORME A LA LEY DE LA MATERIA PUDIERA ESTAR SUJETA LA lMPORTACION PE
BIENES CONTEMPLADOS EN LA REALIZACION DE LA OBRA. v . N s

CUANDO DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS SE- REQUIERA LA REALIZACION DE ™
CANTIDADES ADICIONALES, ESTAS SE PAGARAN A LOS PRECIOS:UNITARIOS PACTADOS
ORIGINALMENTE; TRATANDOSE DE CONCEPTOS NO PREVISTOS: N EL CATALOGO DE
CONCEPTOS DEL CONTRATO INICIAL SUS PRECIOS .

CONCILIADOS Y AUTORIZADOS, PREVIAMENTE A SU PAGO.

NOVENA: RECEPCION Y FINIQUITO DE LOS TRABAJOS. - UNA VEZ CONCLUIDOS LOS
N TRABAJOS RELATIVOS A LA OBRA MATERIA DE ESTE CONTRATO; “EL CONTRATISTA” SE
OBLIGA A COMUNICAR A “LA CONVOCANTE”, LA TERMINACION DF: LOS TRABAJOS QUE
LE FUERON ENCOMENDADOS Y ESTE VERIFICARA QUE LOS TRABAJOS ESTEN
DEBIDAMENTE CONCLUIDOS DENTRO DE LOS DIEZ DIAS HABILES SIGU!ENTES '

LAS PARTES ACUERDAN QUE LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS SE HARA DENTRO DE
LOS DIEZ DIiAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA QUE SE“HAYA CONSTATADO SU
TERMINACION, EN LOS TERMINOS DEL PARRAFO ANTERIOR: CON LA COMPAREGENCIA
DE “LA CONVOCANTE”, “EL CONTRATISTA” YDELA SECRETAR[A DE LA CONTRALORIA Y
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL.

“LA CONVOCANTE" COMUNICARA .A. LA SECRETARIA DE LA GCONTRALORIA Y
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL, LA. TERMINACION DE LOS TRABAJOS Y. CON
ANTICIPACION NO MENOR DE OCHOQ DIAS HABILES, INFORMARA LA FECHA SENALADA
PARA SU RECEPCION, A FIN DE QUE, NOMBRE REPRESENTANTE QUE ASISTA AL ACTO.

EN LA FECHA SENALADA, ‘LA CONVOCANTE’ BAJO SU RESPONSABILIDAD RECIBIRA LOS O\
TRABAJOS Y LEVANTARA EL ACTA CORRESPONDIENTE CON-O SIN LA COMPARECENCIA -

inal
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DE LOS REPRESENTANTES A QUE SE REFIEREN LOS PARRAFOS ANTERIORES, Sl “LA
CONVOCANTE” NO RECIBE LA OBRA EN LA FECHA SENALADA, SE TENDRA POR
RECIBIDA.

RECIBIDOS FiSICAMENTE LOS TRABAJOS, LAS PARTES SE OBLIGAN A ELABOR
DENTRO DE LOS VEINTE DIAS HABILES POSTERIORES, EL FINIQUITO DE LOS TRABAJ
EN EL QUE SE HARAN CONSTAR LOS CREDITOS A FAVOR Y EN CONTRA QUE RESULT
PARA CADA UNO DE ELLOS, DESCRIBIENDO EL CONCEPTO GENERAL QUE LES D
ORIGEN Y EL SALDO RESULTANTE.

PARA EL CASO DE QUE EXISTA DESACUERDO ENTRE LAS PARTES, RESPECTO DEL 2020 - 2024
FINIQUITG Q BIEN, SI “EL CONTRATISTA” NO ACUDE CON “LA CONVOQOCANTE” PARA SU
ELABORACION DENTRO DEL PLAZO SENALADO EN EL PARRAFO ANTERIOR; ESTE.

N PROCEDERA A ELABORARLO, Y DEBERA COMUNICAR. SU. RESULTADO A “EL
CONTRATISTA” DENTRO DE UN PLAZO DE OCHO DIAS HABILES, CONTADOS A PARTIR DH
SU EMISION, UNA VEZ NOTIFICADO EL RESULTADO DE DICHO FINIQU[TO A “EL :

CONTRATISTA”, ESTE TENDRA UN PLAZO DE DIEZ DIAS HABILES PARA’ A‘LEGA'R LO QUE’A !
SU DERECHO CONVENGA, SI TRANSCURRIDO ESTE PLAZO . NO REALIZA ALGUNA
GESTION SE DARA POR ACEPTADO.

DETERMINADO EL SALDO TOTAL “LA CONVOCANTE""' "'PONDRA A DISP.SICION DE “EL
CONTRATISTA” EL PAGO CORRESPONDIENTE, MEDIANTE SU OFRECIMIENTO © LA
CONSIGNACION RESPECTIVA, O BIEN, SOLICITARA EL REINTEGRO DE LOS lMPORTES
RESULTANTES; DEBIENDO EN FORMA SIMULTANEA, - ELABOR_AR EL: ACTA _
ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDOS LOS- DERECHOS Y OBLiGACIONES
ASUMIDOS POR AMBAS PARTES RESPECTO AL PRESENTE CONTRATO

DECIMA: REPRESENTANTES DE “LA CONVOCANTE” Y _D ‘ .EL CONTRATIST " “EL
CONTRATISTA” SE OBLIGA A ESTABLECER ANTICIPADAMENTE A LA INICIACION DE LOS
TRABAJOS, EN EL SITIO DE RFALIZACION DE LOS MISMOS, UN REPRESENTANTE
PERMANENTE QUE ACTUARA COMO SUPERINTENDENTE DE’ CONSTRUCCION {EL CUAL

N DEBERA TENER PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA TOMAR DECISIONES EN TODO LC
RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATQ. : ‘ :

“LA CONVOCANTE” SE RESERVA EL DERECHO DE SU ACEPTACION O REMOC[ON EL
CUAL PODRA EJERCER EN CUALQUIER TIEMPO. .

ASl MISMO, “LA CONVOCANTE”, ESTABLECERA LA RESIDENCIA DE SUPERVISION DE
OBRA, CON ANTERIORIDAD A LA INICIACION DE LA MISMA, LA CUAL DEBERA RECAER EN
UN SERVIDOR PUBLICO CON LA EXPERIENCIA NECESARIA, ACORDE AL TIPO; DE LOS
TRABAJOS A REALIZAR; QUIEN FUNGIRA COMO SU REPRESENTANTE. ANTE “EL
CONTRATISTA” Y SERA EL RESPONSABLE DIRECTO DE LA SUPERVISION, VIGILANCIA;
CONTROL Y REVISION DE LOS TRABAJOS; INCLUYENDO LA APROBACION DE LAS
ESTIMACIONES PRESENTADAS-POR “EL. CONTRATISTA” ESTA RESIDENCIA DE OBRA
' DEBERA ESTAR UBICADA EN EL SITIO DE EJECUCION. DE- LOS TRABAJOS; ASI MISMO
TENDRA LAS FACULTADES Y RESPONSABILIDADES QUE LE OTORGA LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO
Y SU REGLAMENTO. .~
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DE'QIMA PRIMERA: RELACIONES LABORALES. - “EL CONTRATISTA” COMO EMPRESAR{CY
Y UNICO PATRON DEL PERSONAL QUE INTERVENGA POR GCONTRATO DE TRABAJO{@
CON CUALQUIER OTRO CARACTER BAJO SUS ORDENES PARA LA EJECUCION DE \

B Pt TR TR Pt Ao

PODRA CONSIDERAR A ESTE ULTIMO COMO PATRON SUSTITUTO O SOLIDARIOQ.

EN CONSECUENCIA “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A RESPONDER DE TODAS LAS
RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTAREN EN SU CONTRA O E)
CONTRA DE “LA CONVOCANTE”, EN RELACION CON LOS TRABAJOS DE ES
CONTRATO.

: DECIMA SEGUNDA: RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA”.- “EL CONTRATISTA”,

™ SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y:S OBLIGA,
SUJETARSE A TODOS LOS REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES
COMPETENTES EN MATERIA DE CONSTRUGCION, SEGURIDAD, USO.DE LA VIA PUBLICA, - .+
PROTECCION ECOLOGICA Y DEL MEDIO AMBIENTE QUE RIJAN EN EL AMBITO FEDERAL .

ESTATAL O MUNICIPAL, ASI COMO A LAS INSTRUCCIONES QUE AL EFECTO LE SENALE’ B
“LA CANVOCANTE”. LAS RESPONSABILIDADES Y LOS DAN@S Y PERJUICIOS QUE
RESULTAREN POR SU INOBSERVANCIA, SERAN A CABO, DEL “EL ONTRATISTA" o

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES Y EQ IPOFQUE SE UTILICEN EN :
LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO: CUMPLAN CON
LAS NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS EN LAS LEYES. NORMAT[VAS APLICABLES EN =l
LA MATERIA, Y QUE LA REALIZACION DE TODAS ¥ CADA UNA DE ;LAS:
DICHA OBRA SE EFECTUEN A SATISFACCION DE -“LA CONVOCANTE” ASI COMO A
RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO DE LOS. DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LA
MISMA Y DE LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA o NEGLIGENCIA DE SU
PARTE SE LLEGUEN A CAUSAR A “LA CONVOCANTE” O A -TERCEROS, EN CUYO
CASO SE HARA EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL
Y CONTRATO O DE VICIOS OCULTOS A QUE SE REFIERE LA CLAUSULA SEPT!MA DE ESTE
CONTRATO. '

IGUALMENTE SE OBLIGA “EL CONTRATISTA” A NO CEDER EN FORMA PARCIAL 0 TOTAL
A TERCERAS PERSONAS FISICAS O MORALES SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES
DERIVADOS DE ESTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, ASI.COMO LOS DERECHOS DE COBRO: -
SOBRE LOS BIENES O TRABAJOS EJECUTADOS QUE AMPARA ESTE: CONTRATO, SiN .
PREVIA AUTORIZACION EXPRESA Y POR ESCRITO DE “LA- CONVOCANTE” ‘EN LOS
TERMINOS DEL ARTICULO 75 DE ‘LA 'LEY DE OBRAS 'PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO EN VIGOR Y- SU_= ,
REGLAMENTO

“EL CONTRATISTA”, NO PODRA SUBCONTRATAR LA TOTALIDAD- DE LA OBRA; SOLO '
PODRA ‘HACERLO RESPECTO DE ALGUNAS DE LAS PARTES DE ESTA O CUANDO SE
ADQUIERA MATERIALES O EQUIPO QUE INCLUYAN SU INSTALACION EN LA OBRA, EN
AMBOS CASOS, CON AUTORIZACION PREVIA DE “LA CONVOCANTE”. EN ESTOS CASOS,
“EL CONTRATISTA” SEGUIRA SIENDO RESPONSABLE DE LA EJECUC[ON PE LA OBRA
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ANTE “LA CONVOCANTE” Y EL SUBCONTRATISTA, NO QUEDARA SUBROGADOYEY
NINGUNO DE LOS DERECHOS DEL PRIMERO. \

DECIMA TERCERA: PENAS CONVENCIONALES. - “LA CONVOCANTE” TENDRA LA
FACULTAD DE VERIFICAR S! LAS OBRAS, OBJETO DE ESTE CONTRATO SE ESTAN. .-
EJECUTANDO POR “EL CONTRATISTA” DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DE OBRA
APROBADO, PARA LO CUAL “LA CONVOCANTE” COMPARARA PERIODICAMENTE EL
AVANCE DE LAS OBRAS. S| COMO CONSECUENCIA DE DICHA COMPARACION EL-AVANCE
DE LAS OBRAS ES MENOR QUE LO QUE DEBIO REALIZARSE “LA CONVOCANTE
PROCEDERA A:

l.- RETENER EN TOTAL EL CINCO AL MILLAR DE LA DIFERENCIA ENTRE EL IMPORTE DE LA
OBRA REALMENTE EJECUTADA Y EL IMPORTE DE LA QUE DEBIO REALIZARSE
, MULTIPLICANDO POR EL NUMERO DE MESES TRANSCURRIDOS,DESDE. LA FEGHA DE
N INICIACION DE LAS OBRAS, HASTA LA DE LA REVISION, POR LO TANTO, MENSUALMENTE, - _
SE HARA LA RETENCION O DEVOLUCION QUE CORRESPONDA A FIN' DE QUE LA -
RETENCION TOTAL SEA LA PROCEDENTE. Sl AL EFECTUARSE' LA’ COMPARACION:
CORRESPONDIENTE AL ULTIMO MES DEL PROGRAMA, PROCEDE - HAGER ALGUNA .
RETENCION, SU IMPORTE SE APLICARA EN FAVOR DEL ERARIO ESTATAL COMO PENA ;

CONVENCIONAL POR EL RETARDO EN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO
DE “EL CONTRATISTA”.

- APLICAR PARA EL CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO CONCLUYA LA OBRA EN LA
FECHA SENALADA EN EL PROGRAMA, UNA PENA CONVENCIONAL, CONSISTENTE EN UNA
CANTIDAD IGUAL AL CINCO AL MILLAR DEL_IMPORTE" -AL DE 'LOS TRABAJOS
CONTRATADOS QUE NO SE HAYAN REALIZADO EN LA ‘FECHA' DE: TERMINACION
SENALADA EN EL PROGRAMA POR CADA DIA DE RETRASO EN LA ENTREGA DE LA’OBRA
Y HASTA EL MOMENTO EN QUE LAS OBRAS QUEDEN CONCLUIDAS Y RECIBIDAS A
SATISFACCION DE “LA CONVOCANTE".

PARA DETERMINAR LA APLICACION DE LAS SANCIONES ESTIPULADAS NO SE. TOMARAN
~ EN CUENTA LAS DEMORAS MOTIVADAS POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR O POR
: CUALQUIER OTRA CAUSA, QUE A JUICIO DE “LA CONVOCANTE” NO SEA IMPUTABLE A

“EL CONTRATISTA™.

INDEPENDIENTEMENTE DE LA APLICACION. DE LAS. PENAS CONVENCIONALES .
SENALADAS ANTERIORMENTE, “LA CONVOCANTE” PODRA OPTAR ENTRE EXIGIR EL A\
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O LA RESCISION DEL- MISMO.. . A

LAS CANTIDADES QUE RESULTEN DE LA APLICACION DE LAS PENAS CONVENCIONALES
QUE SE IMPONGAN A “EL-CONTRATISTA” SE HARAN EFECTIVAS“CON CARGO A LAS
CANTIDADES QUE LE HAYAN SIDO RETENIDAS APLICANDO ADEMAS $1 DA LUGAR A ELLO;™

LA FIANZA OTORGADA CONFORME ALO ESTIPULADO EN LA CLAUSULA DECIMA SEXTA .7
DEL PRESENTE CONTRATO ' :

DECEMA CUARTA: OTRAS OBLIGACIONES DE "EL CONTRATISTA" - "EL CONTRATISTA"
ACEPTA QUE DE LAS ESTIMACIONES DE AVANCE DE OBRA QUE SE LE CUBRAN SE
HAGAN LAS SIGUIENTES DEDUCCIONES
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A)- -AMORTIZACION DEL ANTICIPO RECIBIDO, SEGUN LOS PORCENTA 4%
CORRESPOND!ENTES

B)- EL 1 % (UNO POR CIENTQ) DEL MONTO DE LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD ‘
CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 157 DE LA LEY DE HACIENDA DEL ESTADO 2020 -
DE HIDALGO.

C).-  EL CINCO AL MILLAR SOBRE EL IMPORTE DE CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES
DE TRABAJO, COMO DERECHOS POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA, INSPECCION
CONTROL QUE CORRESPONDE A LA SECRETAR[A DE LA CONTRALORIA

DECIMA QUINTA: SUSPENSION TEMPORAL O TERMINACION ANTICIPADA DEL
CONTRATO.- “ILA CONVOCANTE”, PODRA SUSPENDER TEMPORALMENTE ENTODOOEN
. PARTE LA OBRA CONTRATADA POR CUALQUIER CAUSA’ JUSTIFICADA, NOTIFICANDO DE
™ ELLO A “EL CONTRATISTA”, Y A LA SECRETARIA DE LA ‘CONTRALORIA -Y _
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL. DICHA SUSPENSION, NO PODRA SER'POR TIEMPO -
INDEFINIDO Y NO EXCEDERA DEL 25% DEL PLAZO ORIGINALMENTE PACTADO EN EL-_' -
CONTRATO.

EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS
LEGALES gNA VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOT]VARON DICHA
SUSPENSION

ASI MISMO, “LA CONVOCANTE” PODRA DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL. '
PRESENTE CONTRATO CUANDO CONCURRAN RAZONES DE INTERES GENERAL; EXISTAN
CAUSAS JUSTIFICADAS QUE LE IMPIDAN LA CONTINUACION: DE 1OS TRABAJOS, Y. SE
DEMUESTRE QUE DE CONTINUAR CON LAS OBLIGACIONES PACTADAS SE OCAS]ONARIA
UN DANO O PERJUICIO GRAVE PARA EL ESTADO O PARA EL INTERES SOCIAL, O BIEN, NO
SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPE SION DE LOS TRABAJOS

EN CASO DE SUSPENSION, TERMINACION ANTICIPADA O RESCISION DEL PRESENTE -
CONTRATO LAS PARTES ESTAN DE ACUERDO EN SUJETARSE AL PROGED]MIENTO QUE
—_— PREVE LOS ARTICULOS 64, 65 Y DEMAS APLICABLES DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
“ SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO EN VIGOR Y
SU REGLAMENTO.

DECIMA SEXTA: RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO -“LA CONVOCANTE”
PODRA RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATD, sSIN ! NECESIDAD DE
DECLARACION JUDICIAL, POR INCUMPLIMIENTO "A- CUALQUIERA DE'LOS: TERMINOS™
ESTIPULADOS EN EL MISMO O DE LAS DISPOSICIONES DE ‘LEY DE .OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL:ESTADO :DE HIDALGO Y su
REGLAMENTO Y DEMAS NORMATIVIDAD QUE RESULTE APLICABLE, ‘PARA LO CUAL LAS
PARTES ESTAN DE ACUERDO EN SUJETARSE AL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO i

l- SE INICIARA A PARTIR. DE QUE AL CONTRAT]STA 0 AL SUPERINTENDENTE DE
. CONSTRUCCION DESIGNADO POR AQUEL, LE SEA NOTIFICADO EL
INCUMPLIMIENTO EN QUE HAYA INCURRIDO, PARA QUE, EN'UN TERMINO DE
QUINCE DIAS HABILES, EXPONGA LO QUE A SU DERECHO CONVENGA Y APORTE

EN SU CASO, LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES o
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PARA EL OFRECIMIENTO, DESAHOGO Y VALORACION DE PRUEBAS SE ESTAR
LO DISPUESTO POR LA LEGISLACION SUPLETORIA;

AP ET T TETTE P00 POLY

.- TRANSCURRIDO EL TERMINO A QUE SE REFIERE LA FRACCION ANTERIOR, Sge
ABRIRA UN PERIODO DE ALEGATOS PARA QUE, EN EL TERMINO DE CINCO DIASN
HABILES, EXPRESEN LO QUE A SU DERECHO CONVENGA.

PRECLUIDO EL PLAZO PARA ALEGAR SE RESOLVERA EN DEFINITIVA SOBRE LA
RESCISION ADMINISTRATIVA DENTRQ DE LOS QUINCE DIAS HABILES SIGUIENTES,

CONSIDERANDO LOS ARGUMENTOS Y PRUEBAS QUE SE HUBIEREN HECHO VALER;
Y :

.- LA DETERMINACION DE DAR O NO POR RESCINDIDO EL CONTRATO, DEBERA SER
DEBIDAMENTE FUNDADA, MOTIVADA Y NOTIFICADA AL CONTRATISTA DENTRO DE.. -~
- LOS QUINCE DIAS HABILES SIGUIENTES A LO SERAADO POR LA FRACC[ON IDE ..
) ESTE ARTICULO. |

POR LO TANTO LAS PARTES ESTAN DE ACUERDO EN QUE CUALQUIER CONTRAVENCION
A LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTQS V: REQUISITOS Q ;o
ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS? '
PARA EL ESTADO DE HIDALGO EN VIGOR Y SU REGLAMENTO Y DEMAS DISPOSICIONES

ADMINISTRATIVAS SOBRE LA MATERIA; ASI COMO EL INCUMPLIMFENTO IE CUALQUIERA

DE LAS OBLIGACIONES DE "EL CONTRATISTA" QUE SE ESTIPULAN EN EL PRESENTE
CONTRATO DAN DERECHO A SU RESCISION ADMINISTRATIVA INMEDIATAMENTE SIN
NECESIDAD DE DECLARACION JUDICIAL Y SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA PARA “LA
CONVOCANTE”, ADEMAS DE QUE SE APLICARAN.A."EL" CONTRATISTA" LAS; PENAS ~
CONVENCIONALES PACTADAS EN ESTE CONTRATO, ASi C_.MO PROCEDER A’ HACER
EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENT DEL M!SMO ACATANDO

PARA EL CASO DE RESCISION ADMINISTRATIVA, LO ESTABLECIDO POR LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE
HIDALGO, VIGENTE Y SU REGLAMENTO, Y LO QUE LE RESU LTE APLICABLE. =

DECIMA SEPTIMA:  LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA
EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS
CLAUSULAS Y SUS ANEXOS QUE LO INTEGRAN, ASI COMO:A LOS TERMINOS,
LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE:LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL.ESTADO DE HIDALGO -
EN VIGOR Y SU REGLAMENTO, Y DEMAS NORMAS'Y DISPQSECIONES ADMINISTRATIVAS“’”(_; .
QUE SE LE SEAN APLICABLES. : S ]

DECIMA OCTAVA: JURISDICCION.- EN CASO DE CONTROVERSIA QUE SE SUSCITE CON
MOTIVO -DE ‘LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, ASI
COMO PARA TODO AQUELLO QUE NO ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO,
LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCION. DE LOS TRIBUNALES DEL FUERQ.COMUN
DEL ESTADO DE HIDALGO, CON SEDE EN LA CIUDAD DE PACHUCA - ESTADO DE
HIDALGO;, POR 'LO TANTO “EL CONTRATISTA” RENUNCIA:AL FUERO QUE PUDIERA
CORRESPONDERLE. POR . 'RAZON DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO, Y EN
TERMINOS DE LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 13 Y 14 DE LA LEY DE OBRAS )
PUBLICAS Y SERVICIOS. RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE

HIDAL GO, VIGENTEYSU REGLAMENTO
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Estado Libro y Soboratic
de Hidalgo
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) """"“'" ISAID h’cosm TELLEZ
”MENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE CALNALI, HGO.

/“-\
NOTA ESTAS FIRMAS CORRESPONDEN AL CONTRATO DE CONSTRUCCION DE OBRA:. )
PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO,: PMCIFAISM-2021-29
CELEBRADO ENTRE EL ING. ISAID ACOSTA TELLEZ Y LA C. PEIRO ARMANDO VERDE
TERAN PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: CONSTRUCC!ON DE: CANALETAS DE AGUA
PLUVIAL EN BARRIO TLALA, SR
_éé"'\‘
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