_Presidencia Municipal de Calnali, Hidalgo
Ayuntamiento 2020-2024

Yunsvaciin, mqmmw

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL 2021.

ﬁ)‘@/&

TG TAR I TE 7070 PP

CONTRATO DE OBRA PUBLICA

CONTRATO NO. PMC/FAISM-2021-35

CONTRATO DE CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL AYUNTAMIENTO DE CALNALI DEL
ESTADO, HIDALGO, REPRESENTADO POR EL ING. ISAID ACOSTA TELLEZ EN SU
CARACTER DE PRESIDENTE MUNIGIPAL CONSTITUCIONAL, Y POR LA OTRA PARTE LA
PERSONA FISICA C. CONSTRUCTORA AIRAM JM. SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL
VARIABLE REPRESENTADA POR EL C. JORGE ELIAS MONTANO MORALES. EN- ‘sSU. -
CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL, A QUIEN EN-LQ SU ESIVO.. Y. PARA LOS .+ o
EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO, SE DENOMINARAN “LA VOCANTE” YA“EL -
CONTRATISTA” RESPECTIVAMENTE, AL TENOR DE LAS SlGUIENTES DEC RACIONES Y',. :
CLAUSULAS:

DECLARACIONES
1.-DE “LA CONVOCANTE”:

11 QUE ES UN MUNICIPIO LIBRE, CON PERSONALIDAD JURIDICO POLITICA Y
PATRIMONIO DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ART[CULO 115 DE: 1A
CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANG DE HIDALGO, EL
DECRETO QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGAUIIVERSA ISPOSICIONES DE
DICHO ORDENAMIENTO LEGAL. :

1.2 QUE SE ENCUENTRA REPRESENTADA POR. EL ING___I__S D ACOSTA TELLEZ EN $U- C# .
CARACTER -~ DE PRESIDENTE  MUNICIPAL CONSTITUCIONAL; ¢ SEG ;‘g; : .
NOMBRAMIENTO EXPEDIDO CON FUNDAMENTO EN LOS: ARTICULOS 5,36 Y 11 ':/r",' g RS

LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNID' . ME Yl

13

ACOSTA TELLEZ, EN SU CARACTER DEHE PRESIDENTE MUI\I-ICIP?\LQ;} 202,2
CONSTITUCIONAL ESTA FACULTADO PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONTRATO. "

14 QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL - PRESENTE
CONTRATO, LA SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS; AUTORIZO LA. INVERSION
 CORRESPONDIENTE DE ACUERDO CON EL OFICIO DE AUTORIZACION NO. SEFINP=- - -
V-FAISM/GI-2021-014-021 DE FECHA 10 DE NOVIEMBRE DE 2021 MOTIVO DEL
PRESENTE INSTRUMENTO MEDIANTE CLAVE 2021.’FAISM014035 -

15 QUE LA ADJUDICACION DEL PRESENTE CONTRATO SE REALIZO A TRAVES DEL
PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA NUMERO CAL/FAISM-2021-35, DE
CONFORMIDAD CON EL FALLO DE ADJUDICACION DE FECHA 30 DE NOVIEMBRE

DEL 2021, DEL CUAL RESULTO GANADORA LA PROPUESTA HECHA POR “EL

CONTRATISTA” EN TERM!NOS DEL ARTICULO 33 Y DEMAS APLICABLES DE LA LEY
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DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO
DE HIDALGO VIGENTE.

=
Estado Libre y Soberang
de Hidalgo

g Jg‘wfﬂﬂﬂm TP I

1.6 QUE PARA.LOS EFECTOS LEGALES DEL PRESENTE CONTRATO, SENALA COMO SU
DOMICILIO EN PALACIO MUNICIPAL S/N, CENTRO, C.P. 43230, EN CALNALI
HIDALGO.

IL.- DE “EL. CONTRATISTA”:

02 QUE LA CONSTRUCTORA AIRAM JM SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL. VARIA- e ’ %

CONVOCANTE”, PARA OBLIGARSE A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS W
DEL PRESENTE CONTRATO, Y QUE BAJO PROTESTA DE DECIR Vi
MANIFIESTA QUE NO SE ENCUENTRA EN NINGUNO DE -LOS: SUP ‘_
PREVISTOS POR EL ARTICULO 59 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SER L;;, ;
RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO EN VIG
QUE NO TIENEN LIMITANTE -ALGUNA QUE CONFORME A LA: LEGISLAQHIM i
MEXICANA LE IMPOSIBILITE A OBLIGARSE EN TERMINOS DE ESTE GCONTRATO=*

IL.3 QUE CUENTA CON LOS REGISTROS QUE SE CITAN A CONTINUACION

a) REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ANTE LA SECRETARIA DE _
HACIENDA'Y CREDITO PUBLICO, NUMERO: CAJ150710JK4 : Coa

b) REGISTRO PATRONAL ANTE EL IM.S.S., NUMERO:"E?M;;?QW._

¢) REGISTRO PATRONAL ANTE EL INFONAVIT 870433 ‘0107

‘d) NUMERO REGISTRO EN EL PADRON DE CONTRATISTAS ANTE LA SECRETARIA
'‘DE CONTRALORIA ESTATAL, NOMERO: 081 19

I.5 QUE CONOCE EL CONTENIDO Y REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE
HIDALGO VIGENTE Y SU REGLAMENTO, LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y
TECNICAS DE CONSTRUCCION; LAS NORMAS DE CALIDAD DELOS MATERIALES Y
EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE: LAS ESF’ECIFJCACIONES DE
CONSTRUCCION APLICABLES, NORMAS - DE .SERVICIOS VIGENTES; LAS™
ESPECIFICACIONES Y NORMAS DEL PROYECTO ARQUITECTONICO Y DE
INGENIERIA, EL PROGRAMA DE TRABAJO, LOS MONTOS MENSUALES.DE OBRA, EL
CATALOGO DE CONCEPTOS CON LOS PRECIOS UNITARIOS Y: LAS'CANTIDADES DE
TRABAJO; QUE COMO ANEXOS DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LAS PARTES s
INTEGRAN EL PRESENTE CONTRATO, ASI COMO LAS DEMAS NORMAS QUE - ..
REGULAN LA EJECUCION DE LA OBRA MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO Y QUE .
LE RESULTEN APLICABLES.

1.6 QUE HA INSF’ECCIONADO Y CONOCE DEBIDAMENTE EL SlTIO DONDE SE
REALIZARAN LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, A FlN DE CONSIDERAR
TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU EJECUCION
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.7 QUE PARA LOS EFECTOS LEGALES DEL PRESENTE CONTRATO SENALA COMO S Sl
DOMICILIO, EL UBICADO EN AVENIDA DE LAS AVES MANZANA 6-A LOT ﬁ.ﬁcm
COLONIA VILLAS DE PACHUCA, PACHUCA DE SOTO HIDALGO.

nali

JVWVJMEWW PP PP

de Hidalgn

lli.- DE “LAS PARTES”:
i1 QUE SE RECONOCEN MUTUAMENTE LA PERSONALIDAD CON QUE COMPA' Aoy
ESTABLECIDAS EN ESTE ACUERDO DE VOLUNTADES.

ASENTADO LO ANTERIOR, “LA CONVOCANTE® Y “EL CONTRATISTA”,
OTORGARSE EL PRESENTE CONTRATO AL TENOR DE LAS SIGUIENTES

CLAUSULAS

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO. “LA CONVOCANTE”, ENCOMIENDA A “EL

~ CONTRATISTA” Y ESTE ACEPTA Y SE OBLIGA A REALIZAR PARA EL, HASTA SU TOTAL
TERMINACION, LA OBRA PUBLICA DENOMINADA: AMPLIAGCION : ‘DE: LINEA DE AGUA -
POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE CAMOTLA., UBICADA LA LOCALIDAD DE CAMOTLA, DEL
ESTADO DE HIDALGO, DE CONFORMIDAD CON EL PROYECTO EJECUTIVO DE OBRA,
EXPEDIENTE TECNICO Y PLANOS, FORMANDO PARTE INTEGRANTE DEL MISMO,
ACATANDO PARA ELLO, LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO.61.Y DEMAS APLICABLES DE
LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL
ESTADO DE HIDALGO, SU REGLAMENTO Y LOS ORDENAMIENTOS, 'ESPECIFICACIONES Y g
NORMAS INDICADOS EN LA DECLARACION I1.5 DE “EL CONTRATISTA”, MISMOS QUE SE
TIENEN POR REPRODUCIDOS COMO PARTE INTEGRANTE DE ESTA CLAUSULA : .y

SEGUNDA: IMPORTE DEL CONTRATOQ. LAS PARTES ACUERDAN QUE EL IMPORTE TOTAL
DEL PRECIO POR LA OBRA MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO, ES POR LA CANTIDAD DE
$ 98,025.12 (NOVENTA Y OCHO MIL VEINTICINCO PESOS 12]100 M.N. ) INCLUYE IMPUESTO
AL VALOR AGREGADO. .

EL IMPORTE PACTADO NO PODRA SOBREPASARSE, SALVO QUE EXJSTAN CONVENIOS
MODIFICATORIOS O ADICIONALES, CELEBRADOS PARA TAL EFECTO POR LAS PARTES,
EN TERMINOS DEL ARTICULO 63 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO Y- SU REGLAMENTO
CUALQUIER TRABAJO EJECUTADO EN EXCESO AL MONTO PACTADO Y SIN QUE'HAYA
MEDIADO CONVENIO AL RESPECTO, SE CONSIDERARA COMO OBRA EJECUTADA POR
CUENTAY RIESGO DE “EL CONTRATISTA”

TERCERA: PLAZO DE EJECUCION. “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A EJECUTAR LOS
TRABAJOS DE LA OBRA.MOTIVO DEL PRESENTE ‘CONTRATO, EN-50 (CINCUENTA) DIAS
NATURALES, COMPROMETIENDOSE A INICIARLOS EL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2021 ¥ A~
CONCLUIRLOS EL DIA 19 DE ENERO DEL 2022, DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DE
EJECUCION DE OBRA APROBADO POR “EL: ESTADO” '
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SERAN CAUSAS PARA DIFERIR EL PLAZO PACTADO, EL ATRASO EN LA ENTREGA DEL
ANTICIPO ACORDADO EN ESTE INSTRUMENTO, O, EL ATRASO EN LA ENTREGA FISICA = :
DEL INMUEBLE EN QUE HABRA DE LLEVARSE A CABO LA OBRA OBJETO DEL PRESENT —f"’;ﬁ”ﬂf&‘m
CONTRATO; LAS PARTES DEBERAN OBSERVAR EN AMBOS CASOS, LAS FORMALIDA =y
PREVISTAS POR LOS ARTICULOS 58 FRACCION | Y 62 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICA
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO M-
REGLAMENTO, RESPECTIVAMENTE. NO PROCEDERAN ESTOS DIFERIMIENTOS S| “Efi&

.;r

Beran
de Hidalga

- CONTRATISTA” NO OTORGA E_N EL TERMINO LEGAL Y PACTADO, LA GARANTI\ [ '
ANTICIPO Y CUMPLIMIENTO, SENALADA EN CLAUSULA SEPTIMA DE ESTE CONTRATO. {ﬂfﬂL “@éﬁﬂ’
'

CUARTA: DE LA FORMA DE PAGO DEL ANTICIPO Y SU AMORTIZACION, “EL ESTADS"0 - 2974
OTORGARA OPORTUNAMENTE A “EL CONTRATISTA” UN ANTICIPO EQUIVALENTE AL 30%
- (TREINTA POR CIENTO) DEL IMPORTE PACTADO EN LA CLAUSULA SEGUNDA DE ESTE
INSTRUMENTO, EL CUAL ASCIENDE A LA CANTIDAD DE §. 29,407.54 (VEINTINUEVE MM
CUATROCIENTOS SIETE PESOS 54/100 M.N.) K T T s

“EL. CONTRATISTA” SE OBLIGA CON EL ANTICIPO OTORGADO, A REALIZAR EN EL SITIO
DE LOS TRABAJOS, LA CONSTRUCCION DE SUS OFICINAS, ALMACENES,  BODEGAS. E
INSTALACIONES Y EN SU CASO, PARA LOS GASTOS DE TRASLADO DE/LA MAQUINARIAY
EQUIPO DE CONSTRUCCION E INICIO DE LOS TRABAJOS, ASi COMO PARA LA COMPRA'Y:
PRODUCCION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, LA ADQUISICION DE EQUIPOS QUE
SE INSTALEN PERMANENTEMENTE Y DEMAS INSUMOS QUE DEBERAN OTORGAR .'

EL OTORGAMIENTO Y AMORTIZACION DEL ANTICIPO, 'SE . SUJETARA A LOS
PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS AL RESPECTO POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO Y SU - .
REGLAMENTO Y DEMAS NORMAS  COMPLEMENTARIAS @ Y SE . HARA "~
PROPORCIONALMENTE A CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS
EJECUTADOS QUE SE FORMULEN, DEBIENDO “EL -CONTRATISTA” LIQUIDAR EL
FALTANTE POR AMORTIZAR EN LAESTIMACION FINAL. =« = ;& |

PARA EL _CASO DE RESCISION ADMINISTRATIVA O TERMINACION : ANTICIPADA DEL
PRESENTE CONTRATO, “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A REINTEGRAR.EL SALDO
PENDIENTE POR AMORTIZAR A “LA CONVOCANTE”, EN UN PLAZO NO MAYOR DE 10 DIAS
HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA COMUNICADO A “EL
. CONTRATISTA” LA DETERMINACION CORRESPONDIENTE SI “EL. CONTRATISTA” NO
REALIZA EL REINTEGRO EN EL PLAZO ANTERIORMENTE PACTADO, ESTE SE OBLIGA A
CUBRIR LOS CARGOS QUE RESULTEN CONFORME A LO DISPUESTQ POR EL SEGUNDO
PARRAFO DEL ARTICULO 69 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y.' SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO-DE HIDALGO Y SU REGLAMENTO.

PARA LOS EFECTOS DE LA PRESENTE CLAUSULA, “EL CONTRATISTA” SE' OBLIGA
REALIZAR Y ANEXAR UN.PROGRAMA DE EROGACION DEL ANTICIPO PACTADO; AL QUE
DEBERA SUJETARSE Y QUE SERVIRA DE BASE A “LA CONVOCANTE” PARA VERIFICAR SU—

- CORRECTA APLICACION. e _ e

EL PROGRAMA DE EROGACION DEL ANTICIPO, PODRA REVISARSE, ADICIONARSE O
MODIFICARSE DE COMUN ACUERDO Y POR ESCRITO, SIEMPRE Y CUANDO NO IMPLIQUE
UN INCREMENTO EN EL MONTO PACTADO EN EL PRESENTE CONTRATO.
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LAS PARTES ACUERDAN QUE NO SE OTORGARA ANTICIPO ALGUNO PARA EL CASO DE
CONVENIOS MODIFICATORIOS O ADICIONALES QUE SE SUSCRIBAN, ASi COMO TAMPOCO
PARA LOS IMPORTES QUE RESULTEN DE LOS AJUSTES DE COSTOS DE ESTE CONTRATO,
O EN SU CASO DE LOS CONVENIOS SENALADOS. E

QUINTA: DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. “LA
CONVOCANTE” PONDRA OPORTUNAMENTE A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA” Y

CON ANTELACION AL INICIO DE LOS TRABAJOS, EL O LOS INMUEBLES EN QUE DEBA/

LLEVARSE

A CABO LA OBRA MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO, ASI COMO LOS DICTAMENES, A5Gl &

PERMISOS, LICENCIAS Y DEMAS AUTORIZACIONES QUE SE REQUIERAN PARA S|
REALIZACION. DE ELLO SE LEVANTARA EL ACTA CORRESPONDIENTE. o

SEXTA: PLAZOS, FORMA Y LUGAR DE PAGO DE LAS ESTIMACIONES. LAS PARTEGLE

\ ITRAT _ '-%‘%m
PRESENTARLAS A EL RESIDENTE DE SUPERVISION DE LA OBRA DENTRO DE LOS 5 DIiASzp

CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.'SE PAGUE]
MEDIANTE LA FORMULAGION DE ESTIMACIONES DE AVANCE DE OBRA, ELABORADA
CON PERIODICIDAD, NO MAYOR DE UN MES. “EL CONTRATISTA” :DEBERA

HABILES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE QUE PARA EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES
‘LA CONVOCANTE” HUBIERA FIJADO EN EL PRESENTE CONTRATO, ACOMPANADAS DE

LA DOCUMENTACION QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA' ‘DE ~SU: *PAGO

CORRESPONDIENTE. PARA LA REVISION Y AUTORIZACION. DE: LAS ESTIMAGIONES: LA
RESIDENCIA DE SUPERVISION, CONTARA CON UN PLAZO NO MAYOR DE 10 DIAS HABILES
* SIGUIENTES A SU PRESENTACION. PO B S

EN EL SUPUESTO DE QUE SURJAN DIFERENCIAS TECNICAS O NUMERICAS, QUE. NO .

PUEDAN SER AUTORIZADAS DENTRO DE DICHO PLAZO, ESTAS SE: RESOLVERAN E.
INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACION. “LA--CONVOCANTE® PAGARA LAS

ESTIMACIONES EN UN PLAZO NO MAYOR A TREINTA DIAS-NATURALES CONTADOS A
PARTIR DE LA FECHA DE SU AUTORIZACION. I

CUANDO LAS ESTIMACIONES NO SEAN PRESENTADAS EN EL : TERMINOQ ANTES
SENALADO, SE INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMAGION PARA QUE “LA
- CONVOCANTE” INICIE SU TRAMITE DE PAGO, SIN QUE ESTO:SEA MOTIVO PARA QUE “EL
CONTRATISTA" SOLICITE AMPLIACIONES EN EL MONTO Y PLAZO DE EJECUCION DE LOS
TRABAJOS CONTRATADOS. LAS ESTIMACIONES SE PAGARAN A "EL CONTRATISTA”
MEDIANTE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS A CARGO DE LAS CUENTAS APERTURADAS
EN INSTITUCIONES BANCARIAS MANIFESTADAS POR ESCRITO POR “EL CONTRATISTA”".

EN EL CASO DE INCUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE ESTIMACIONES Y DE AJUSTES DE
COSTOS, LAS PARTES SE SUJETARAN AL PROCEDIMIENTO PREVISTO POR EL ARTICULO

69 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS ‘PARA

EL ESTADO DE HIDALGO Y SU REGLAMENTO. ’

TRATANDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO "EL CONTRATISTA", ESTE
. DEBERA REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO, MAS LOS INTERESES
- CORRESPONDIENTES, CONFORME A LO SENALADO EN EL PARRAFO QUE ANTEGCEDE.
LOS CARGOS SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA
CASO Y SE COMPUTARAN POR DIAS NATURALES, DESDE LA FECHA DEL PAGO HASTA LA
FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE “LA

www.cainaii.gob.mx
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NO SE CONSIDERARA PAGO EN EXCESO CUANDO LAS DIFERENCIAS QUE RESULTEN A
CARGO DE “EL CONTRATISTA” SEAN COMPENSADAS EN LA SIGUIENTE ESTIMACION.

Esgtado Liby
de Hidalgo

GUANDO DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS SE REQUIERA LA REALIZACION DE
CANTIDADES O CONCEPTOS DE TRABAJO ADICIONALES A LOS PREVISTOS
ORIGINALMENTE EN EL PRESENTE CONTRATO, “LA CONVOCANTE” PODRA AUTORIZAR
EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, PREVIAMENTE A LA
CELEBRACION DE LOS CONVENIOS RESPECTIVOS, WVIGILANDO QUE DICHOS
INCREMENTOS NO REBASEN EL IMPORTE PACTADO EN ESTE CONTRATO.

TRATANDOSE DE CANTIDADES ADICIONALES, ESTAS SE PAGARAN A LOS PRECIOS
UNITARIOS PACTADOS ORIGINALMENTE; TRATANDOSE DE LOS RUBROS NO PREVISTOS
" EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS DEL PRESENTE CONTRATO, SUS PRECIOS UNITARIO :

DEBERAN SER CONCILIADOS Y AUTORIZADOS PREVIO A SU PAGO '

SEPTIMA: GARANTIAS. - “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A CONSTITUIR EN LA FORMA 2 “"*"\
TERMINOS Y PROCEDIMIENTOS PREVISTOS POR LA LEY DE OBRAS® PUBLICAS: _

SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO, U748 G
REGLAMENTO Y DE LAS DISPOSIC!ONES LEGALES APLICABLES, LAS SIGUIENwI‘-g' N7 (R YT

GARANTIAS:

A) GARANTIA DE CORRECTA INVERSION .DEL ANTICIPO OT.RGADO QUE DEBE :
CONSTITUIR MEDIANTE FIANZA OTORGADA. POR INSTlTUCIG < Al ,
DEBIDAMENTE AUTORIZADA Y A FAVOR DE LA CONVOCANTE: POR: LA TOTALIDH@*;-}J"-«‘-«/
DEL IMPORTE OTORGADO COMO ANTICIPO, PARA EFECTOS: DE GARANTIZAR SUTY 202 _

CORRECTA INVERSION Y. SEA APLICADO EN LOS TERMINOS ' ‘PACTADOS: EN LA

CLAUSULA QUINTA DE ESTE CONTRATO; Y SE OBLIGA A F’RESENTARLA PREVIOALA &= .

ENTREGA DEL ANTICIPO PACTADO Y DENTRO-DELOS ‘QUINGE DIAS NATURALES Y

SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACION DEL FALLO DE LA INVITAGION: MEDIANTE

LA CUAL SE LE ADJUDICO EL PRESENTE CONTRATO. ESTA :GARANTIA :EST.

VIGENTE HASTA LA TOTAL AMORTIZACION DEL- ANTlCIPO ACORDADO .

‘q : %ﬁ/f"y

'B) GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO. QUE DEBERA CONSTITU[R
MEDIANTE FIANZA OTORGADA POR INSTITUCION AFIANZADORA DEBIDAMENTE
AUTORIZADA Y A FAVOR DE LA CONVOCANTE, POR EL 10%: (DIEZ POR.CIENTO) DEL
IMPORTE TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO, INCLUYENDO EN DICHO IMPORTE LOS
MONTOS RELATIVOS A LOS AJUSTES DE COSTOS Y CONVENIOS QUE SE CELEBREN;

Y SE OBLIGA A PRESENTARLA DENTRO DE LOS QUINCE  DIAS . NATURALES
SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACION DEL FALLO DE LA INVITACION MEDIANTE

LA CUAL SE LE ADJUDICO EL PRESENTE CONTRATO. Sl NO ES OTORGADA LA FIANZA._ .
DE CUMPLIMIENTO EN EL PLAZO LEGAL YA SENALADO, “LA CONVOCANTE”, PODRA
DETERMINAR LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL PRESENTE CONTRATO. “ESTA
GARANTIA ESTARA VIGENTE HASTA QUE “EL CONTRATISTA” DE CUMPLIMIENTO
TOTAL A LOS .COMPROMISOS Y OBLIGACIONES QUE ADQUIERA CON LA g
SUSCRIPCION DE ESTE INSTRUIVIENTO . L

C) GARANTIA PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS SURGIDOS EN LA OBRA, VICIOS
. OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.- ~CONCLUIDOS LOS TRABAJOS,
NO OBSTANTE SU RECEPCION FORMAL, "“EL CONTRATISTA" QUEDA OBLIGADO A
RESPONDER DE LOS DEFECTOS SURGIDOS EN LA OBRA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y
- DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN TERMINOS
DE LA FIANZA, QUE SE OBLIGA A CONSTITUIR A FAVOR DE LA CONVOCANTE, POR EL
EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL EJERC[DO DE LOS

| b
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D) TRABAJOS CON VIGENCIA DE UN ANO SIGUIENTE A LA FECHA DE ENTREGA DE LA
OBRA, POR LO QUE PREVIAMENTE A LA RECEPCION DE 10S TRABAJOS, *“EL
CONTRATISTA”, DEBERA PRESENTAR DICHA FIANZA.

| .

OCTAVA: AJUSTE DE COSTOS. - LAS PARTES ACUERDAN QUE S| DURANTE LA VIGENCIA

DEL PRESENTE CONTRATO, OCURREN CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONOMICO NO

PREVISTAS EN EL CONTRATO, PERO QUE DE HECHO Y SIN DOLQO, CULPA, NEGLIGENCIA

0 INEPTgUD DE CUALQUIERA DE LAS PARTES, DETERMINEN UN AUMENTO O

REDUCCION o '

DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS, DICHOS COSTOS PODRAN
SER REVISADOS POR AMBAS PARTES, ATENDIENDO LO ESTABLECIDO POR EL ARTICULO
71DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PA
EL ESTADO DE HIDALGO Y SU REGLAMENTO. R o R

CUANDO DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS SE REQUIERA LA REALIZACION Rk~
CANTIDADES ADICIONALES, ESTAS SE PAGARAN A LOS PRECIOS UNITARIOS PACTARQ!
ORIGINALMENTE; TRATANDOSE DE CONCEPTOS NO PREVISTOS EN-EL CATALOGO W,
CONCEPTOS DEL CONTRATO INICIAL SUS PRECIOS UNITARIOS ‘DEBERAN -SERW
CONCILIADOS Y AUTORIZADOS, PREVIAMENTE A SU PAGO. .~ - & + )

NOVENA: RECEPCION Y FINIQUITO DE LOS TRABAJOS. - UNA VEZ CONCLUIDOS LOS

TRABAJOS RELATIVOS A LA OBRA MATERIA DE ESTE CONTRATO, “EL CONTRATISTA?” SE
OBLIGA A COMUNICAR A “LA CONVOCANTE”, LA TERMINACION DE LOS: TRABAJOS QUE
LE FUERON ENCOMENDADOS Y ESTE VERIFICARA QUE LOS : TRABAJOS | ESTEN

DEBIDAMENTE CONCLUIDOS DENTRO DE LOS DIEZ DIAS HABILES SIGUIENTES.

LAS PARTES ACUERDAN QUE LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS, SE HARA DENTRO DE
LOS DIEZ DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA QUE /SE HAYA' CONSTATADO SU
- TERMINACION, EN LOS TERMINOS DEL PARRAFO ANTERIOR, CON LA COMPARECENCIA
DE “LA CONVOCANTE”, “EL CONTRATISTA” Y DE LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL. _ A

“LA - CONVOCANTE” COMUNICARA A LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y =
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL, LA TERMINACION DE LOS -TRABAJOS Y  CON
ANTICIPACION NO MENOR DE OCHO DIAS HABILES, INFORMARA LA FECHA SENALADA
PARA SU RECEPCION, A FIN DE QUE, NOMBRE REPRESENTANTE QUE ASISTA AL ACTO.

EN LA FECHA SENALADA, “LA CONVOCANTE’" BAJO SU RESPONSABILIDAD, RECIBIRA LOS
TRABAJOS Y LEVANTARA EL ACTA CORRESPONDIENTE-CON O SIN LA COMPARECENCIA |
DE LOS REPRESENTANTES A QUE SE REFIEREN LOS PARRAFOS ANTERIORES, SI.“LA -
CONVOCANTE” NO RECIBE LA OBRA EN LA FECHA SENALADA, ‘SE TENDRA POR
RECIBIDA. ' : -
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RECIBIDOS FISICAMENTE LOS TRABAJOS, LAS PARTES SE OBLIGAN A ELABORAR
DENTRO DE LOS VEINTE DIAS HABILES POSTERIORES, EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS,

EN EL QUE SE HARAN CONSTAR LOS CREDITOS A FAVOR Y EN CONTRA QUE RESULTEN
PARA CADA UNO DE ELLOS, DESCRIBIENDO EL CONCEPTO GENERAL QUE LES DIO
ORIGEN Y EL SALDO RESULTANTE. '

de Hidalgon

PARA EL CASO DE QUE EXISTA DESACUERDO ENTRE LAS PARTES, RESPECTO DEL
FINIQUITO O BIEN, Sl “EL CONTRATISTA” NO ACUDE CON “LA CONVOCANTE” PARA SU
ELABORACION DENTRO DEL PLAZO SENALADO EN EL PARRAFO ANTERIOR, ESTE
PROCEDERA A ELABORARLO, Y DEBERA COMUNICAR SU RESULTADO A “EL
- CONTRATISTA” DENTRO DE UN PLAZO DE OCHO DIAS HABILES, CONTADOS A PARTIR DE
SU EMISION, UNA VEZ NOTIFICADO EL RESULTADO DE DICHO FINIQUITO, A “EL

CONTRATISTA”, ESTE TENDRA UN PLAZO DE DIEZ DIAS HABILES PARA ALEGAR.LO. QUEA:
SU DERECHO CONVENGA, SI TRANSCURRIDO ESTE “PLAZO NO REALIZA GUNA"
GESTION SE DARA POR ACEPTADO. ST

DETERMINADO EL SALDO TOTAL “LA CONVOCANTE”, PONDRA A DISPOSICION DE “ELﬁﬁ"ﬁH ﬁ‘ R
CONTRATISTA” EL PAGO CORRESPONDIENTE, MEDIANTE SU OFRECIMIENTO o8 é) - “’f*’

i el
CONSIGNACION RESPECTIVA, O BIEN, SOLICITARA EL REINTEGRO DE LOS' IMPOZZ : "‘;%%
RESULTANTES; DEBIENDO EN FORMA SIMULTANEA, ELABORAR AT 8y ‘\2%31\%‘
ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS, Y OBLIGACI \ A égﬁ 23!
ASUMIDOS POR AMBAS PARTES RESPECTO AL PRESENTE CONTRATO Bl 4 ﬁ%ﬁf ’jj
; : :.} ;fff? ; "jf
DECIMA: REPRESENTANTES DE “LA CONVOCANTE” Y DE “EL CONTRATISTA” - %@Qf}{

CONTRATISTA” SE OBLIGA A ESTABLECER ANTICIPADAMENTE A EA INICIACION DELO HJ
TRABAJOS, EN EL SITIO DE REALIZACION DE LOS MISMOS, UN REPRESENTANTE??Q 2{}24
PERMANENTE, QUE ACTUARA COMO SUPERINTENDENTE- DE}CONSTRUCCION EL: CUAL
DEBERA TENER PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA TOMA "DECISIONES EN TODO LO
RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO; " : R L

“LA CONVOCANTE” SE RESERVA EL DERECHO DE SU ACEPTACEON O REMOCION EL
CUAL PODRA EJERCER EN CUALQUIER TIEMPO.

ASI MISMO, “LA CONVOCANTE”, ESTABLECERA LA RESIDENCIA DE SUPERV[SION DE
OBRA, CON ANTERIORIDAD A LA iNICIACION DE LA MISMA, LA CUAL DEBERA RECAER EN
UN SERVIDOR PUBLICO CON LA EXPERIENCIA NECESARIA, ACORDE AL TIPO DE LOS
TRABAJOS A REALIZAR, QUIEN FUNGIRA COMO SU REPRESENTANTE' ANTE. “EL
CONTRATISTA” Y SERA EL RESPONSABLE DIRECTO DE LA SUPERVISION, VIGILANGIA,
CONTROL Y REVISION DE LOS TRABAJOS, INCLUYENDO LA APROBACION DE LAS
ESTIMACIONES PRESENTADAS POR “EL CONTRATISTA” ESTA' RESIDENCIA DE ‘OBRA
DEBERA ESTAR UBICADA EN EL SITIO DE EJECUCION DE .LOS TRABAJOS; ASI MISMO
TENDRA LAS FACULTADES Y RESPONSABILIDADES QUE LE OTORGA LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADQOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO

Y SU REGLAMENTO. .

'DECIMA PRIMERA: RELACIONES LABORALES “EL CONTRATISTA” COMO EMPRESARIO_
Y UNICO PATRON DEL PERSONAL QUE INTERVENGA POR CONTRATO. DE TRABAJO O
CON CUALQUIER. OTRO CARACTER BAJO SUS ORDENES PARA LA: EJECUCION DE LA
OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, ASUME LAS - RESPONSABILIDADES DE
CUALQUIER NATURALEZA 'DERIVADAS DE DICHO RELACION  LIBERANDO A “LA
CONVOCANTE” DE LAS MISMAS, POR LO TANTO, BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA SE LE

DODRA CONSIDERAR A ESTE ULTIMO COMO PATRON SUSTITUTO O SOLIDARIO.

www.calnaligob mx
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EN CONSECUENCIA “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A RESPONDER DE TODAS LAS
RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTAREN EN SU CONTRA O EN
CONTRA DE “LA CONVOCANTE”, EN RELACION CON LOS TRABAJOS DE ESTE
CONTRATO. |

Estado Libre y Soberang
de Hidaigo

PTG LI Tod BTG T POFO 7O

DECIMA SEGUNDA: RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA”.- “EL CONTRATISTA”,
SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y SE OBLIGA
SUJETARSE A TODOS LOS REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES
- COMPETENTES EN MATERIA DE CONSTRUCCION, SEGURIDAD, USO DE LA VIA PUBLICA,
PROTECCION ECOLOGICA Y DEL MEDIO AMBIENTE QUE RIJAN EN EL AMBITO FEDERAL,

ESTATAL O MUNICIPAL, ASI COMO A LAS INSTRUCCIONES QUE AL EFECTO LE SENALE
“LA CANVOCANTE”. LAS RESPONSABILIDADES Y. L.OS DANOS Y PERJUICIOS . QU 1
RESULTAREN POR SU INOBSERVANCIA, SERAN A CABO DEL “EL. CGNTRATISTA” A

LAS NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS EN LAS LEYES NORMATIVAS APLECAB i
LA MATERIA, Y QUE LA REALIZACION DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PAR{
DICHA OBRA SE EFECTUEN A SATISFACCION DE “LA CONVOCANTE” Asi c' '
RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO D D!

PARTE SE LLEGUEN A CAUSAR A “LA CONVOCANTE” O A TERCEROS EN Cﬂ_‘?ﬂd_@
CASO SE HARA EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO O DE VICIOS OCULTOS A QUE SE REFIERE LA CLAUSULA SEPTIMA DE ESTE
CONTRATO.

IGUALMENTE SE OBLIGA “EL CONTRATISTA” A NO CEDER EN FORIVIA PARCIAL O TOTAL
A TERCERAS PERSONAS FiSICAS O MORALES SUS - DERECHOS Y OBLIGACIONES'
- DERIVADOS DE ESTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, ASi COMO LoS! DERECHOS DE COBRO
SOBRE LOS BIENES O TRABAJOS EJECUTADOS QUE AMPARA' ESTE :‘CONTRATO, SIN
PREVIA AUTORIZACION EXPRESA Y POR ESCRITO DE “LA CONVOCANTE” EN LOS
TERMINOS DEL ARTICULO 75 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIIALGO EN VIGOR Y suU
REGLAMENTO ' '

“EL CONTRATISTA”, NO PODRA SUBCONTRATAR LA TOTALIDAD DE LA OBRA SC)LO
PODRA HACERLO RESPECTO DE ALGUNAS DE. LAS PARTES DE :ESTA O CUANDO SE
ADQUIERA MATERIALES O EQUIPO QUE INCLUYAN SU INSTALACION EN LA OBRA, EN
AMBOS CASOS, CON AUTORIZACION PREVIA DE “LA CONVOCANTE”. EN ESTOS CASOS
“EL CONTRATISTA” SEGUIRA SIENDO RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LA OBRA
ANTE “LA CONVOCANTE” Y EL SUBCONTRATISTA, NO QUEDARA SUBROGADO EN
NINGUNO DE LOS DERECHOS DEL PRIMERO =

DECIMA TERCERA: PENAS CONVENCIONALES - “LA CONVOCANTE” TENDRA LA -
FACULTAD DE VERIFICAR SI LAS OBRAS, OBJETO DE ESTE CONTRATO- SE ESTAN
EJECUTANDO POR “EL CONTRATISTA” DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DE OBRA
APROBADO, PARA LO CUAL “LA CONVOCANTE” COMPARARA PERIODICAMENTE EL
AVANCE DE LAS OBRAS. SI COMO CONSECUENCIA DE DICHA COMPARAGION EL AVANCE

WWW. cainah gob mx
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DE LAS OBRAS ES MENOR QUE LO QUE DEBIO REALIZARSE “LA CONVOCANTE”
PROCEDERA A: .

I.- RETENER EN TOTAL EL CINCO AL MILLAR DE LA DIFERENCIA ENTRE EL IMPORTE DE LA
OBRA REALMENTE EJECUTADA Y EL IMPORTE DE LA QUE DEBIO REALIZARSE
MULTIPLICANDO POR EL NUMERO DE MESES TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA DE
* INICIACION DE LAS OBRAS, HASTA LA DE LA REVISION, POR LO TANTO, MENSUALMENTE,

SE HARA LA RETENCION O DEVOLUCION QUE CORRESPONDA A FIN DE QUE LA
RETENCION TOTAL SEA LA PROCEDENTE. S| AL EFECTUARSE LA COMPARACION .
CORRESPONDIENTE AL ULTIMO MES DEL PROGRAMA, PROCEDE HACER ALGUNA
RETENCION, SU IMPORTE SE APLICARA EN FAVOR DEL ERARIO ESTATAL COMO PENA

CONVENCIONAL POR EL RETARDO EN CUMPLIMIENTO DE LAS OBL[GACIONES A CARG {
DE “EL CONTRATISTA”.

CONTRATADOS QUE NO SE HAYAN REALIZADO EN LA: FECHA DE TERMINA
SENALADA EN EL PROGRAMA POR CADA DIA DE RETRASO EN LA ENTREGA DE LA @BR \

Y HASTA EL MOMENTO EN QUE LAS OBRAS QUEDEN CONCLU]DAS Y RECIBIDA AR
SATISFACCION DE “LA CONVOCANTE”. '

PARA DETERMINAR LA APLICACION DE LAS SANCIONES ESTIPULADAS NO SE TOMARAM“} 2022
EN CUENTA LAS DEMORAS MOTIVADAS POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR QP )
CUALQUIER OTRA CAUSA, QUE A JUICIO DE “LA CONVOCANTE” N SEA IMPUTABLE A

“EL. CONTRATISTA”. ,

~ INDEPENDIENTEMENTE DE LA APLICACION DE- LAS ENAS CONVENCIONALES
SENALADAS ANTERIORMENTE, “LA CONVOCANTE” PODRA- OPTAR ENTRE EXIGIR EL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O LA RESCISION DEL MISMO . - o

LAS CANTIDADES QUE RESULTEN DE LA APLICACION DE LAS PENAS C.NVENCIONALES
QUE SE IMPONGAN A “EL CONTRATISTA” SE HARAN EFECTIVAS, CON CARGO A LAS
CANTIDADES QUE LE HAYAN SIDO RETENIDAS APLICANDO ADEMAS SI.DA LUGAR A ELLO,
LA FIANZA OTORGADA CONFORME A LO ESTIPULADO EN LA CLAUSULA DECIMA SEXTA
DEL PRESENTE CONTRATO.

DECIMA CUARTA: OTRAS OBLIGACIONES DE "EL CONTRATISTA" "EL CONTRATISTA"
ACEPTA QUE DE LAS ESTIMACIONES DE AVANCE ‘DE OBRA QUE SE LE: CUBRAN SE
HAGAN LAS SIGUIENTES DEDUCCIONES:

A)-  AMORTIZACION DEL - ANTICIPO REGIBIDO, S‘EGU’N’- . L"OS g RORCF,_NfAJEé
CORRESPONDIENTES. 3 RS

B).- EL 1 % (UNO POR CIENTO) DEL MONTO DE. LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD
CON LO ESTABLECIDO: EN EL ARTICULO 157 DE LA LEY DE HACIENDA DEL ESTADO
DE HIDALGO.

C)- EL CINCO AL MILLAR SOBRE EL IMPORTE DE CADA:UNA DE LAS ESTIMACIONES
DE TRABAJO, COMO DERECHOS POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA, INSPECCION Y
CONTROL QUE CORRESPONDE A LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA.

www.calnaligob mx
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DECIMA QUINTA: SUSPENSION TEMPORAL O  TERMINACION ANTICIPADA DEL
CONTRATO.- “LA CONVOCANTE”, PODRA SUSPENDER TEMPORALMENTE EN TODO O EN
PARTE LA OBRA CONTRATADA POR CUALQUIER CAUSA JUSTIFICADA, NOTIFICANDO DE
ELLO A “EL CONTRATISTA”, Y A LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL. DICHA SUSPENSION, NO PODRA SER POR TIEMPO
INDEFINIDO Y NO EXCEDERA DEL 25% DEL PLAZO ORIGINALMENTE PACTADO EN EL
CONTRATO.

aln /&

J(/WYMWFJ FAPR 2L

de Hidalge

EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS
LEGALES UNA VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON DIC
SUSPENSION,

AS[ MISMO, "LA CONVOCANTE” PODRA DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL

PRESENTE CONTRATO CUANDO CONCURRAN RAZONES DE INTERES GENERAL;.EXISTAN /pﬁfgzm\
CAUSAS JUSTIFICADAS QUE LE IMPIDAN LA CONTINUACION DE LOS TRABAJOS, Y ) G
DEMUESTRE QUE DE CONTINUAR CON LAS OBLIGACIONES PACTADAS"SE GCASIONAR #
. UN DANO O PERJUICIO GRAVE PARA EL ESTADO O PARA EL INTERES SOCIAL, O'BIEN, |
SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSION DE LOS TRABA.

EN CASO DE SUSPENSION, TERMINACION ANTICIPADA O RESCISION DEL PRESEN‘
CONTRATO LAS PARTES ESTAN DE ACUERDO EN SUJETARSE AL PROCEDIMIENTO QUE
PREVE LOS ARTICULOS 64, 65 Y DEMAS APLICABLES DE LA LEY:DE:0OBRAS PUBLICAS é
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO' E HIDALGO EN VIGOR
SU REGLAMENTO. i

923 2024

DECIMA SEXTA: RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “EA CONVOCANTE”
PODRA RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO,  SIN ”N_ECESIDAD :DE-
DECLARACION JUDICIAL, POR INCUMPLIMIENTO A CUALQUIERA DE: LOS TERMINOS R
ESTIPULADOS EN EL MISMO O DE LAS DISPOSICIONES DE LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS ‘PARA. EL . ESTADO ‘DE ‘HIDALGO.Y SU
REGLAMENTO Y DEMAS NORMATIVIDAD QUE RESULTE APLICABLE, PARA LO CUAL LAS
PARTES ESTAN DE ACUERDO EN SUJETARSE AL SIGUIENTE PROCEDIMEENTO £

.- SE INICIARA A PARTIR DE QUE AL CONTRATISTA O AL SUPER!NTENDENTE DE -
CONSTRUCCION DESIGNADO POR AQUEL, LE SEA. NOTIFICADO. EL
INCUMPLIMIENTO EN QUE HAYA INCURRIDO, PARA.QUE, EN UN TERMINO DE
QUINCE DIAS HABILES, EXPONGA LO QUE A SU DERECHO CONVENGA Y APORTE
EN SU CASO, LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES R

PARA EL OFRECIMIENTO, DESAHOGO Y VALORACION DE PRUEBAS SE ESTARA A
LO DISPUESTO POR LA LEGISLAC!ON SUPLETORIA; . S

- TRANSCURRIDO EL TERMINO A QUE SE REFIERE LA FRACCION ANTER!OR SE
ABRIRA UN PERIODO DE ALEGATOS PARA QUE, EN EL TERMINO DE. CINCO DiAs
HABILES, EXPRESEN LO QUE A SU DERECHO CONVENGA. ——

" PRECLUIDO EL PLAZO PARA’ ALEGAR SE RESOLVERA EN DEF!NITIVA SOBRE LA
RESCISION ADMINISTRATIVA DENTRO DE LOS QUINCE DIAS HABILES SIGUIENTES,
CONSIDERANDO LOS ARGUMENTOS Y PRUEBAS QUE SE HUBIEREN HECHO VALER;
Y

www.calnali. gob mx
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lIL- LA DETERMINACION DE DAR O NO POR RESCINDIDO EL CONTRATO DEBERA SER
DEBIDAMENTE FUNDADA, MOTIVADA Y NOTIFICADA AL CONTRATISTA DENTRO DE .
LOS QUINCE DIAS HABILES SIGUIENTES A LO SENALADO POR LA FRACCION Il D
ESTE ARTICULO

&- ,
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POR LO TANTO LAS PARTES ESTAN DE ACUERDOQ EN QUE CUALQUIER CONTRAVENCION
A LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES, ‘PROCEDIM!ENTOS Y REQUISITOS QUE ..
ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMASZ ¢
PARA EL ESTADO DE HIDALGO EN VIGOR Y SU REGLAMENTO, Y DEMAS DISPOSICIONE ""{}r

ADMINISTRATIVAS SOBRE LA MATERIA; ASI COMO EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIBRZ! "5
DE LAS OBLIGACIONES DE "EL CONTRATISTA" QUE SE ESTIPULAN EN EL PRESENTE 'y
CONTRATO DAN DERECHO A SU RESCISION ADMINISTRATIVA INMEDIATAMENTE SIN.S&33
NECESIDAD DE DECLARACION JUDICIAL Y SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA PARA “LAgy =i
CONVOCANTE”, ADEMAS DE QUE SE APLICARAN A "EL.CONTRATISTA" LAS: PENAS\»&;&%/
. CONVENCIONALES PACTADAS EN ESTE CONTRATO, ASI COMO PROCEDER A HAGER 2020
EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO, ACATANDO |

PARA EL CASO DE RESCISION ADMINISTRATIVA LO ESTABLECIDO POR LA LEY DE.OBRAS o
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA .EL ESTADO DE S
HIDALGO, VIGENTE Y SU REGLAMENTO, Y LO QUE LE'RESULTE APLICABLE - :

DECIMA SEPTIMA:  LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAIVIENTE PARA LA s
EJECUCION DE LA OBRA OBJETQO DE ESTE CONTRATO: A. TODAS Y CADA UNA DE LAS
CLAUSULAS Y SUS ANEXOS QUE LO INTEGRAN, AS[ COMO: A LOS TERMINOS,
LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE. OBRAS_.=
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA El ESTADO DE HIDALGO *

EN VIGOR Y SU REGLAMENTO, Y DEMAS NORMAS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS

QUE SE LE SEAN APLICABLES.

DECIMA OCTAVA: JURISDICCION.- EN CASO DE CONTROVE SIA QUE‘SE SUSCITE CON
MOTIVO DE LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO. ASI
COMO PARA TODO AQUELLO QUE NO ESTE EXPRESAMENTE: ESTIPULADO EN EL MISMO,
LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES: DEL FUERO COMUN
DEL ESTADO DE HIDALGO, CON SEDE EN LA CIUDAD DE PACHUCGA . ESTADO DE
HIDALGO; POR LO TANTO “EL CONTRATISTA” RENUNCIA At FUERO QUE ‘PUDIERA
CORRESPONDERLE POR RAZON DE SU DOMICILIO PRESENTE (O FUTURO Y EN
TERMINOS DE LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 13 Y 1 : DE LA LEY" .DE; OBRAS

. PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMA ARAf;EL ESTADO DE
HIDALGO, VIGENTE Y SU REGLAMENTO.
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EL PRESENTE CONTRATO SE FIRMA EN LA CIUDAD DE CALNALI, ESTADO DE HIDALGO, A
LOS 30 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL :

[/
ORA AIRAM JM SOCIEDAD

I A DE CAPITAL VARIABLE
RESENTANTE LEGAL:

JORGE ELIAS MONTANO MORALES

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTI AL
DE CALNALL, HGO. - n?“fé?z}f;

- NOTA: ESTAS FIRMAS CORRESPONDEN AL CONTRATO DE CONSTRUCCION DE OBRA.-- -
PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, PMCIFAISM—2021-35
CELEBRADO ENTRE EL ING. ISAID ACOSTA TELLEZ Y LA EMPRESA CONSTRUCTGRA-;- e
AIRAM JM SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, PARA LA EJECUCION DE LA o
OBRA: AMPLIACION DE LINEA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE CAMOTLA R
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