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CONTRATO DE OBRA PUBLICA

CONTRATO NO. PMC/FDOGP-2021-01

CONTRATO DE CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL AYUNTAMIENTO DE CALNALI DEL
ESTADO, HIDALGO, REPRESENTADO POR EL ING. ISAID ACOSTA TELLEZ EN SU
CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, Y POR LA OTRA PARTE LA
PERSONA FISICA C. JOSE LUIS GUSTAVO ANTONIO MORALES REPRESENTADA EN SU.
CARACTER DE ADMINISTRADCR UNICO, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS,
DEL PRESENTE CONTRATO, SE DENOMINARAN “LA CONVOCANTE” Y “EL CONTRATISTA” _.
RESPECTIVAMENTE, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAU ULASZ

DECLARACIONES
1.- DE “LA CONVOCANTE":

1.1 QUE ES UN MUNICIPIO LIBRE, CON PERSONALIDAD: JURIDICO POLINE
PATRIMONIO DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 115D oAl -
CONSTITUCION - POLITICA DEL ESTADOQ LIBRE Y- SOBERANO DE HiDALG@JﬂZEL-zo
DECRETO QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS IISPOS]CIONES DE

DICHO ORDENAMIENTO LEGAL.

1.2 QUE SE ENCUENTRA REPRESENTADA POR EL ING: ISAID ACOSTA TELLEZ EN Su
CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL  CONSTITUCIONAL, - SEGUN
NOMBRAMIENTO EXPEDIDO CON FUNDAMENTO EN-LOS: ARTiCULOS 5,36 Y 115 DE
LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADQS UNIDOS MEXICANOS 'Y EL

ARTICULO 126 DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO
DE HIDALGO.

1.3 QUE DE ACUERDO CON LO DISPUESTO POR EL ARTiCULO 60 FRACCION 1 INCISO
FF) DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO: DE HIDALGO, EL ING. ISAID
ACOSTA TELLEZ, EN SU CARACTER DE: PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL ESTA FACULTADO PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONTRATO

14 QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE
CONTRATO, LA SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS, AUTORIZO LA INVERSION
CORRESPONDIENTE DE ACUERDO CON EL OFICIO DE AUTORIZACGION NO. SEFINP-
V-FDOGP/GI-2021-014-002 DE FECHA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021 MOTIVO DEL
PRESENTE INSTRUMENTO, MEDIANTE CLAVE 2021IFDOGPO14001

1.5 QUE LA ADJUDICACION DEL PRESENTE CONTRATO, SE REALIZO A TRAVES DEL

- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION. DIRECTA NUMERO CAL/FDOGP-2021-01, DE

CONFORMIDAD CON EL FALLO DE ADJUDICACION DE. FECHA 11 DE OCTUBRE DEL

2021, DEL. CUAL RESULTO GANADORA LA PROPUESTA HECHA POR . “EL

CONTRATIST ”, EN-TERMINOS DEL ARTICULO 33 Y DEMAS APLICABLES DE LA LEY

DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL
ESTADO DE HIDALGO VIGENTE.
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1.6 QUE PARA LOS EFECTOS LEGALES DEL PRESENTE CONTRATO, SENALA COMO SU
DOMICILIO EN PALACIO MUNICIPAL SiN, CENTRO, C.P. 43230, EN CALNALI,
HIDALGO. :

Il.- DE “EL CONTRATISTA™:

2. QUE EL C. JOSE LUIS GUSTAVO ANTONIO MORALES, ES UNA PERSONA FISICA
" QUE POSEE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y REUNE LAS
CONDICIONESTECNICAS Y  ECONOMICAS  ACREDITADAS  ANTE  “LA
CONVOCANTE”, PARA OBLIGARSE A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS MOTIVO
DEL PRESENTE CONTRATO, Y QUE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD,..
MANIFIESTA QUE NO SE ENCUENTRA EN NINGUNG DE LOS~ SUPUESTOS '
PREVISTOS POR EL ARTICULO 59 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS .
RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO EN VIGOR; Y .
QUE NO TIENEN LIMITANTE ALGUNA QUE CONFORME. A LA LEGISLACION'
MEXICANA LE !MPOSIBILITE A OBLIGARSE EN TERMINOS DE ESTE CONTRATO '

1.3 QUE CUENTA CON LOS REGISTROS QUE SE CITAN A CONTINUACION

a) REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ANTE LA SECRETARIA DE
HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, NUMERO: AOML820325ES4

b) REGISTRO PATRONAL ANTE EL | M.S S, NUMERO: K921_o_366__1 07

¢) REGISTRO PATRONAL ANTE EL INFONAVET K921 0366107

d) NUMERO REGISTRO EN EL PADRON DE CONTRATISTAS ANTE LA SECRETAR]A
DE CONTRALORIA ESTATAL, NUMERO: 3063

IL5  QUE CONOCE EL CONTENIDO Y REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE
HIDALGO VIGENTE Y SU REGLAMENTO, LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y

EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE; LAS ESPECIFICACIONES /"'
CONSTRUCCION APLICABLES, NORMAS DE SERVICIOS VIGENTES;

ESPECIFICACIONES Y NORMAS DEL PROYECTO : ARQUITECTONICO Yf'-
INGENIER]A EL PROGRAMA DE TRABAJO;LOS MONTOS MENSUALES DE OBRZ

INTEGRAN EL PRESENTE CONTRATO, ASI COMO LAS DEMAS NORMAS QUE

REGULAN LA EJECUCION DE LA OBRA MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO Y Qu
LE RESULTEN APLICABLES

1.6 QUE HA INSPECCIONADO Y CONOCE DEBIDAMENTE EL SITIO DONDE SE
REALIZARAN LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, A FIN DE CONSIDERAR
TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU EJECL_]CION_ o

wwiw.calnaligob.mx _
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[{ g QUE PARA LOS EFECTOS LEGALES DEL PRESENTE CONTRATO, SENALA COMO SU
DOMICILIO, EL UBICADO EN CALLE NICOLAS ROMERO NUMERO 8 COLONIA
CENTRO, SAN FELIPE ORIZATLAN, HIDALGO.

lil.- DE “LAS PARTES”:

.1 QUE SE RECONOCEN MUTUAMENTE LA PERSONAL[DAD CON QUE COMPARECEN
Y LA CAPACIDAD LEGAL PARA ASUMIR DERECHOS Y OBLIGACIONES
ESTABLECIDAS EN ESTE ACUERDO.DE VOLUNTADES.

ASENTADO LO ANTERIOR, “LA CONVOCANTE” Y “EL CONTRATISTA”, ACEPTAN.
OTORGARSE EL PRESENTE CONTRATO AL TENOR-DE LASSIGUIENTES .7 -

CLAUSULAS

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO. “LA CONVOCANTE”, -ENCOMIENDA A “EL':
CONTRATISTA” Y ESTE ACEPTA Y SE OBLIGA A REALIZAR PARA EL, HASTA SU TOTAL

- TERMINACION, LA OBRA PUBLICA DENOMINADA:" ‘CONSTRUCCION DE PASO VEHICULAR
EN LA COMUNIDAD DE TONALACO., UBICADA LA TOCALIDAD DE TONALACO, DEL
ESTADO DE HIDALGO, DE CONFORMIDAD CON EL PROYECTO EJECUTIVO -DE OBRA,
EXPEDIENTE TECNICO Y PLANOS, FORMANDO PARTE INTEGRANTE: DEL MISMO, |
ACATANDO PARA ELLO, LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO B81.Y DEM__ LICABLES:DE
LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON.LAS MISMAS PARA EL .
ESTADO DE HIDALGO, SU REGLAMENTO Y LOS ORDENAMIENTOS] ESPECIFICACIONES Y
NORMAS INDICADOS EN LA DECLARACION 1.5 DE “EL- CONTRAT[STA” “MISMOS -QUE SE
TIENEN POR REPRODUCIDOS COMO PARTE INTEGRANTE DE. ESTA CLAUSULA B

SEGUNDA: IMPORTE DEL CONTRATO. LAS PARTES ACUERDAN QUE EL IMPORTE TOTAL
DEL PRECIO POR LA OBRA MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO, ES POR LA CANTIDAD DE
$ 911,600.00 (NOVECIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS PESOS 001100 M.N)), INGLUYE
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. . Cor

EL IMPORTE PACTADO NO PODRA SOBREPASARSE, SALVO QUE EXISTAN CONVENIOS
MODIFICATORIOS O ADICIONALES, CELEBRADOS PARA TAL EFECTO POR LAS PARTES,.
EN TERMINOS DEL ARTICULO 63 DE LA LEY DE OBRAS ‘PUBLICAS Y SERVICIOS. =
RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO Y SU REGLAMEN ChY
CUALQUIER TRABAJO EJECUTADO EN EXCESO AL MONTO PACTADO Y SIN:QUE 7 5
MEDIADO CONVENIO AL RESPECTO, SE CONSIDERARA ‘COMO OBRA EJECUTADA/PI ’;.
CUENTA Y RIESGO DE “EL CONTRATlSTA” ‘ Sl b

TERCERA: PLAZO DE EJECUCION. “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A EJECUTAR N b
TRABAJOS DE LA OBRA MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO, EN 90 (NOVENTA) Digp:™ e
NATURALES, COMPROMETIENDOSE A INICIARLOS EL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2021 S
CONCLUIRLOS EL DIA 09 DE ENERO DEL 2022, DE ACUERDO CON EL PROGRAMA D%
EJECUCION DE OBRA APROBADO POR “EL ESTADO”. : :
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SERAN CAUSAS PARA DIFERIR EL PLAZO PACTADO, EL ATRASO EN LA ENTREGA DEL
ANTICIPO ACORDADO EN ESTE INSTRUMENTO, O, EL ATRASO EN LA ENTREGA FISICA
DEL INMUEBLE EN QUE HABRA DE LLEVARSE A CABO LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE
CONTRATO; LAS PARTES DEBERAN OBSERVAR EN AMBOS CASOS, LAS FORMALIDADES
PREVISTAS POR LOS ARTICULOS 58 FRACCION | Y 62 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGC Y SU
REGLAMENTO, RESPECTIVAMENTE. NO PROCEDERAN ESTOS DIFERIMIENTOS S| “EL
CONTRATISTA” NO OTORGA EN EL TERMINO LEGAL Y PACTADO, LA GARANTIA DE
ANTICIPO Y CUMPLIMIENTO, SENALADA EN CLAUSULA SEPTIMA DE ESTE CONTRATO.

CUARTA: DE LA FORMA DE PAGO DEL ANTICIPO Y SU AMORTIZACION. “EL ESTADO”
OTORGARA OPORTUNAMENTE A “EL CONTRATISTA” UN ANTICIPO EQUIVALENTE AL 30% -
(TREINTA POR CIENTO) DEL IMPORTE PACTADO EN LA CLAUSULA SEGUNDA'DE: ESTE .
INSTRUMENTO, EL CUAL ASCIENDE A LA CANTIDAD DE $ 237,480. 00. (DOSCIENTOS:.”;5*" :
TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N. ) S

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA CON EL ANTICIPO OTORGADO, A REALIZAR EN EL S[TIO :
DE LOS TRABAJOS, LA CONSTRUCCION DE SUS OFICINAS, ALMACENES, BODEGAS E
INSTALACIONES Y EN SU CASO, PARA LOS GASTOS DE TRASLADO DE LA MAQUINARIA Y.
EQUIPO DE CONSTRUCCION E INICIO DE LOS TRABAJOS, ASI COMO PARA LA COMPRA Y
PRODUCCION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION,. LA ADQUISICION DE EQUIPOS QUE'
SE INSTALEN PERMANENTEMENTE Y DEMAS INSUMOS QUE: DEBERAN OT@RGAR ;

EL OTORGAMIENTO Y AMORTIZACION DEL - ANTICIPO, SE SUJE ARA A LOS

PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS AL RESPECTO POR LA LEY DE OQBRAS PUBLICAS Y _
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA-EL ESTADO DE HIDALGO- Y su

REGLAMENTO Y  DEMAS NORMAS COMPLEMENTARIAS © Y. S8E  HARA

PROPORCIONALMENTE A CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS

EJECUTADOS QUE SE FORMULEN, DEBIENDO. *EL. CONTRATISTA” LIQUIDAR EL

FALTANTE POR AMORTIZAR EN LA ESTIMAC!ON FINAL. :

PARA EL CASO DE RESCISION ADMINISTRATIVA O TE-RMINACION_ ANTICIPADA_. DEL
PRESENTE CONTRATO, “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A REINTEGRAR.EL ‘SALDO
PENDIENTE POR AMORTIZAR A “LA CONVOCANTE”, EN UN RLAZO-NO MAYOR DE 10 DIAS
HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA COMUNICADO A “EL
CONTRATISTA” LA DETERMINACION CORRESPONDIENTE.” Si “ELi CONTRATISTA” NO
REALIZA EL REINTEGRO EN EL PLAZO ANTERIORMENTE PACTADQ, ESTE SE OBLIGA A
CUBRIR LOS CARGOS QUE RESULTEN CONFORME A LO DISPUESTO POR:EL SEGUNDO B M“\\
PARRAFO DEL ARTICULO 69 DE LA LEY DE" ‘OBRAS PUBLICAS Y SERVICI &y

RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO Y SU REGLAMENTO }

PARA LOS EFECTOS DE LA PRESENTE CLAUSULA, “EL CONTRATISTA” SE OBL{ 34
REALIZAR Y ANEXAR UN PROGRAMA DE EROGACION DEL ANTICIPO PACTADO, AL QL
DEBERA SUJETARSE Y QUE SERVIRA DE-BASE A “LA CONVOCANTE” PARA VERIFICA
CORRECTA APLICACION. . —

MODIFICARSE DE COMUN ACUERDO Y POR ESCRITO SIEMPRE Y C_UANDO NO IMPLIQUE
UN INCREMENTO EN EL MONTO PACTADO EN EL PRESENTE '_CONTRA'!'O.
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LAS PARTES ACUERDAN QUE NO SE OTORGARA ANTICIPO ALGUNO PARA EL CASO DE
CONVENIOS MODIFICATORIOS O ADICIONALES QUE SE SUSCRIBAN, ASi COMO TAMPOCO
PARA LOS IMPORTES QUE RESULTEN DE LOS AJUSTES DE COSTOS DE ESTE CONTRATO,
O EN SU CASO DE LOS CONVENIOS SENALADOS. '

QUINTA: DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. “LA
CONVOCANTE” PONDRA OPORTUNAMENTE A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA” Y

CON ANTELACION AL INICIO DE LOS TRABAJOS, EL O LOS INMUEBLES EN- QUE DEBA
LLEVARSE

A CABO LA OBRA MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO, ASi COMO LOS DICTAMENES,
PERMISOS, LICENCIAS Y DEMAS AUTORIZACIONES QUE SE REQUIERAN PARA SU
REALIZACION. DE ELLO SE LEVANTARA EL ACTA CORRESPONDIENTE.

SEXTA: PLAZOS, FORMA Y LUGAR DE PAGO DE LAS ESTIMACIONES.. LAS PARTES
CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO SE:PAGUEN’
MEDIANTE LA FORMULACION DE ESTIMACIONES DE AVANCE DE OBRA; ELABORADAS.-__;-
CON PERIODICIDAD, NO MAYOR DE UN MES. “EL CONTRATISTA” DEBERA~ *
PRESENTARLAS A EL RESIDENTE DE SUPERVISION DE LA OBRA DENTRO DE LOS 5 DIAS
HABILES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE QUE PARA EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES -
“LA CONVOCANTE” HUBIERA FIJADO EN EL PRESENTE CONTRATO, ACOMP_ANADAS DE
LA DOCUMENTACION QUE ACREDITE. LA PROCEDENCIA: DE: ‘SU = PAGO {.
CORRESPONDIENTE. PARA LA REVISION Y AUTORIZACIC)N DE'LAS ESTIMACIONES, LA |
"‘RESIDENCIA DE SUPERVISION, CONTARA CON UN PLAZO'NO- MAYOR DE 10 DIAS HABILES '
SIGUIENTES A SU PRESENTACION \

EN EL SUPUESTO DE QUE SURJAN DIFERENCIAS TECN!CAS O NUMERECAS QUE NO
PUEDAN SER AUTORIZADAS DENTRO DE DICHO PLAZ®;ESTAS SE RESOLVERAN '
INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACION. “LA CONVOCANTE” PAGARA 1AS
ESTIMACIONES EN UN PLAZO NO MAYOR A TREINTA DIAS: ATURALES CONTAD 37 .
PARTIR DE LA FEGHA DE SU AUTORIZACION. &

CUANDO LAS ESTIMACIONES NO SEAN PRESENTADAS EN EL TERMINO
SENALADO, SE INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACIC'N PARA QU
CONVOCANTE?” INICIE SU TRAMITE DE PAGO, SIN QUE ESTO-SEA MOTIVO PARA QU N
CONTRATISTA" SOLICITE AMPLIACIONES EN EL MONTOQ Y PLAZQ DE EJECUCION DE LO&:
TRABAJOS CONTRATADOS. LAS ESTIMACIONES SE PAGARAN A:"EL CONTRATISTA”
MEDIANTE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS A CARGO DE LAS CUENTAS APERTURADAS‘Z
EN INSTITUCIONES BANCARIAS MANIFESTADAS POR ESCRITO POR “EL CONTRATISTA”

EN EL. CASO DE INCUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE ESTIMACIONES Y. DE AJUSTES DE
COSTOS, LAS PARTES SE SUJETARAN AL PROCEDIMIENTO PREVISTO POR EL ARTICULO
69 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA
EL ESTADO DE HIDALGO Y SU REGLAMENTO

TRATANDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECGIBIDO "EL. CONTRATISTA", ESTE
‘DEBERA REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO, MAS LOS lNTERESES_
CORRESPONDIENTES, CONFORME A LO SENALADO EN EL PARR_AFO QUE ANTECEDE.
LOS CARGOS SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN'EXCESO EN CADA
CASO Y SE COMPUTARAN POR DIAS NATURALES, DESDE LA FECHA DEL PAGO HASTA LA
FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A. D|SPOSICION DE “LA
CONVOCANTE®". ’
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NO SE CONSIDERARA PAGO EN EXCESO CUANDO LAS DIFERENCIAS QUE RESULTEN A
CARGO DE “EL CONTRATISTA” SEAN COMPENSADAS EN LA SIGUIENTE ESTIMACION.

CUANDO DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS SE REQUIERA LA REALIZACION DE
CANTIDADES O CONCEPTOS DE TRABAJO ADICIONALES A LOS PREVISTOS
ORIGINALMENTE EN EL PRESENTE CONTRATO, “LA CONVOCANTE” PODRA AUTORIZAR
EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, PREVIAMENTE A LA
CELEBRACION DE LOS CONVENIOS RESPECTIVOS, VIGILANDO QUE DICHOS
INCREMENTOS NO REBASEN EL IMPORTE PACTADO EN ESTE CONTRATO.

TRATANDOSE DE CANTIDADES ADICIONALES, ESTAS “SE, PAGARAN A tOS PRECIOS . .
UNITARIOS PACTADOS ORIGINALMENTE; TRATANDOSE DE LOS RUBROS NO.PREVISTOS -
EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS DEL PRESENTE CONTRATO, SUS PRECIOSA _NITARIOS .
DEBERAN SER CONCILIADOS Y AUTORIZADOS, PREVIO A SU PAGO. - - - ,

SEPTIMA: GARANTIAS, - “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A CONSTITUIR EN: LA FORMA o
TERMINOS Y PROCEDIMIENTOS PREVISTOS POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS: Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE:HIDALGO, 'SU

REGLAMENTO Y DE LAS DISPOSICIONES" LEGALES APLICABLES LAS S!GUIENTES g
GARANTIAS: o L -

A) GARANTIA DE CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO OTORGADO‘. ;;QUE DEBE N
CONSTITUIR MEDIANTE FIANZA OTORGADA POR INST!TUCION 'AFIANZAD 'ﬂ" %, ]
DEB]DAMENTE AUTORIZADA Y A FAVOR DE LA CONVOCANTE POR LA TOTA f! 12

LA CUAL SE LE ADJUDICO EL PRESENTE CONTRATO ESTA GARANT[A ESTAR~' ‘
VIGENTE HASTA LA TOTAL AMORTIZACION DEL ANTICIPO ACORDADO A 2025

B) GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO QUE DEBERA CONSTITUIR
MEDIANTE FIANZA OTORGADA POR INSTITUCION AFIANZADORA DEBIDAMENTE
AUTORIZADA Y A FAVOR DE LA CONVOCANTE, POR EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL
IMPORTE TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO, INCLUYENDO EN DICHO IMPORTE LOS
MONTOS RELATIVOS A LOS AJUSTES DE COSTOS Y CONVENIOS QUE SE CELEBREN;
Y SE OBLIGA A PRESENTARLA DENTRO DE LOS' QUINCE - D|AS NATURALES
SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACION DEL FALLQ.DE LA INVITACION MEDIANTE
LA CUAL SE LE ADJUDICO EL PRESENTE CONTRATO:-SI'NO ES.OTORGADA LA FIANZA
DE CUMPLIMIENTO EN EL PLAZO LEGAL YA SENALADO, “LA CONVOCANTE”, PODRA.. -
DETERMINAR LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL PRESENTE CONTRATO. ESTA .
GARANTIA ESTARA VIGENTE HASTA QUE “EL CONTRATISTA” DE CUMPLIMIENTO
TOTAL A LOS COMPROMISOS Y OBLIGACIONES-. . QUE ADQUIERA CON LA
SUSCRIPCION DE ESTE INSTRUMENTO.

C) GARANTIA PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS SURGIDOS EN LA OBRA, VICIOS

OCULTOS ¥ CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.- CONCLUIDOS LOS TRABAJOS,
NO .

www, cainclh gob. mx ) o
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D) OBSTANTE SU RECEPCION FORMAL, "EL CONTRATISTA" QUEDA OBLIGADO A
RESPONDER DE LOS DEFECTOS SURGIDOS EN LA OBRA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y
DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN TERMINOS
DE LA FIANZA, QUE SE OBLIGA A CONSTITUIR A FAVOR DE LA CONVOCANTE, POR EL
EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LOS
TRABAJOS CON VIGENCIA DE UN ANO SIGUIENTE A LA FECHA DE ENTREGA DE LA
OBRA, POR LO QUE PREVIAMENTE A LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS, “EL
CONTRATISTA”, DEBERA PRESENTAR DICHA FIANZA.

OCTAVA: AJUSTE DE COSTOS. - LAS PARTES ACUERDAN QUE S| DURANTE LA VIGENCIA
DEL PRESENTE CONTRATO, OCURREN CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONOMICO NO
PREVISTAS EN EL CONTRATO, PERO QUE DE HECHO Y SIN DOLO, CULPA, NEGLIGENCIA
0 INEPT(I;'UD DE CUALQUIERA DE LAS PARTES, DETERMINEN UN "AUMENTO O

REDUCCION ) '

DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS, DICHOS COSTOS PODRAN :

SER REVISADOS POR AMBAS PARTES, ATENDIENDO LO ESTABLECIDO POR EL ARTICULO -
71DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA'. 1
EL ESTADO DE HIDALGO Y SU REGLAMENTO, .

EL AUMENTO O REDUCCION CORRESPONDIENTE DEBE‘REA*-—?GGNS%AR P(:)R';ESCRI'IEO

BIENES CONTEMPLADOS EN LA REALIZACION DE LA OBRA:"

CUANDO DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS SE- REQUIERA LA REALIZAG| QNS
CANTIDADES ADICIONALES, ESTAS SE PAGARAN A LOS PREGIOS UNITARIOS PAGTA n‘*@{ y A
ORIGINALMENTE; TRATANDOSE DE CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALO® O R
CONCEPTOS DEL CONTRATO INICIAL SUS PRECIOS UNITARlOS DEBERAN 3! :
CONCILIADOS Y AUTORIZADOS, PREVIAMENTE A SU PAGO. = ' S i
o a0 - nUdd
NOVENA: RECEPCION Y FINIQUITO DE LOS TRABAJOS. - UNA' VEZ CONCLUIDOS L(')zg
TRABAJOS RELATIVOS A LA OBRA MATERIA DE ESTE CONTRATO, “EL CONTRATISTA” SE
OBLIGA A COMUNICAR A “LA CONVOCANTE"”, LA TERMINACION:DE: LOS TRABAJOS QUE
LE FUERON ENCOMENDADOS Y ESTE VERIFICARA QUE LOS ‘TRABAJOS: ESTEN
DEBIDAMENTE CONCLUIDOS DENTRO DE LOS DiEZ DIAS HABILES SIGUIENTES T

LAS PARTES ACUERDAN QUE LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS SE HARA DENTRO DE
LOS DIEZ DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA QUE SE'HAYA CONSTATADO SU
TERMINACION, EN LOS TERMINOS DEL PARRAFO ANTERIOR, CON LA COMPARECENCIA

DE “LA CONVOCANTE”, “EL CONTRATISTA” Y DE LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y-,
TRANSPARENC]A GUBERNAMENTAL ERE

“LA CONVOCANTE” COMUNICARA A LA SECRETAR[A DE LA CONTRALORIA Y
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL, LA TERMINACION -DE LOS TRABAJOS Y CON
ANTICIPACION NO MENCR DE OCHO DIAS HABILES, INFORMARA LA FECHA SENALADA
PARA SU RECEPCION, A FIN DE QUE, NOMBRE REPRESENTANTE QUE ASISTA AL ACTO.

www.calnali.gob. nu e -
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EN LA FECHA SENALADA “LA CONVOCANTE" BAJO SU RESPONSAB]LIDAD RECIBIRA LOS
TRABAJOS Y LEVANTARA EL ACTA CORRESPONDIENTE CON O SIN LA COMPARECENCIA

Z B, /i
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de Hidzlgo

DE LOS REPRESENTANTES A QUE SE REFIEREN LOS PARRAFOS ANTERIORES, SI “LA

CONVOCANTE” NO RECIBE LA OBRA EN LA FECHA SENALADA, SE TENDRA POR
RECIBIDA.

RECIBIDOS FISICAMENTE LOS TRABAJOS, LAS PARTES SE OBLIGAN A ELABORAR
DENTRO DE LOS VEINTE DIAS HABILES POSTERIORES, EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS,
EN EL QUE SE HARAN CONSTAR LOS CREDITOS A FAVOR Y EN CONTRA QUE RESULTEN
PARA CADA UNO DE ELLOS, DESCRIBIENDO EL CONCEPTO GENERAL QUE LES DIO
ORIGEN Y EL SALDO RESULTANTE.

PARA EL CASO DE QUE EXISTA DESACUERDO ENTRE LAS PARTES, RESPECTQ DEL: / N
FINIQUITO O BIEN, S| “EL. CONTRATISTA” NO ACUDE CON-“LA CONVOCANTE” PARA SU [ Y.~
ELABORACION DENTRO DEL PLAZO SENALADO EN EL PARRAFO ANTERIOR, ESTE |- .-
PROCEDERA A ELABORARLO, Y DEBERA COMUNICAR SU RESULTADO - A -“EL |-~
CONTRATISTA” DENTRO DE UN PLAZO DE OCHO DIAS HABILES, CONTADOS A PARTIR DE
SuU EMISION UNA VEZ NOTIFICADO EL RESULTADO DE DICHO FINIQUITO A“EL ‘

CONTRATISTA”, ESTE TENDRA UN PLAZO DE DIEZ DIAS HABILES PARA ALEGAR LO QUE A
SU DERECHO CONVENGA, Si TRANSCURRIDO -ESTE PLAZO NO REALIZA AL
GESTION SE DARA POR ACEPTADO.

DETERMINADO EL SALDO TOTAL “LA CONVOCANTE”, PONDRA A DISPOSECION ‘
CONTRATISTA” EL PAGO CORRESPONDIENTE, MEDIANTE sU OFRECIMIENT No I
CONSIGNACION RESPECTIVA, O BIEN, SOLECITARA EL RE]NTEGRO DE LOS" "'i :
RESULTANTES; DEBIENDQ EN FORMA SIMULTANEA, ;. ELABORAR 'EL- by,
ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDOS LOS- DERECHOS Y ! OBLIGA :' < o
ASUMIDOS POR AMBAS PARTES RESPECTO AL PRESENTE, CONTRATO ' T "Véu we

DECIMA: REPRESENTANTES DE “LA CONVOCANTE” Y DE “EL CONTRAT!STA”“Q'%%. 2024
CONTRATISTA” SE OBLIGA A ESTABLECER ANTICIPADAMENTE A LA INICIACION DE LOS
TRABAJOS, EN EL SITIO DE REALIZACION DE LOS MISMOS, UN’ REPRESENTANTE
PERMANENTE, QUE ACTUARA COMO SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION EL:CUAL
DEBERA TENER PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA TOIVIAR DEC!SIONES EN TODO LO
RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO. 3

“LA CONVOCANTE” SE RESERVA EL DERECHO DE SU ACEPTACION 9] REMOCION EL
CUAL PODRA EJERCER EN CUALQUIER TIEMPO. P

ASI MISMO “LA CONVOCANTE”, ESTABLECERA LA RESIDENCIA DE SUPERVISION DE
OBRA, CON ANTERIORIDAD A LA INICIAC]ON DE LA MISMA, LA CUAL DEBERA RECAER EN

- UN SERVIDOR PUBLICO CON LA EXPERIENCIA NECESARIA, ACORDE AL TIPO DE LOS
TRABAJOS A REALIZAR, QUIEN FUNGIRA COMO SU REPRESENTANTE ANTE “EL
CONTRATISTA” Y SERA EL RESPONSABLE DIRECTO DE.LA SUPERVISION, VIGILANCIA,
CONTROL Y REVISION DE LOS TRABAJOS, INCLUYENDO LA APROBAC[ON DE LAS |,
ESTIMACIONES "PRESENTADAS POR “EL CONTRATISTA”™ ESTA RESIDENCIA DE OBRA
DEBERA ESTAR UBICADA EN EL SITIO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS; ASi MISMO _
TENDRA LAS FACULTADES Y RESPONSABILIDADES QUE LE OTORGA LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL: ESTADO DE HIDALGO

SU REGLAMENTO.

www.cainali.goh.mx
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DEleA PRIMERA: RELACIONES LABORALES. - “EL CONTRATISTA” COMO EMPRESARIO
Y UNICO PATRON DEL PERSONAL QUE INTERVENGA POR CONTRATO DE TRABAJO O
CON CUALQUIER OTRO CARACTER BAJO SUS ORDENES PARA LA EJECUCION DE LA
.OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, ASUME LAS RESPONSABILIDADES DE
CUALQUIER NATURALEZA DERIVADAS DE DICHO RELACION LIBERANDO A “LA
CONVOCANTE” DE LAS MISMAS, POR LO TANTO, BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA SE LE
PODRA CONSIDERAR A ESTE ULTIMO COMOQ PATRON SUSTITUTO O SOLIDARIO:

EN CONSECUENCIA “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A RESPONDER DE TODAS LAS
RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTAREN EN SU CONTRA O EN
CONTRA DE “LA CONVOCANTE”, EN RELACION CON LOS TRABAJQS DE ESTE

CONTRATO. S )

DECIMA SEGUNDA RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA”.- “EL CONTRATISTA”' S
SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y:SE OBLIGA. | |
SUJETARSE A TODOS LOS REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES <\

COMPETENTES EN MATERIA DE CONSTRUCCION, SEGURIDAD, USO DE LA VIA PUBLICA
PROTECCION ECOLOGICA Y DEL MEDIOQ AMBIENTE QUE RIJAN EN, EL AMB!TO FEDERAL

ESTATAL O MUNICIPAL, ASI COMO A LAS INSTRUGC._IO_N_ES QUE_ AL;
“LA CANVOCANTE”. LAS RESPONSABILIDADES Y LOS ‘DANOS
RESULTAREN POR SU INOBSERVANCIA, SERAN A CABO DEL * _;

LA MATERIA, Y QUE LA REALIZACIC)N DE TODAS Y CADA UNA DE: LAS PARTESEIQ = 2024
DICHA OBRA SE EFECTUEN A SATISFACCION DE “LA CONVOCANTE” Ast COMO A
RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LA
MISMA Y DE LOS DAROS Y PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA 0 NEGLIGENC!A DE SU
PARTE SE LLEGUEN A CAUSAR A “LA CONVOCANTE® O A-TERCEROS, EN CUYO
CASO SE HARA EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA PARA EL CUIVIPLIMIENTO DEL

CONTRATO O DE VICIOS OCULTOS A QUE SE REFIERE LA CLAUSULA SEPTIMA DE: ESTE
CONTRATO.

IGUALMENTE SE OBLIGA “EL CONTRATISTA” A NO.CEDER EN FORMA PARCIAL O TOTAL
A TERCERAS PERSONAS FISICAS O MORALES SUS DERECHOS Y. OBLIGACIONES
DERIVADOS DE ESTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, ASi COMO LOS DERECHOS DE COBRO
SOBRE LOS BIENES O TRABAJOS EJECUTADOS QUE AMPARA ESTE 'CONTRATO, SIN
PREVIA AUTORIZACION EXPRESA Y POR ESCRITO DE “LA CONVOCANTE” EN LOS... ..

. TERMINOS DEL ARTICULO 75 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO EN VIGOR Y 8u
REGLAMENTO.

“EL CONTRATISTA”, NO F’ODRA SUBCONTRATAR LA TOTALIDAD DE LA OBRA, SOLO
PODRA HACERLO RESPECTO DE ALGUNAS DE.LAS PARTES DE ESTA O CUANDO SE
ADQUIERA MATERIALES O EQUIPO QUE INCLUYAN SU |NSTALACEON EN LA OBRA, EN
- AMBOS CASOS, CON AUTORIZACION PREVIA DE “LA CONVOCANTE”_ .EN ESTOS CASOS,

www.Ca nah gob mx
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“EL CONTRATISTA” SEGUIRA SIENDO RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LA OBRA
ANTE “LA CONVOCANTE” Y EL SUBCONTRATISTA NO QUEDARA SUBROGADO EN
NINGUNO DE LOS DERECHOS DEL PRIMERO.

; £/
Estade Libre y Soberano
de Hidalgo
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DECIMA TERCERA: PENAS CONVENCIONALES. - “LA CONVOCANTE” TENDRA LA .
FACULTAD DE VERIFICAR S| LAS OBRAS, OBJETO DE ESTE CONTRATO SE ESTAN
EJECUTANDO POR “EL CONTRATISTA” DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DE OBRA
APROBADO, PARA LO CUAL “LA CONVOCANTE” COMPARARA PERIODICAMENTE EL
AVANCE DE LAS OBRAS. S| COMO CONSECUENCIA DE DICHA COMPARACION EL AVANCE
DE LAS OBRAS ES MENOR QUE LO QUE DEBIO REALIZARSE “LA CONVOCANTE”
PROCEDERA A:

l.- RETENER EN TOTAL EL CINCO AL MILLAR DE LA DIFERENCIA ENTRE EL IMPORTE DE LA
OBRA REALMENTE EJECUTADA Y EL IMPORTE DE LA QUE DEBIO REALIZARSE ./ ...\
MULTIPLICANDO POR EL NUMERC DE MESES TRANSCURRIDOS DESDE. LA FECHA DE /7|
INICIACION DE LAS OBRAS, HASTA LA DE LA REVISION, POR LO TANTO, MENSUALMENTE, 1%
SE HARA LA RETENCION O DEVOLUCION QUE CORRESPONDA A" FIN'DE -QUE LA[: |
RETENCION TOTAL SEA LA PROCEDENTE. §! AL EFECTUARSE" LA/ COMPARACION] -/
CORRESPONDIENTE AL ULTIMO MES DEL PROGRAMA, PROCEDE ‘HACER ALGUNAYL. 1 \} |
RETENCION, SU IMPORTE SE APLICARA EN FAVOR DEL ERARIO ESTATAL COMO PENA i it \

CONVENCIONAL POR EL RETARDO EN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACI.NES A AR l
DE “EL CONTRATISTA”. e

SENALADA EN Ei. PROGRAMA POR CADA DIiA DE RETRASO EN LA ENTREGA DE LA 0]

Y HASTA EL MOMENTO EN QUE LAS OBRAS QUEDEN CONCLUIDAS Y RECIBIDAS A
SATISFACCION DE “LA CONVOCANTE”.

PARA DETERMINAR LA APLICACION DE LAS SANCIONES EST!PULADAS NO SE TOMARAN :
EN CUENTA LAS DEMORAS MOTIVADAS POR CASO FORTUITO O. FUERZA MAYOR O POR

CUALQUIER OTRA CAUSA, QUE A JUICIO DE “LA CONVOCANTE” NO: SEA IMPUTABLE A
“EL CONTRATISTA”.

INDEPENDIENTEMENTE DE LA APLICACION. DE LAS: PENAS CONVENCIONALES
SENALADAS ANTERIORMENTE, “LA CONVOCANTE” PODRA OPTAR ENTRE EXIGIR EL _
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O LA RESCISION DEL: MISM@ a1

LAS CANTIDADES QUE RESULTEN DE LA APLICACION DE LAS PENAS C@NVENCIONALES
QUE SE IMPONGAN A “EL CONTRATISTA” SE HARAN EFECTIVAS ‘CON CARGO A LAS
CANTIDADES QUE LE HAYAN SIDO RETENIDAS APLICANDO ADEMAS S| DA LUGAR A ELLO; "~
LA FIANZA OTORGADA CONFORME A LO ESTIF’ULADO EN LA CLAUSULA DECIMA SEXTA
DEL PRESENTE CONTRATO. - : , .

DEGCIMA CUARTA: OTRAS OBLIGACIONES DE "EL CONTRATISTA".- "EL C.ON'JI'RATISTA"
ACEPTA QUE DE LAS ESTIMACIONES DE AVANCE DE OBRA QUE SE LE CUBRAN SE
HAGAN LAS SIGUIENTES DEDUCCIONES:

W, ca!nall gob. mx
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A)-  AMORTIZACION DEL ANTICIPO RECIBIDO, SEGUN LOS PORCENTAJES
CORRESPONDIENTES. :

Inils
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B).- EL 1 % (UNO POR CIENTO) DEL MONTO DE LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD
CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 157 DE LA LEY DE HACIENDA DEL ESTADC
DE HIDALGO.

C)-  EL CINCO AL MILLAR SOBRE EL IMPORTE DE CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES
DE TRABAJO, COMO DERECHOS POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA, INSPECCION Y -
CONTROL QUE CORRESPONDE A LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA.

DECIMA QUINTA: SUSPENSION TEMPORAL O TERMINACION ANTICIPADA DEL
CONTRATO.- “LA CONVOCANTE”, PODRA SUSPENDER TEMPORALMENTE EN TODO.O EN
PARTE LA OBRA CONTRATADA POR CUALQUIER GAUSA JUSTIFICADA, NOTIFICANDO PE A .| -
ELLO A “EL CONTRATISTA”, Y A LA SECRETARIA DE LA 'CONTRALORIA Y ' "
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL. DICHA SUSPENSION, NO PODRA SER POR TIEMP e
INDEFINIDO Y NO EXCEDERA DEL 25% DEL PLAZO ORIGINALMENTE PACTADO 75
CONTRATO.

EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR PRODUCIENDQ TODOS SUS EPESHOS
LEGALES UNA VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDOLAS CAUSAS QUE MOT]VARO DIgHA,
SUSPENSION.

AS| MISMO, ‘LA CONVOCANTE” PODRA DAR POR TERMINADO 'AN'I?IC[PADAMEN =
PRESENTE CONTRATO CUANDO CONCURRAN RAZONES DE INTERES GENERAL; EX

CAUSAS JUSTIFICADAS QUE LE IMPIDAN LA CONTINUACION-DE LOS TRABAJOS, Y SE
DEMUESTRE QUE DE CONTINUAR CON LAS OBLIGACIONES PACTADAS SE OCASIONARIA

SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSION DE LOS TRABAJOS

EN CASO DE SUSPENSION, TERMINACION ANTICIPADA O RESCISION DEL  PRESENTE
CONTRATO LAS PARTES ESTAN DE ACUERDO EN SUJETARSE AL PROCEDIMIENTO QUE
PREVE LOS ARTICULOS 84, 65 Y DEMAS APLICABLES DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y

SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE H[DALGO EN VIGOR Y
SU REGLAMENTO.

DECIMA SEXTA: RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO “LA CONVOCANTE”
PODRA RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE: CONTRATO, 'SIN NECESIDAD DE
DECLARACION JUDICIAL, POR INCUMPLIMIENTO A CUALQUIERA: DE: LOS TERMINOS ~ 7
ESTIPULADOS EN EL MISMO O DE LAS DISPOSICIONES DE LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE. HIDALGO Y SU
REGLAMENTO Y DEMAS NORMATIVIDAD QUE RESULTE APLICABLE,*PARA LO CUAL LAS
PARTES ESTAN DE ACUERDO EN SUJETARSE AL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO iy

l.- SE INICIARA A PARTIR DE QUE AL CONTRATISTA O AL. SUPERINTENDENTE DE
CONSTRUCCION DESIGNADO POR AQUEL; . LE SEA NOTIFICADO - -EL
INCUMPLIMIENTO EN  QUE HAYA INCURRIDO, PARA QUE, EN UN TERMINO DE
QUINCE DIAS: HABILES, EXPONGA LO QUE A SU DERECHO CONVENGA Y APORTE
EN SU CASO LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES. "

www.calnali.gob.mx
: 4
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PARA EL OFRECIMIENTO, DESAHOGO Y VALORACION DE PRUEBAS SE ESTARA A
LO DISPUESTO POR LA LEGISLACION SUPLETORIA;
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Il.-  TRANSCURRIDO EL TERMINO A QUE SE REFIERE LA FRACCION ANTERIOR, SE
ABRIRA UN PERIODO DE ALEGATOS PARA QUE, EN EL TERMINO DE CINCO DIAS .
HABILES, EXPRESEN LO QUE A SU DERECHO CONVENGA.

PRECLUIDO EL PLAZO PARA ALEGAR SE RESOLVERA EN DEFINITIVA SOBRE LA
RESCISION ADMINISTRATIVA DENTRO DE LOS QUINCE DIAS HABILES SIGUIENTES,

CONSIDERANDO LOS ARGUMENTOS Y PRUEBAS QUE SE HUBIEREN HECHO VALER;
Y _ :

.- LA DETERMINACION DE DAR O NO POR RESCINDIDO EL CONTRATO, DEBERA SER |
DEBIDAMENTE FUNDADA, MOTIVADA Y NOTIFICADA AL CONTRATISTA DENTRO DE \

LOS QUINCE DIAS HABILES SIGUIENTES A LO SENALADO POR LA FRACCION Il DE
ESTE ARTICULO.

POR LO TANTO LAS PARTES ESTAN DE ACUERDO EN QUE CUALQUIER CONTRAV :

A LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTQS Y, REQUISIT_ .
ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVIGIOS RELACIONADOS' CON LAS NIS
PARA EL ESTADO DE HIDALGO EN VIGOR Y SU REGLAMENTO Y DEMAS D]SPOSICI RS 5

N

ADMINISTRATIVAS SOBRE LA MATERIA; AS| COMO EL INCUMPL!MIENTO IE CUALQUIK —
DE LAS OBLIGACIONES DE "EL CONTRATISTA" QUE SE ESTIPULAN;EN EL PRESERE} - 2024
CONTRATO DAN DERECHO A SU RESCISION ADMINISTRATIVA INMEDIATAMENTE. SIN
NECESIDAD DE DECLARACION JUDICIAL Y SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA PARA “LA
CONVOCANTE”, ADEMAS DE QUE SE APLICARAN_ A."EL CONTRATISTA" LAS: PENAS
CONVENCIONALES PACTADAS EN ESTE CONTRATO, ASI COMO: PROCEDER A HACER
EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO: DEL MISMO ACATANDO

PARA EL CASO DE RESCISION ADMINISTRATIVA, LO ESTABLECIDO POR LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE
HIDALGO, VIGENTE Y SU REGLAMENTO, Y LO QUE LE RESULTE APLICABLE :

DECIMA SEPTIMA:  LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA
EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS
CLAUSULAS Y SUS ANEXOS QUE LO INTEGRAN, ASl ; COMO: A LOS TERMINOS
LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS GON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO .
EN VIGOR Y SU REGLAMENTO, Y DEMAS NORMAS Y- DISP.SICIONES ADMINISTRATIVAS" .
‘QUE SE LE SEAN APLICABLES.

DECIMA OCTAVA: JURISDICCION.- EN CASO DE CONTROVERSIA QUE SE SUSCITE CON
MOTIVO DE LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, ASH - .
COMO PARA TODO AQUELLO QUE NQ ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, ~ .-
LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCIC)N DE LOS TRIBUNALES DEL FUERO COMUN
DEL ESTADO DE HIDALGO, CON SEDE EN LA CIUDAD-DE PACHUCA-'ESTADO DE -
'HIDALGO; POR LO TANTO “EL CONTRATISTA” RENUNCIA" AL FUERO- QUE PUDIERA
CORRESPONDERLE POR ; RAZON DE SU DOMICILIO PRESENTE © FUTURO, Y EN
TERMINOS DE LO. DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 13 Y 14 DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE

HIDAL GO, VIGENTEYSU REGLAMENTO

WWW "‘?iﬂah gob mx

Teléfonos 01 774 874 2189, 774 974 2188



Presidencia Municipal de Cainali, Hidalgo

Ayuntamiento 2020-2024

Yunsuacion, cultuna y soluciones

ﬂyyrrmryewmww - Estado Libre y Soberano
de Hidalgo

El. PRESENTE CONTRATO SE FIRMA EN LA CIUDAD DE CALNALI, ESTADO DE HIDALGC, A
LOS 11 DIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL,_2

POR "EL CONTRATISTA"

ING. ISAIDACOSTAT
PRESIDENTE MUNICIPAL CONS

et ™

/ JOSE LUIS GUSTAVO ANTONIO MORALES

NOTA: ESTAS FIRMAS CORRESPONDEN AL CONTRATO DE CONSTRUCCION DE OBRA' o
PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, PMCIFDOGP-2021-01
CELEBRADO ENTRE EL ING. ISAID ACOSTA TELLEZ Y LA C. JOSE LUIS. GUSTAVO:::—"_'

- ANTONIO MORALES PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION ‘DE PASO_ :
VEHICULAR EN LA COMUNIDAD DE TONALACO : Pl i

www.cainab.gob.mx
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