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'FONDO DE APORTACIONES PARA LA !NFRAESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL 2023

CONTRATO DE OBRA PUBLICA
CONTRATO NO. PMCIFAISM-2023-27

CONTRATO DE CONSTRUGCION DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPC DETERMINADO QUE
CELEBRAN POR UNA PARTE EL AYUNTAMIENTO DE CALNALI DEL ESTADO, HIDALGO, REPRESENTADO POR
EL ING. ISAID ACOSTA TELLEZ EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, Y PCR LA
OTRA PARTE LA PERSONA FISICA G, CARLOS ALFONSO CABRERA SALAZAR REPRESENTADA EN SU
CARACTER DE ADMINISTRADOR .UNICO, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE
CONTRATO, SE DENOMINARAN “LA CONVOCANTE” Y “EL CONTRATISTA” RESPECTIVAMENTE, AL . TENOR DE -
LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS ' :

DECLARACIONES PR

1.- DE "LA CONVOCANTE”:

141 QUE ES UN MUNICIPIO" LIBRE, CON PERSONALIDAD JURIDICO-POLITICA' Y PATRIMONIO DE
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 115 DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL -
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO; EL DECRETO  QUE- REFORMA, "ADIGIONA Y DEROGA
DIVERSAS DiSPOSICfONES DE DICHO ORDENAMEENTO LEGAL.

1.2 QUE SE ENCUENTRA REPRESENTADA POR EL ING. ISAID ACOSTA, TELLEZ, EN 3U CARACTER DE
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, SEGUN NOMBRAMIENTO EXPEDIDO CON FUNDAMENTO. -
EN LOS ARTICULOS 536 Y 115 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS Y EL ARTICULO 126 DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO
DE HIDALGO.

1.3 QUE DE-ACUERDO CON LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 60 FRACCEON 1 INGISO FF) DE LA LEY
ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE HIDALGO, EL ING. ISAID ACOSTA TELLEZ, EN SU CARACTER
DE PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL ESTA FACULTADO PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE
CONTRATO.

1.4 QUE PARA CUBRIR LAS EROGACEONES QUE SE DERIVEN: DEL PRESENTE CONTRATO LA
SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS, AUTORIZO LA INVERSION CORRESPONDIENTE DE ACUERDO CON EL
OFICIO DE AUTORIZACION NO. HACIENDA-V-FAISWGI-2023-014-023 DE FECHA 24 DE OCTUBRE DE 2023
MOTIVO DEL PRESENTE INSTRUMENTO, MEDIANTE GLAVE 2023IFA18M014027 : ' :

1.5 QUE LA ADJUDICACION DEL PRESENTE CONTRATO, SE REALIZO A TRAVES DEL. F’ROCEDEMIENTO DE
ADJUDICACION DIRECTA NUMERO. CALIFAISM-AD-2023-027, DE CONFORMIDAD CON EL FALLO. DE
. ADJUDICACION DE FECHA 24 DE NOVIEMBRE ‘DEL 2023 DEL.CUAL RESULTO GANADORA LA -
PROPUESTA HECHA POR “EL CONTRATISTA", EN By ’ﬁm;k ARTICULO 33 Y DEMAS .
- APLICABLES DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVE TACTON CON LAS MISMAS PARA -
' ELESTADO DE HIDALGO VIGENTE. - o

L : : www calnali.gob.ax -
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1.4 QUE PARA LOS EFECTOS LEGALES DEL PRESENTE CONTRATO, SENALA COMO SU DOMIC%L!O EN
PALACIO MUNICIPAL SIN CENTRO, C.P. 43230, EN CALNALI, HIDALGO.

li.- DE “EL CONTRATISTA":

.2 QUE EL C. CARLOS ALFONSO CABRERA SALAZAR, ES UNA PERSONA FISICA QUE POSEE
CAPACGIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y REUNE LAS CONDICIONESTECNICAS Y ECONOMICAS
ACREDITADAS ANTE “LA CONVOCANTE", PARA OBLIGARSE A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO, Y QUE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTA QUE
NO SE ENCUENTRA EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS PREVISTOS POR EL ARTICULO 59 DE LA LEY
DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE

. HIDALGO EN VIGOR, Y QUE NO TIENEN LIMITANTE ALGUNA QUE CONFORME A LA LEGISLACION
MEXICANA LE IMPOSIBILITE A OBLIGARSE EN TERMINOS DE ESTE CONTRATO. e

1.3 QUE CUENTA CON LOS REGISTRCS QUE SE CITAN A CONTINUACION:

g} REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES, ANTE LA SECRETARIA DE HAGIENDA Y CREDITO
- PUBLICO, NUMERO CASCQOGHBBAA _

b) REGISTRG PATRONAL-ANTE EL l M s, S, NUMERO‘ KQG12348105
¢} REGISTRO PATRONAL ANTE EL INFONAVIT K9012348105

d) NUMERO REGISTRO EN EL PADRON DE CONTRATISTAS, ANTE E_A SECRETAR1A DE
CONTRALORIA ESTATAL, NUMEROQ: 053-20

1.5 QUE CONOCE EL CONTENEDD Y REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO VIGENTE Y SU
REGLAMENTO, LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y TECNICAS DE CONSTRUCCION; LAS NORMAS
DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE; LAS.
ESPECIFICACIONES DE . CONSTRUCCION APLICABLES, NORMAS DE SERVICIOS VIGENTES; LAS
ESPECIFICACIONES Y NORMAS DEL PROYECTO ARQUITECTONICO Y DE INGENIERIA, EL PROGRAMA
DE TRABAJO, LOS MONTOS MENSUALES DE OBRA, EL CATALOGO DE CONCEPTOS CON LOSY
PRECIOS UNITARIOS Y LAS CANTIDADES DE TRABAIQ; QUE COMO ANEXOS DEBIDAMENTE -
FIRMADOS POR LAS PARTES INTEGRAN EL PRESENTE CONTRATO, AS{ COMO LAS DEMAS NORMAS
QUE REGULAN LA EJECUCION DE LA OBRA MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO Y QUE LE
RESULTEN APLICABLES.

1.6 QUE HA INSPECCIONADO Y CONOCE DEBIDAMENTE EL SITIO DONDE SE REAUZARAN LOS
TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, A FIN DE CONS?DERAR TOBOS LOS FACTORES QUE
lNTERVIENEN EN SU EJECUCION.

7 QUE PARA LOS EFECTOS LEGALES DEL PRESENTE CONTRATC, ZEA1A ¢

' '.HIDALGO CP. 43000.
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{li.- DE “LAS PARTES™:

181 QUE SE RECONOCEN MUTUAMENTE LA PERSONALIDAD CON QUE COMPARECEN Y LA CAPACIDAD
LEGAL PARA ASUMIR DERECHOS Y OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN ESTE ACUERDO BE
VCLUNTADES.

ASENTADO LO ANTERIOR, “LA CONVOCANTE" Y “EL CONTRATISTA”, ACEPTAN. OTORGARSE EL PRESENTE
CONTRATO AL TENOR DE LAS SIGUIENTES ' ' '

CLAUSULAS

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO. “LA CONVOCANTE", ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA” Y ESTE

ACEPTA Y- SE OBLIGA A REALIZAR PARA EL, HASTA SU TOTAL TERMINACION, LA OBRA PUBLICA

DENOMINADA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE ANDADORES Y CALLE SIN NOMBRE EN

LA LOCALIDAD DE PAPATLATLA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CALNALI, DEL ESTADO DE HIDALGO, -

- DE CONFORMIDAD CON EL PROYECTO EJECUTIVO DE OBRA, EXPEDIENTE TECNICO Y PLANOS, FORMANDO

PARTE INTEGRANTE DEL MISMO, ACATANDO PARA ELLO, LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 61 Y DEMAS -
APLICABLES DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARAEL -

ESTADO DE HIDALGO SU REGLAMENTO Y LOS “ORDENAMIENTOS, ESPECIFICACIONES Y NORMAS e

COMO PARTE INTEGRANTE DE ESTA CLAUSUE..A

SEGUNDA: IMPORTE DEL CONTRATO, LAS PARTES ACUERDAN QUE EL IMPORTE TOTAL DEL PRECIO POR
OBRA MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO, ES POR LA CANTIDAD DE $ 700,789.67 ~ (SETECIENTOS
SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 671100 M.N.), INCLUYE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO,

EL IMPORTE PACTADO NO PODRA SOBREPASARSE, SALVO QUE EXISTAN CONVENIOS MODIFICATORIOS 0 2020 - 2024

ADICIONALES, CELEBRADOS PARA TAL EFECTO POR LAS PARTES, EN TERMINOS DEL ARTICULO 63 DE L) '
LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO Y
SU REGLAMENTO, CUALQUIER TRABAJO EJECUTADO EN EXCESO AL MONTO PACTADO Y SiN.QUE HAYA

MEDIADO CONVENIO AL RESPECTO, SE CONSiDERARA COMO OBRA EJECUTADA POR CUENTA Y RIESGO DE
“EL CONTRATISTA",

TERCERA: PLAZO DE EJECUCION. “EL. CONTRATISTA” SE OBLIGA A EJECUTAR LOS TRABAJOS DE LA OBRA
MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO, EN 70 (SETENTA) DIAS NATURALES, COMPROMETIENDOSE A
INICIARLOS EL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2023 Y A CONCLUIRLOS EL DIA 04 DE ‘FEBRERO DEL 2024, DE
ACUERDO CON EL PROGRAMA DE EJECUCION DE OBRA APROBADO POR YEL ESTADO” -

SERAN CAUSAS PARA DIFERIR EL PLAZO. PACTADO EL ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO-ACORDADO

EN ESTE INSTRUMENTO, O, EL ATRASO EN LA ENTREGA FISICA DEL INMUEBLE EN QUE HABRA DE LLEVARSE
A CABO'LA OBRA CBJETO DEL PRESENTE CONTRATO; LAS PARTES DEBERAN OBSERVAR EN AMBOS CASOS, -
'LAS FORMALIDADES PREVISTAS POR LOS ARTICULOS 58 FRACCION.| Y 62 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELAGIONADOS CON FAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO Y SU REGLAMENTO, .
RESPECTIVAMENTE NO PROCEDERAN ESTOS DIFERIMIENTOS SI “EL. CONTRATISTA” NO OTORGA EN EL
TERMINO LEGAL Y PACTADO, LA GARANTIA DE ANTICIPO Y CUMPLIMIENTO, SENALADA EN CLAUSULA
SEPTIMA DE ESTE CONTRATO

wwwtélnaii.gob.mx
- ayuptamiento20.24@gmailcom.
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CUARTA: DE LA FORMA DE PAGO DEL ANTICIPO Y SU AMORTIZACION. “EL ESTADO” OTORGARA
OPORTUNAMENTE A “EL CONTRATISTA” UN ANTICIPO EQUIVALENTE AL 30% (TREINTA POR CIENTO) DEL
IMPORTE PACTADO EN LA CLAUSULA SEGUNDA DE ESTE INSTRUMENTO, EL CUAL ASCIENDE A LA CANTIDAD
DE $ 210,236.90 {DOSCIENTOS DIEZ MiL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 90100 M.N.).

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA CON EL ANTICIPG OTORGADO, A REALIZAR EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS,
LA CONSTRUCCION DE SUS OFICINAS, ALMACENES, BODEGAS E INSTALACIONES Y EN SU CASO, PARA LOS
GASTOS DE TRASLADO DE LA MAQUINARIA'Y EQUIPQ DE CONSTRUCCION E INICIO DE 1.0S TRABAJOS, ASI
COMO PARA LA COMPRA Y PRODUCGION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, LA ADQUISICION DE
EQUIPOS QUE SE INSTALEN PERMANENTEMENTE Y DEMAS INSUMOS QUE DEBERAN OTORGAR.

EL OTORGAMIENTO.Y AMORTIZACION DEL ANTICIPO, SE SUJETARA A LOS-PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS
AL RESPECTO POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL
ESTADO DE HIDALGO Y SU REGLAMENTO Y DEMAS NORMAS COMPLEMENTARIAS Y SE HARA
PROPORCIONALMENTE A CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS ,QUE- SE
FORMULEN, DEBIENDO “EL CONTRATISTA” LIQUIDAR EL FALTANTE POR AMORTIZAR EN LA EST!MAC!ON
FINAL.

PARA EL CASO DE _RESCISION ADM%NISTRATIVA 0 TERMiNAC!ON.ANTICIPADA DEL_ F’RESENTE CONTRATO,
“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A REINTEGRAR EL SALDO PENDIENTE POR AMORTiZAR A “LA

CARGOS QUE RESULTEN CONFORME A LO DISPUESTO POR EL SEGUNDO PARRAFO DEL ARTICULO 6928
LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MESMAS PARAEL ESTADO DE HIDAR S

SU REGLAMENTO.
PARA LOS EFECTOS DE LA PRESENTE CLAUSULA, “EL CONTRATISTA” SE OBLlGA REALIZAR Y ANEXAR DA% .
PROGRAMA DE EROGACION DEL ANTICIPO PACTADO, AL QUE DEBERA § SUJETARSE Y QUE SERVIRA DE BA%.,G

A “LA GONVOCANTE" PARA VERIFICAR SU CORRECTA APLICACION. L , -2024

EL PROGRAMA DE EROGACEON DEL ANTICIPO, PODRA ‘REVISARSE, ADICIONARSE O MODIFICARSE
COMUN ACUERDO Y POR ESCRITO, SIEMPRE Y CUANDO NO EMPL!QUE UN INCREMENTO EN EL MONTO
PACTADO EN EL PRESENTE CONTRATO '

LAS PARTES ACUERDAN QUE NO SE OTORGARA ANTICIPO ALGUNO PARA EL CASO DE CONVEMOS |
MODIFICATORIOS O ADICIONALES QUE SE SUSCRIBAN, AS{ COMO TAMPOCO PARA LOS IMPORTES QUE
RESULTEN DE LOS AIUSTES-DE COSTOS DE ESTE CONTRATO, O EN SU CASO DE LOS CONVENIOS
SENALADOS.

QUINTA: DISPONIBILIDAD DEL iNMUE_BLE' Y DOCUMENTOS ADMENISTRATWOS..“LA 'CONVOCANTE” PONDRA
OPORTUNAMENTE A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA” Y CON ANTELACION AL INICIO DE LOS TRABAJOS,

EL O LOS INMUEBLES EN QUE DEBA LLEVARSE A CABO LA OBRA MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO, ASH -
COMO LOS DICTAMENES, PERMISOS, LIGENCIAS Y DEMAS AUTORIZACIONES QUE SE REQUIERAN PARA SU
REALiZACEON DEELLO SE LEVANTARA EL ACTA CORRESPONDiENTE :

www.calnali.gob.mx . :
Teléfonos: 01 774 974 2189, 774 374 2188
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SEXTA: PLAZOS FORMA Y LUGAR DE PAGO DE LAS ESTIMACIONES. LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS
TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO SE PAGUEN MEDIANTE LA FORMULACION DE ESTIMACIONES
DE AVANCE. DE OBRA, ELABORADAS CON PERIODICIDAD, NO MAYOR DE UN MES. “EL CONTRATISTA®
DEBERA PRESENTARLAS A EL RESIDENTE DE SUPERVISION DE LA OBRA DENTRO DE LOS 5 DIAS HABILES
SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE QUE PARA EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES ‘LA CONVOCANTE”
HUBIERA FIJADO EN EL PRESENTE CONTRATO, ACOMPANADAS DE LA DOCUMENTACION QUE ACREDITE LA
PROCEDENCIA DE' SU PAGO CORRESPONDIENTE. PARA LA REVISION Y AUTORIZACION DE LAS
ESTIMACIONES, LA RESIDENCIA DE SUPERVISION, CONTARA CON UN PLAZO NO MAYOR DE 10 DIAS HABILES
SIGUIENTES A SU PRESENTACION

EN EL SUPUESTO DE QUE SURJAN DIFERENCIAS TECNICAS 0 NUMERICAS, QUE NO PUEDAN SER
AUTORIZADAS DENTRO DE DICHO PLAZO, ESTAS SE RESOLVERAN E INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE
ESTIMACION. “LA CONVOCANTE” PAGARA LAS ESTIMACIONES EN UN PLAZO NO MAYOR A TREINTA DIAS
NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SU AUTORIZACEON

CUANDO LAS ESTIMAC?ONES NO SEAN PRESENTADAS EN EL TERMINO ANTES SENALADO SE

INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACION PARA QUE “LA CONVOCANTE" INICIE SU TRAMITE DE PAGO,

SIN QUE ESTO SEA MOTIVO PARA QUE “EL CONTRATISTA" SOLICITE AMPLIACIONES EN EL MONTO Y PLAZO

DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS. LAS ESTIMACIONES SE PAGARAN A "EL CONTRATISTA”

MEDIANTE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS A CARGO DE LAS CUENTAS APERTURADAS EN INSTITUCIONES .

BANCARIAS MANIFESTADAS POR ESCRITO POR "EL CONTRATISTA”. o o *

EN EL CASO DE INCUMPLIMIENTO-EN LOS PAGOS-DEESTIMAC]ONES Y DE AJUSTES DE COSTOS, LA
PARTES SE SUJETARAN AL PROCEDIMIENTO. PREVISTO POR EL-ARTICULO 69 DE LA LEY DE ; B
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL -ESTADO DE HIDALGO ;

REGLAMENTO.

TRATANDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO "EL CONTRATISTA" ESTE DEBERA REINT
LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO, MAS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME ‘\-,' :
SENALADC EN EL PARRAFO QUE ANTECEDE. LOS CARGOS SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADE {NAM;

PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARAN POR DIAS NATURALES, DESDE LA FECHA' DEL
PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTEVAMENTE LAS CANTIDADES A.DISPOSICION- DE “LROZO 2024

CONVOCANTE",

NO SE CONSIDERARA PAGO EN EXCESQ CUANDO LAS DIFERENCIAS QUE RESULTEN A CARGO DE "E
CONTRATISTA” SEAN COMPENSADAS EN LA SIGUIENTE ESTIMACION.CUANDO DURANTE LA EJECUCION DE
LOS TRABAJOS SE REQUIERA LA REALIZACION DE CANTIDADES O CONCEPTOS DE TRABAJO ADICIONALES A
LOS PREVISTOS ORIGINALMENTE EN EL PRESENTE CONTRATO, “LA CONVOCANTE” PODRA AUTCRIZAR EL
PAGO DE LAS ESTIMACIONES DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, PREVIAMENTE A LA CELEBRACION DE LOS
CONVENIOS RESPECTIVOS, ViGlLANDO QUE DICHOS INCREMENTOS NO REBASEN EL IMPORTE PACTADO EN
ESTE CONTRATO.

TRATANDOSE DE CANTIDADES ADICIONALES, ESTAS SE PAGARAN A LOS PRECEOé UNITARIOS PACTADGCS .
ORIGINALMENTE; TRATANDOSE DE LOS RUBROS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS DEL -
PRESENTE CONTRATO SUS PRECIOS UNITARIOS DEBERAN SER CONCILIADOS Y AUTORIZADOS PREVIO A
SU PAGO..

- SEPTIMA: GARANTiAs-.. - "EL ﬁ_CONTRATISTA" SE OBLIGA A CONSTITUIR EN LA'-FORMA, TERMINOS Y

PROCEDIMIENTOS PREVISTOS POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADCS CON LAS
MISMAS PARA EL ESTADO DE HiDALGO SU REGLAMENTO Y DE LAS DISPOS&CIONES LEGALES APLICABLES,
LAS SIGUIENTES GARANTIAS:

_ . . ) www.f:ainali.éoh.mx
Palacio Municipal s/in Centro, Calnali, Hgo. C.P7 43230 ayuntamiento20 24@gmail.com .
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A) GARANTIA DE CORRECTA INVERSION DEL. ANTICIPO OTORGADC. QUE DEBERA CONSTITUR
MEDIANTE FIANZA OTORGADA POR INSTITUCION AFIANZADORA DEBIDAMENTE AUTORIZADA Y A
FAVOR DE LA CONVOCANTE, POR LA TOTALIDAD DEL IMPORTE OTORGADO COMQ ANTICIPQ, PARA
EFECTOS DE GARANTIZAR SU CORRECTA INVERSION Y SEA APLICADO EN LOS TERMINOS
PACTADOS EN LA CLAUSULA QUINTA DE ESTE CONTRATO; Y SE OBLIGA A PRESENTARLA PREVIO A
LA ENTREGA DEL ANTICIPO PACTADO Y DENTRO DE LOS QUINCE DIAS NATURALES SIGUIENTES A
LA FECHA DE NOTIFICACION DEL FALLO DE LA INVITACION MEDIANTE LA CUAL SE LE ADJUDICOEL -
PRESENTE CONTRATO. ESTA GARANTIA ESTARA VIGENTE HASTA LA TOTAL AMORTIZACION DEL -
ANTICIPO ACORDADO.

B) GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO. QUE DEBERA CONSTITUIR MEDIANTE FIANZA
OTORGADA POR INSTITUCION AFIANZADORA DEBIDAMENTE AUTORIZADA Y A FAVOR DE LA
CONVOCANTE, POR EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE TOTAL DEL PRESENTE ‘CONTRATO,
INCLUYENDO EN DICHO IMPORTE LOS MONTOS RELATIVOS A LOS AJUSTES DE COSTOS Y CONVENIOS
QUE SE CELEBREN; Y-SE OBLIGA A PRESENTARLA DENTRO DE LOS QUINCE DIAS NATURALES
SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACION DEL FALLO DE LA INVITACION MEDIANTE LA CUAL SE LE
ADJUDICO EL PRESENTE.CONTRATO. St NO ES OTORGADA LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO EN EL PLAZO
LEGAL YA SENALADO, “LA CONVOCANTE", PODRA DETERMINAR LA RESCISION ADMINISTRATEVA DEL -
PRESENTE CONTRATO. ESTA GARANTIA ‘ESTARA VIGENTE HASTA QUE “EL CONTRATISTA" DE -
CUMPLIMIENTO TOTAL A LOS COMPROMISOS Y OBLIGACEONES QUE ADQUIERA CON LA SUSCR%PCION' :
DEESTE ]NSTRUMENTO

C) GARANTIA PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS SURGIDOS EN LA OBRA VICiOS OCULTOS Y
CUALQUIER OTRA RESPONSABILEDAD CONCLUIDOS 108 TRABAJOS, NO .~

D} OBSTANTE SU RECEPCION FORMAL "EL CONTRATISTA" QUEDA OELIGADO A RESPONDER DE LOS
DEFECTOS ' SURGIDOS EN LA OBRA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE- CUALQUIER A OTRA
RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN TERMINOS DE LA FIANZA, QUE SE OBLIGA A
CONSTITUIR A FAVOR DE LA CONVOCANTE, POR EL EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL
MONTQ TOTAL EJERCIDO DE LOS TRABAJOS CON VIGENCIA DE UN ARNO SIGUIENTE A LA FECHA DE
ENTREGA DE LA OBRA, POR LO QUE PREVIAMENTE A LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS, “EL
CONTRATISTA”, DEBERA PRESENTAR DICHA FIANZA. . :

OCTAVA: AJUSTE DE COSTOS. - LAS PARTES ACUERDAN QUE SI DURANTE LA ViGENCEA DEL PRESE
CONTRATO, OCURREN CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONOMICO NO PREVISTAS EN EL CONTRATO, PER
QUE DE HECHO Y SIN DOLO, CULPA, NEGLIGENCIA O INEPTITUD DE CUALQUIERA DE LAS PARTES,
DETERMINEN UN AUMENTO © REDUCCION DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS,
DICHOS COSTOS PODRAN SER REVISADOS POR AMBAS PARTES, ATENDIENDO LO ESTABLECIDO POR EL
ARTICULO 71 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL
ESTADC DE HIDALGO Y SU REGLAMENTO O A .

EL AUMENTO O REDUCCION CORRESPOND[ENTE DEBERA CONSTAR POR ESCRITO

OBRA.

2020 - 2024 |

o ; C : _ www.ca'lnaisi.gob.mx
Palacic Municipal sin Gentro. Calnali, Hgo..C.P. 43230 ..~ . ayuntamiento20.24@gmail.com -
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CUANDO DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS SE REQUIERA LA REALIZACION DE CANTIDADES
ADICIONALES; ESTAS SE PAGARAN A LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS ORIGINALMENTE; TRATANDOSE
DE CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS DEL CONTRATO INICIAL SUS PRECIOS
UNITARIOS DEBERAN SER CONCILIADOS Y AUTORIZADOS, PREVIAMENTE A SU PAGO.

nali
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NOVENA: RECEPCION Y FINIQUITO DE LOS TRABAJOS. - UNA VEZ CONCLUIDOS LOS TRABAJOS RELATIVOS
A LA COBRA MATERIA DE ESTE CONTRATO, "EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A COMUNICAR A LA
CONVOCANTE", LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS QUE LE FUERON-ENCOMENDADOS Y ESTE VERIFICARA
QUELOS TRABAJOS ESTEN DEBIDAMENTE CONCLUIDOS DENTRO DE LOS DIEZ DIAS HABILES SIGUIENTES

LAS PARTES ACUERDAN QUE LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS, SE HARA DENTRO DE LOS DIEZ DIAS
HABILES SIGUIENTES A LA FECHA QUE SE HAYA CONSTATADO SU TERMINACION, EN LOS TERMINOS DEL
PARRAFG ANTERIOR, CON LA COMPARECENCEA DE “LA CONVOCANTE”, “EL CONTRATISTA” Y ALA
SECRETARIA DE CONTRALOREA ‘

“LA CONVOCANTE” COMUNICARA AL MUNICIPIO DE CALNALY, LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS Y CON - -
ANTICIPACION NO MENOR DE OCHO DIAS HABILES, INFORMARA LA FECHA SENALADA PARA SU RECEPCION, -
AFIN DE QUE, NOMBRE REPRESENTANTE QUE ASISTA AL ACTO.

EN LA FECHA SENALADA, “LA CONVOCANTE" BAJO SU RESPONSABILEDAD RECIBERA LOS TRABAJOS Y

LEVANTARA EL ACTA CORRESPONDIENTE CON O SIN LA COMPARECENCIA DE LOS REPRESENTANTES A
QUE SE REFIEREN LOS PARRAFOS ANTERIORES, ST “LA CONVOCANTE” NO RECIBE LA OBRA EN LA FECH
SENALADA, SE TENDRA POR RECIBIDA.

RECIBIDOS FISICAMENTE LOS TRABAJOS, LAS PARTES SE OBLIGAN A ELABORAR DENTRO D LOS /&) ‘L_f'
DEAS HAB!LES POSTERIORES, EL FINIQU!TO DE LOS TRABAJOS, EN EL QUE SE HARAN CONST b G\"

CONTRATISTA” NO ACUDE CON “LA CONVOCANTE” ‘PARA SU EE_ABORACEON DENTRC DEL PLAZ@A?O 2024
SENALADOQ EN EL PARRAFO ANTERIOR, ESTE PROCEDERA A ELABORARLO, Y. DEBERA COMUNICAR SU
RESULTADO A “EL CONTRATISTA” DENTRO DE UN PLAZO DE OCHO DIAS HABILES, CONTADOS A PARTIR DE

SU EMISION, UNA VEZ NOTIFICADO EL RESULTADO DE DICHO FINIQUITO, A “EL CONTRATISTA", EST

TENDRA UN PLAZO DE DIEZ DIAS HABILES PARA ALEGAR LO QUE A SU DERECHO CONVENGA Si
TRANSCURRIDO ESTE PLAZO NO REALIZA ALGUNA GESTION SE DARA POR ACEPTADO :

DETERMINADO EL SALDO TOTAL "L.A CONVOCANTE” PONDRA A DESPOSICION DE “EL CONTRATISTA” EL
PAGO CORRESPONDIENTE, MEDIANTE SU OFRECIMIENTO O LA CONSIGNACION RESPECTIVA, O BIEN,
SOLICITARA EL REINTEGRO DE LOS IMPORTES RESULTANTES; DEBIENDO EN FORMA SIMULTANEA,
ELABORAR EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDOS -LOS DERECHOS Y OCBLIGACIONES
ASUMIDOS POR AMBAS PARTES RESPECTO AL PRESENTE CONTRATO.

DECIMA: REPRESENTANTES DE “LA CONVOCANTE” Y DE -“EL CONTRATiSTA” *"EL CONTRATISTA” SE
OBLIGA A ESTABLECER. ANTICIPADAMENTE A LA INICIACION DE LOS . TRABAJOS, ‘EN EL SITIO DE
REALIZAGION - -DE  LOS - MISMOS,  'UN. REPRESENTANTE - PERMANENTE, QUE ACTUARA COMO
SUPERINTENDENTE. DE CONSTRUCCION, EL CUAL DEBERA TENER PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA
.TOMAR DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO ' :

LA CONVOGANTE” SE RESERVA EL DERECHO DE SU ACEPTACION 0 REMOCION Ei. CUAL PODRA EJERCE
EN CUALQUIER TIEMPO.

i s www.cainati.gob.mx
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ASl MISMO, “LA° CONVOCANTE”, ESTABLECERA LA RESIDENCIA DE SUPERVISION DE OBRA, CON
ANTERIORIDAD A LA INICIACION DE LA MISMA, LA CUAL DEBERA RECAER EN UN SERVIDOR PUBLICO CON LA
EXPERIENCIA NECESARIA, ACORDE AL TIPO DE LOS TRABAJOS A REALIZAR, QUIEN FUNGIRA COMO SU
REPRESENTANTE ANTE-“EL CONTRATISTA” Y SERA EL RESPONSABLE DIRECTO DE LA SUPERVISION,
VIGILANGIA, CONTROL Y REVISION DE LOS TRABAJOS, INCLUYENDO LA APROB’ACEON DE LAS ESTIMACIONES
PRESENTADAS POR “EL CONTRATISTA” ESTA RESIDENCIA DE OBRA DEBERA ESTAR UBICADA EN EL SITIO
DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS; ASI MISMO TENDRA LAS FACULTADES Y RESPONSABILIDADES QUE LE
OTORGA LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE
HIDALGO Y SU REGLAMENTO. -

ali
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DECIMA PRIMERA: RELACIONES LABORALES. - “EL CONTRATISTA” COMO EMPRESARIO Y UNI'CO PATRON
DEL PERSONAL QUE INTERVENGA POR CONTRATO DE TRABAJC O CON CUALQUIER OTRO CARACTER BAJO
SUS ORDENES PARA LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, ASUME LAS
RESPONSABILIDADES DE CUALQUIER NATURALEZA DERIVADAS DE DICHO RELAGION LIBERANDO A “LA
CONVOCANTE” DE LAS MISMAS, POR LO TANTO, BAJO NINGUNA CiRCUNSTANCiA SE i.E F’ODRA
CONSIDERAR A ESTE ULTIMO COMO PATRON SUSTITUTO O SOLIDARIO.

EN CONSECUENCIA “EL CONTRAT?STA” SE OBLIGA A RESPONDER DE TODAS E_AS RECLAMACIONES QUE
SUS TRABAJADORES PRESENTAREN EN SU CONTRA O EN.CONTRA DE “LA CONVOCANTE” EN RELAGION
CON LOS TRABAJOS DE ESTE CONTRATO ‘_ o #

INOBSERVANCIA SERAN A CABO DEL “EL CONTRATISTA"
“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES Y EQUIPO QUE SE’ UTELiCEN EN LA EJEGUCION DE

LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD
ESTABLECIDAS EN LAS LEYES NORMATIVAS APLICABLES EN LA MATERIA, Y QUE LA REALIZACION DE:

TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DE DICHA OBRA SE EFECTUEN A SATISFACCION DE “LA
CONVOCANTE", AS{ COMO A RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS

DE LA MISMA Y DE LOS DAROS Y PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE

LLEGUEN A CAUSAR A "LA CONVOCANTE” O A TERCEROS, EN CUYO CASO SE. HARA EFECTIVA LA

GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL’ CONTRATO O DE VICIOS QCULTOS A QUE SE. REF]ERE

LA CLAUSULA SEPTIMA DE ESTE CONTRATO.

IGUALMENTE SE OBLIGA “EL CONTRATISTA” A NO CEDER EN FORMA PARCIAL O TOTAL A TERCERAS
PERSONAS FISICAS O MORALES SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DE ESTE CONTRATC Y SUS
ANEXOS, AS| COMO LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LOS BIENES O TRABAJOS EJECUTADOS QUE
AMPARA ESTE CONTRATO, SIN PREVIA AUTORIZACION EXPRESA Y POR ESCRITO.DE “LA CONVOCANTE" EN
LOS TERMINOS DEL ARTICULO 75 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERV?C!OS RELAC%ONADOS CON LAS -
MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO EN.VIGORY.8U REGLAMENTO Co 3

. ; . . o www:caihaii.gob,mx
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“EL CONTRATISTA", NO PODRA SUBCONTRATAR LA TOTALIDAD DE LA OBRA; SOLO PODRA HACERLO
RESPECTO DE ALGUNAS DE LAS PARTES DE ESTA O CUANDO SE ADQUIERA MATERIALES O EQUIPC QUE
INCLUYAN SU INSTALACION EN LA OBRA, EN AMBOS CASOS, CON.AUTORIZACION PREVIA DE *LA
CONVOCANTE”. EN ESTOS CASOS, “EL CONTRATISTA” SEGUIRA SIENDO RESPONSABLE DE LA EJECUCION
DE LA OBRA ANTE “LA CONVOCANTE" Y E!_ SUBCONTRAT!STA NO QUEDARA SUBROGADO EN NINGUNO DE
LOS DERECHOS DEL PRIMERO..

DECIMA TERCERA; PENAS CONVENCIONALES.. - “LA CONVOCANTE” TENDRA LA FACULTAD DE
VERIFICAR Si LAS OBRAS, OBJETO DE ESTE CONTRATO SE ESTAN EJECUTANDC POR “EL CONTRATISTA”
DE ACUERDO CON EL. PROGRAMA DE OBRA APROBADO, PARA LO CUAL “LA CONVOCANTE” COMPARARA -
PERIODICAMENTE EL AVANCE DE LAS OBRAS. SI COMO CONSECUENCIA DE DICHA COMPARACION EL
AVANCE DE LAS OBRAS ES MENOR QUE LO QUE DEBIO REALIZARSE “LA CONVOCANTE" PROCEDERA A: ‘

I.- RETENER EN TOTAL EL GINCO AL MILLAR DE LA DIFERENCIA ENTRE EL IMPORTE DE LA OBRA REALMENTE
EJECUTADA Y EL IMPORTE DE LA QUE DEBIO REALIZARSE MULTIPLICANDO POR EL NUMERQ DE-MESES
TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA DE INICIACION DE LAS OBRAS, HASTA LA DE LA REVISION, POR LO .
TANTO, MENSUALMENTE, SE HARA LA RETENCION O DEVOLUCION QUE CORRESPONDA A FIN DE QUE LA .
RETENCION TOTAL SEA LA PROCEDENTE. St AL EFECTUARSE LA COMPARACION CORRESPOND%ENTE AL
ULTIMO MES DEL PROGRAMA, PROCEDE HACER ALGUNA RETENCION, SU IMPORTE SE APLICARA EN FAVOR
DEL ERARIC ESTATAL COMO PENA CONVENCIONAL POR EL RETARDO EN CUMFL!MIEN?O DE LAS -
OBLIGACIONES A CARGO DE “EL CONTRATISTA”,

IL- APLICAR PARA EL CASG DE QUE “EL CONTRATISTA” NO CONCLUYA LA OBRA EN LA FECHA SENALADA'EN

CONVOCANTE". -

PARA DETERM INAR LA APL‘CACEON DE 1AS SANCIONES ESTIPULADAS, N.C.).'SE TOMARAN EN CUENTANAS
DEMORAS MOTIVADAS POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR O POR CUALQUIER OTRA CAUSA, QU
JUICIO BE "LA CONVOCANTE” NO SEA IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA” -

2020 - 2024
INDEPENDIENTEMENTE DE LA APLICACION DE LAS PENAS CONVENCEONALES SENALADAS ANTERIORMENTE,
“LA GONVOCANTE” PODRA OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPUMIENTO DEL CONTRATO O LA RESCISEON b
MISMO.

LAS CANTIDADES QUE RESULTEN DE LA AF’LICACEC‘IN DE LAS PENAS CONVENCGIONALES QUE SE IMPONGAN
A “EL CONTRATISTA” SE HARAN EFECTIVAS CON CARGO A LAS CANTIDADES. QUE LE. HAYAN SIDO

RETENIDAS APLICANDO ADEMAS SI DA LUGAR A ELLO, LA FIANZA OTORGADA CONFORME A LO ESTIPULADO

EN LA C!_AUSULA DECIMA SEXTA DEL PRESENTE CONTRATO. - '

DECIMA CUARTA: OTRAS OBLIGACIONES DE “EL CONTRATISTA".- "EL CONTRATISTA“ ACEPTA QUE DE LAS
ESTIMACIONES DE AVANCE DE OBRA QUE SE LE CUBRAN SE HAGAN LAS SIGUIENTES DEDUCCIONES

M-~ AMORTIZACION DEL ANTICIPO RECIBIDO, SEGUN LOS PORCENTAJES CORRESPONDIENTES,

B)- EL 1% (UNC POR CIENTO) DEL MONTO DE LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON.LO'
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 157 DE LA LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO.

L : ‘www.calnali.gob.mx
‘Palacio Municipal sin Centro, Calnali, Hgo. C.P. 43230 - ayuntamiento2d.24@gmail.com

| Teléfongs: 01 774 974 2189, 774 874 2188



A Presidencia Municipal de Calnali, Hidalgo
e ™ - Ayuntamiento 2020-2024

alnali  Tmoacisn, culfwa y soluciones

C)-  ELCINCOAL MILLAR SOBRE EL IMPORTE DE CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES DE TRABAJO, COMO

DERECHOS POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL QUE CORRESPONDE ALA
SECRETARIA DELA CONTRALOREA

£stago Libre y Soberana
de Hndalgo

DECIMA QUINTA: SUSPENSION TEMPORAL O TERMINACION ANTICIPADA DEL -CONTRATO. - ‘LA
CONVOCANTE”, PODRA SUSPENDER TEMPORALMENTE EN TODO O EN PARTE LA OBRA CONTRATADA POR
CUALQUIER CAUSA JUSTIFICADA, NOTIFICANDQ DE ELLO A “EL CONTRATISTA”, Y A LA SECRETARIA DE LA .
CONTRALORIA Y TRANSPARENGIA GUBERNAMENTAL. DICHA SUSPENSION, NO PODRA SER POR TIEMPO
1NDEFIN§DO Y NO EXCEDERA DEL 25% DEL PLAZO ORIGINALMENTE PACTADO EN EL CONTRATO.

EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES UNA VEZ QUE
HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON DICHA SUSPENSICN.

AS| MISMO, ‘LA CONVOCANTE” PODRA DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL PRESENTE CONTRATO
CUANDO CONCURRAN RAZONES DE INTERES GENERAL; EXISTAN CAUSAS JUSTIFICADAS QUE LE IMPIDAN
LA CONTINUACION DE LOS TRABAJOS, Y SE DEMUESTRE QUE, DE CONTINUAR CON' LAS OBLIGACIONES -
PACTADAS, SE OCASIONARIA UN DARO O PERJUICIO GRAVE PARA EL ESTADO O PARA EL INTERES SOCIAL,
OBIEN, NG SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSION DE LOS TRABAJOS '

EN CASO DE SUSPENSION, TERMINACiON ANTICIPADA O RESCISiON DEL PRESENTE CONTRATO LAS
PARTES ESTAN DE ACUERDO EN SUJETARSE AL PROCEDIMIENTO QUE PREVE LOS ARTICULOS 64, 65 Y
DEMAS APLICABLES DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACEONADDS CONLAS MESMAS PARA :
EL ESTADO DE HIDALGO EN VIGOR Y SU REGLAMENTO. '

DECIMA SEXTA: RESCISION ADM!N]STRATIVA DEL CONTRATO. - “LA° CONVOCANTE", PODRA RESCIND
ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO, SIN NECESIDAD DE DECLARACION JUDICIAL, P
INCUMPLIMIENTO A CUALQUIERA DE LOS TERMINOS ESTIPULADOS EN EL MISMO O DE LAS DISPOSICIO

DE LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA ELL ESTADO DE HIDAL
Y SU REGLAMENTO Y DEMAS NORMATIVIDAD QUE RESULTE APLICABLE, PARA Lo CUAL LAS PARTES ESTA
DE ACUERDO EN SUJETARSE AL SIGUIENTE PROCEDEMiENTO

- SE INICIARA A PARTIR DE QUE AL CONTRATISTA 0 AL SUPER!NTENDENTE DE CONSTRUCCION 2020 - 2024
DESIGNADO POR AQUEL, LE SEA NOTIFICADO EL INCUMPLIMIENTOEN QUE HAYA INCURRIDO, PARA
QUE, EN UN TERMINO DE GQUINCE DIAS HABILES, EXPONGA LO QUE A SU DERECHO CONVENGA Y
APORTE EN SU CASO, LAS F’RUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES. :

PARA EL OFRECIMIENTO, DESAHOGO Y VALORACION DE PRUEBAS SE ESTARA ALO DISPUESTO POR
LA LEGISLACION SUPLETOR!A

Il-  TRANSCURRIDO EL TERMINO A QUE SE REFIERE LA FRACCION ANTERIOR SE ABRIRA UN PERIODO
DE ALEGATOS PARA QUE, EN EL TERMINO DE CINCO Dias HABILES EXPRESEN LO- QUE A SU
DERECHO CONVENGA. -

PRECLUIDO EL PLAZO PARA ALEGAR SE RESOLVERA EN- é)EFENiTiVA'SGBRE LA RESCISION
- ADMINISTRATIVA: DENTRO 'DE -LOS QUINCE DIAS HABILES - SIGUIENTES; CONSIDERANDO LGS
ARGUMENTOS ¥ PRUEBAS QUE SE HUB!EREN HECHD VALER Y '

B H- LA DETERMENACiON DE DAR 0 NO POR RESCINDIDO EL CONTRATO DEBERA SER DEBiDAMENTE' :
' FUNDADA, MOTIVADA .Y NOTIFICADA AL CONTRATISTA DENTRQ DE LOS QUINCE Dias* HABIL
SIGUIENTES ALO SENALADO POR LA FRACCION Il DE ESTE ARTICULO. . -

. _ : .  www.calnaligob.mx
Palacio Municipal s/n Centro, Calnali, Hgo C.B, 43230 _ ayuntamiento20.24@gmail.com.
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POR LO TANTO, LAS PARTES ESTAN DE ACUERDO EN QUE CUALQUIER CONTRAVENCION A LAS
DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE
OBRAS PUBLiCAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO EN VIGOR
Y SU REGLAMENTO, Y DEMAS DISPOSICIONES

é@— P SE AL SO S

ADMINISTRATIVAS SOBRE LA MATERIA; ASI COMO EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS
OBLIGACIONES DE "EL CONTRATISTA" QUE SE ESTIPULAN EN EL PRESENTE CONTRATO DAN DERECHO A

- SU RESCISION ADMINISTRATIVA INMEDIATAMENTE -SIN NECESIDAD DE DECLARACION JUDICIAL Y SIN
RESPONSABILIDAD ALGUNA PARA" “LA CONVOCANTE®, ADEMAS DE QUE SE APLICARAN A "EL
CONTRATISTA” £ AS PENAS CONVENCIONALES PACTADAS EN ESTE CONTRATO, ASt COMO PROCEDER A
HACER EFECTIVA LA GARANTIA QTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTC DEL MISMO, ACATANDOC

PARA EL CASO DE RESCISION ADMINISTRATIVA, LO ESTABLECIDO POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICICS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO, VIGENTE Y SU REGLAMENTO
YLOQUELE RESULTE APLICABLE. :

DECIMA SEPTIMA: LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCiON DE LA
OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS Y -8US ANEXOS QUE +O
INTEGRAN, ASt COMO A LOS TERMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE
LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO.
EN VIGOR Y SU REGLAMENTO Y DEMAS NORMAS Y DISPOSICEONES ADM!NISTRATIVAS QUE SE LE SEAN
APLICABLES. '

DECIMA OCTAVA: JURISDICCION.- EN CASO DE CONTROVERSIA QUE SE SUSGITE CON MOTIVO DE LA -
INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, AS{-COMO PARA TODO! AQUELLO QUE NO
ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCION DE LOS
TRIBUNALES DEL FUERCQ COMUN DEL ESTADO DE HIDALGO, CON SEDE EN LA CIUDAD DE PACHUCA
ESTADO DE HIDALGO; POR LO TANTO “EL CONTRATISTA” RENUNCIA AL FUERC QUE PUDIERA
CORRESPONDERLE POR RAZON DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO, Y EN TERMINOS DE LO DISPUESTO
POR LOS ARTICULOS 13 Y 14 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERV!CIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO, VIGENTE Y SU REGLAMENTO. :

EL PRESENTE CONTRATO SE FIRMA EN LA CIUDAD DE CALNALI, ESTADO DE HJDALGO ALOS 24 DIAS DEL
MES DE NOVIEMBRE DEL 2023. - L \h

“POR"EL|CONTRATISTA"

C. CARLOS ALFONSO CABRERA SALAZAR

FRESIDENTE MUN!CEPALC DS 0|
: - 2020 - 2024
DE CALNALI HGO )

‘NOTA: ESTAS FIRMAS CORRESPONDEN AL CONTRATO DE CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA A PRECIOS
UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, PMGIFAISM-2023-27 CELEBRADO ENTRE EL ING. ISAID ACOSTA TELLEZ

Y EL C. CARLOS ALFONSO CABRERA SALAZAR PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: CONSTRUCGION DE
PAVIMENTACION HIDRAULICA DE ANDADORES Y CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE PAPATLATLA.

T R . . : . C o www.calnali.gob.mx )
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CLAVE - S CONCE#’TO . UNIDAD CANTiI?AD
2023-6014-0003- DEMOLIlCEON POR MEIjIOS MECANICOS DE | - M2 400.560000
CH-EF EMPEDRADQ DE 20 CM.-DE ESPESCR, ASENTADO CON '

MORTERO (CEMENTO-ARENA) SIN RECUPERACION,
INCLUYE: CARGA, DESCARGA ACARREC DEL
MATERIAL A 1A. ESTACION {25 M.), EQUIPQ, MANO DE
OBRA Y HERRAMIENTA. : '

EF23¢0004 DEMOLICION A MANO DE EMPEDRADO ASENTADO M2 | 295 480000
CON TEPETATE Y/O ARENA SIN RECUPERACION:
INCLUYE: CARGA, DESCARGA Y -ACOMODO DE 10S | -
MATERIALES AL LUGAR DE DEPOSITO, MANO DE OBRA |
Y HERRAMIENTA

EF23c0079 DESPALNE A MANG HASTA 30 om. DE ESPESOR EN | M2 | 72500000
MATERIAL Il TODAS LAS ZONAS. ' g -.

EF23c0083 | TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, | M2 - | . 768.640000
' BANQUETAS Y PAVIMENTOS PRIMEROS 10,000 M2, | 1

ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL,
CON EQUIPO TOPOGRAFICO; INCLUYE: MANO DE ERIE B .
OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. SR B -

AX23c0031 ACARREO A fter. KM. EN CAMION .CON CARGA M3 60.090000
MECANICA DE MATERIALES PRODUCTO. DE|. - '
DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTA EL SITIO

AUTORIZADO. (MEDIDO COMPACTO) '

CM23c0094 | 009102 SOBREACARREO DE LOS MATERIALES | M3KM | 10.820000

PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES DE LOS CORTES, S -
ADICIONALES - ABAIO DE LA SUB RASANTE,
AMPLIACION Y/O ABATIMIENTO DE TALUDES, REBAJES
EN LA CORONA DE CORTES Y/O TERRAPLENES
EXISTENTES, ESCALONES, DESPALMES, PRESTAMOS
DE BANCOS, DERRUMBES, CANALES Y DEL AGUA
EMPLEADA EN COMPACTACIONES: E) PARA’
CUALQUIER DISTANCIA, DEL AGUA UTILIZADA EN LA
| COMPACTACION DE LAS TERRACERIAS. - . -

2320 - 2024
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CLAVE - CONCEPTO E UNIDAD CANTIDAD
CM23c0172 047-201 SOBREACARREO PARA LOS MATERIALES M3 _ 14.520000

SOBRANTES PRODUCTO DE LA EXCAVACION PARA
ESTRUCTURAS Y ZANJAS PARA-SUBDRENES; PARA
LOS MATERIALES PRODUCTO DE SUS DERRUMBES;
AZOLVES Y PARA LOS MATERIALES OBTENIDOS DE
PRESTAMOS QUE SE EMPLEEN EN LOS RELLENOS Y
EN LA CAPA IMPERMEABLE: A) SOBRE BRECHA PARA
'DISTANCIAS: 1) CARGA Y ACARREQ A 20 M. EN |
CARRETILLA

CM23c0173 047-Z.01 SOBREACARREC PARA LOS MATERIALES | M3E 43.560000
SOBRANTES PRODUCTO ‘DE LA EXCAVACION PARA T | Con

ESTRUCTURAS Y ZANJAS PARA SUBDRENES; PARA
LOS MATERIALES PRODUCTO DE SUS DERRUMBES;
AZOLVES Y PARA LOS MATERIALES OBTENIDOS DE
PRESTAMOS QUE SE EMPLEEN EN 1OS RELLENOS Y-
EN LA CAPA IMPERMEABLE: A) SOBRE BRECHA PARA
DISTANCIAS: 2) HASTA 60 M., EN CARRETILLA ‘

EF23e0250 LOSAS PARA BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO M2 . 368.080000

HECHO EN OBRA f'¢= 150 KG/CM2. DE 10 om. DE . - ‘
ESPESCR, ACABADO. PULIDO RAYADO, VOLTEADOR
EN PERIMETRO EN TRAMOS DE 2.50 m., INCLUYE:
ELABORACION DE CONCRETO, CIMBRA METALICA A
LA ALTURA DEL ESPESOR DE. LA LOSA,
DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA-
ELABORAR CONCRETO, [IMPIEZA FINAL DE OBRA,
 MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMEENTA
(PLOT)

AAZ3c0036 EXCAVACION PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS A | M3 L 2380000

MANO EN MATERIAL SECO TIPO #, INCLUYE: AFINEDE | | '
TALUDES Y FONDQ, EXTRACCION DE REZAGA A
BORDE, TRASPALEOS Y ACARREQ LIBRE, MANO DE
OBRA Y HERRAMIENTA. EXCAVACION DE 0,00 A 2.00 M.
DE PROFUNDIDAD. {MEDIDO COMPACTO).
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CLAVE ' _ "~ - CONCEPTO : UNIDAD CANTIDAD
CM23c0128 047 EO7 PLANTILLA SOBRE LA SUPERFICEE DE'| M2 3.400000
DESPLANTE: A} CON MORTERO DE CEMENTO ARENA —
15 '

CM23c0125 | 047-E.03 MAMPOSTERIA DE TERCERA CLASE A M3 2.810000
CUALQUIER ALTURA; A) PARA PIEDRA OBTENIDA DE S
BANCOS: 1) CON MORTERO DE CEMENTO ARENA 1:5

CM23c0132 047-F .02 ZAMPEADOS DE MAMPOSTERIA DE TERCERA M3 . 0.860000
CLASE JUNTEADOS CON MORTERO DE CEMENTO | o
ARENA 1:5, A CUALQUIER ALTURA: A} PARA PIEDRA

OBTENIDA DE BANCGS
2023-6014-0056- | SUMINISTRO, ELABORACION Y COLOCACION DE M = 3600000
CH-EF REJILLA BOCA DE TORMENTA DE ACERO A-36, DE 0.9C ' ' '

| M. DE ANCHO CON ANGULO DE 2" X 3/16” EN MARCO'Y
_DIAGONALES (LADOS IGUALES), A CADA 4 CM DE
SEPARACION, UNIDAS CON SOLDADURA DE /8" 7018,
SEGUN DISENO; INCLUYE: CONTRAMARCO CON
ANGULO DE 2 1/2* X 3/16" MATERIALES, MANC DE R :
OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, PINTURA ESMALTE L .
COMEX 100 Y PRIMARIO ANTICORROSIVO, Y TODO LO s o
NECESARIO PARA SU CORRECTA FUNCIONAMIENTO.

EF23c0098 EXCAVACION DE CORTE EN GAJA, CON MAQUINARIA |~ M3 | 60.090000
| EN MATERIAL 'B", SECO, EN SUPERFICIES MAYORESA | - o - N
400 M2. Y MENORES A 1200 M2, INCLUYE:| | -
ACAMELLONAMIENTO, AFINE DE CORTES, ACARREQ
LIBRE Y AFINE DE LOS CORTES, MANO DE OBRA,
EQUIPO Y HERRAMIENTA. (MEDIDO COMPACTO)

CM23c0049 009-F.03 RECOMPACTACIONES: B) DE LA SUPERFICIE M3 . 60.090000

DESCUBIERTA AL ESCARIFICAR Y ACAMELLONAR POR S - '
ALAS LA CAPA DE LA SUB-RASANTE EXISTENTE: 2}
PARA 85%

o - : _ wvw.calnali.gob mx
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CANTIDAD

CM23c0076

009-F.08 AGUA EMPLEADA PARA COMPACTACION.

M3

10.820000

EF23c0108

RELLENO COMPACTADO CON BAILARINA AL 80 %
PROCTOR; INCLUYE: INCORPORACION DE HUMEDAD,
MANO DE OBRA, EQUIPC Y HERRAMIENTA. (NO
INCLUYE: MATERIAL INERTE COMPACTABLE)

M3

60.090000

EF23c0189

RENIVELACION DE POZO DE VISITA (30 om.
PROMEDIO); INCLUYE: RETIRO DE BROCAL,
APLANADO CON MORTERQ. CEMENTO ARENA 1:3
ACABADO PULIDO EN EL INTERIOR, SUMINISTRO Y
COLOCACEON DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO
NUEVO, DESAZOLVE Y RETIRO DE ESCOMBRO FUERA
DE LA OBRA, LIMPIEZA FINAL. MANO DE OBRA Y
HERRAMIENTA

PZA

~2,000000

CI-EF

2023-6014-0059-

RENiVELAClDN DE POZO DE WVISITA (30 om.
PROMEDIO), ~ INCLUYE: -RETIRO DE BROCAL,

| APLANADO CON MORTERO CEMENTO ARENA. 13 _
ACABADO PULIDO EN EL INTERIOR, COLOCACION DE-

S8ROCAL Y TAPA DE CONCRETO EXISTENTE,
DESAZOLVE Y RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA
OBRA, LIMPIEZA' FINAL, MANO DE OBRA Y
HERRAMIENTA. : .

PZA

5000000

£F23c0218

PISO PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO
HECHO EN OBRA fo= 200 KG/CM2. DE 15 om. DE
ESPESOR, ACABADO PULIDO RAYADO, ACABADO CON
VOLTEADOR EN PERIMETRO, CURADO, MALLA
ELECTROSOLDADA 6-6/10-10; INCLUYE: ELABORACION
DE CONCRETO, CIMBRA METALICA A LA ALTURA DEL
ESPESOR DE LA LOSA, DESCIMBRADO, ACARREOS DE
MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA

FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y oo

HERRAMIENTA. (P.U.Q. T)

M2

400560000
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CLAVE CONCEPTO UNIDAD | “CANTIDAD

EF23¢0191 | SUMINISTRO Y - COLOCACION DE MAMPARA | PZA 1.000000
INFORMATIVA DE 1.20 x 200 m. A BASE DE LAMINA _
CAL. 18, CON BASTIDOR DE ANGULODE 1 %" x 18",
CON _UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL
CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1 %' x 1/8"
AHOGADO AL PISO 80 cm. Y. 1.17 m. DE ALTURA LIBRE
DEL NIVEL DEL PISO CON EL PANO INFERIOR DE LA
PLACA, CON LOGQTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL
COLOCADO EN LA PARTE SUPERICR IZQUIERDA |
DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL:
TAMARO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL
FONDO SERA EN' PINTURA DE ESMALTE COLCR
BLANCO COMEX, PREVIA APLICACION DE PRIMARIO
ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE. LA MAMPARA'Y
COLORES SERAN LOS INDICADCS POR LA
SUPERVISION; INCLUYE: MATERIALES MENORES DE |
CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAY EQUIPO. |
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