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FONDO DE APORTACIONES FARA LA INFRAESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL 2023,

CONTRATO DE OBRA PUBLICA
' CONTRATO NO. PMCIEAlsm-zo_za'-zs

CONTRATO DE CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE
CELEBRAN POR UNA PARTE EL AYUNTAMIENTO DE CALNALI DEL ESTADO, HIDALGO, REPRESENTADO POR
EL ING. ISAID ACOSTA TELLEZ EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, Y POR LA
OTRA PARTE LA PERSONA FISICA C. FERNANDO ESPINO MELO, REPRESENTADA EN SU CARACTER DE
ADMINISTRADOR UNICO, A QUIEN EN LO SUCESIVD Y PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO, SE
DENOMINARAN “LA CONVOCANTE” Y “EL CONTRATISTA™ RESPECTIVAMENTE AL TENOR DE LAS
SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS: -

DéCLARACION ES

1.- DE “LA CONVOCANTE":

11 . QUE ES UN MUNICIPIO LIBRE, CON PERSONALIDAD JURIDICO-POLITICA Y PATRIMONIO DE
. CONFORMIDAD-CON LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 115 DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL
ESTADO LIBRE Y SOBERANOQ DE HIDALGO, EL DECRETC QUE: REFORMA ADECIONA Y DEROGA :
DIVERSAS DISPOSICIONES DE DICHO ORDENAMIENTO LEGAL.

1.2 QUE SE ENCUENTRA REPRESENTADA POR EL ING, ISAID ACOSTA TELLEZ, EN SU CARACTER DE
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, SEGUN NOMBRAMIENTO EXPEDIDO CON FUNDAMENTO
EN LOS ARTICULOS 536 Y 115 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS Y EL ARTICULO 126 DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO
DE HIDALGO. '

1.3 QUE DE ACUERDO CON LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 60 FRACClON ‘E INCISC- FF) DE I_A LEY
ORGANICA MUNICIPAL DEL. ESTADO DE HIDALGO, EL ING. ISAID ACOSTA TELLEZ, EN SU CARACTER
DE PRESIDENTE MUNIGIPAL CONSTITUCIONAL ESTA FACULTADO,PARA SUSCRIBIR EL F’RESENTE
CONTRATO.

1.4 QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO LA
SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS, AUTORIZO LA INVERSION CORRESPONDIENTE DE ACUERDO CON EL
OFICIO DE AUTORIZACION NO. HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-014-024 DE FECHA 27 DE OCTUBRE DE 2023
MOTIVO DEL PRESENTE INSTRUMENTO MEDIANTE CLAVE 2023/FASM014028

15 QUELAADJUDICACION DEL PRESENTE CONTRATO, SE REALIZO A TRAVES DEL PROCEDIMIENTO DE
ADJUDICACION DIRECTA NUMERO CAL/FAISM-AD-2023-028, DE CONFORMIDAD CON EL FALLO DE A
ADJUDICACION DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2023, DEL CUAL BESULTO GANADORA LA-

~ PROPUESTA HECHA POR ‘EL CONTRATISTA”, EN TERMINOS m '
APLICABLES DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIZENES EAS
* EL ESTADO DE HIDALGO VIGENTE.
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1.6 QUE PARA LOS EFECTOS LEGALES DEL PRESENTE CONTRATO, SENALA COMO sU DOMICILIO EN
PALACIO MUNICIPAL S/N, CENTRO, C.P. 43230, EN CALNALI, HIDALGO.
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Il.- DE “EL CONTRATISTA”:

i.2 QUE EL C. ALFREDO ESPINO MELO, ES UNA PERSONA FISICA QUE POSEE CAPACIDAD JURIDICA
PARA CONTRATAR Y REUNE LAS CONDICIONESTECNICAS Y ECONOMICAS ACREDITADAS ANTE “LA
CONVOCANTE”, PARA OBLIGARSE A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS MOTIVO DEL PRESENTE
CONTRATO, Y QUE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTA QUE NO SE ENCUENTRA EN
NINGUNO DE £08 SUPUESTOS PREVISTOS POR EL ARTICULO 59 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO EN VIGOR, Y QUE NO
TIENEN LIMITANTE ALGUNA QUE CONFORME A LA LEGISLACION MEXICANA LE iMPOSIBILlTE A
OBLIGARSE EN TERMINOS DE ESTE CONTRATO. :

i3 QUE CUENTA CON LOS REGISTROS QUE SE CITAN A CONTINUACION:

a) REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ANTE LA SECRETARIA DE HACJENDA Y CREDETO
~ PUBLICO, NUMERO: EIMF870102DAA

b) REGISTRO F’ATRONAL ANTE EL I.M.S.S., NUMERO: M3210394100
¢] REGISTRO PATRONAL ANTE EL INFONAVIT: M3210394100

d} NUMERO REGISTRO EN EL PADRON DE CONTRATISTAS _ANTE LA SECRETARIA DE .
CONTRALORIA ESTATAL, NUMERO: 014-09-23 _

IL.5 QUE CONGCE EL CONTENIDO Y REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADQ DE HIDALGO VIGENTE Y SU
REGLAMENTO, LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y TECNICAS DE CONSTRUCCION; LAS NORMAS
DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y EQUIFO - DE "INSTALACION = PERMANENTE, LAS
ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION APLICABLES, NORMAS DE SERVICIOS VIGENTES; LAS.
ESPECIFICACIONES Y NORMAS DEL PROYECTO ARQUITECTONICO Y DE INGENIERIA, EL PROGRAMA
DE TRABAJO, LOS MONTOS MENSUALES DE OBRA, EL CATALOGO DE CONCEPTOS CON LOS
PRECIOS UNITARIOS Y LAS CANTIDADES DE TRABAJO, QUE COMO ANEXOS DEBIDAMENTE
FIRMADOS POR LAS PARTES INTEGRAN EL PRESENTE CONTRATO, ASI COMO LAS DEMAS NORMAS
QUE REGULAN LA EJECUCION. DE LA OBRA MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO Y- QUE LE
RESULTEN APLICABLES.

1.6 QUE HA iNSPECCIONADO Y CONQCE DEBIDAMENT.E. EL SITIO DONDE SE REALIZARAN LOS
TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, A FIN DE CONSIDERAR TODOS LOS. FACTORES QUE
INTERVIENEN EN SU EJECUCION

.7 QUE PARA LOS EFECTOS LEGALES DEL PRESENTE CONTRATOC, SENALA COMO SU DOMICILIO, EL -
' UBICADO EN CALLE PROFESOR RODOLFO ESCUDERRNO. COLONIA: CENTRO
LOLOTLA, HIDALGO, CP, 43141. :
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IH.- DE “LAS PARTES"™:

[.1 QUE SE RECONOCEN MUTUAMENTE LA PERSONALIDAD CON QUE COMPARECEN Y LA CAPACIDAD
LEGAL PARA ASUMIR DERECHOS Y OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN ESTE ACUERDO DE
VOLUNTADES

ASENTADG LO ANTERIOR LA CONVOCANTE” “El. CONTRATISTA”, ACEPTAN OTORGARSE EL PRESENTE
CONTRATO AL TENOR DE LAS SIGUIENTES

CLAUSULAS

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATOQ. “LA CONVOCANTE”, ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA” Y ESTE
ACEPTA Y SE OBLIGA A REALIZAR PARA EL, HASTA SU TOTAL TERMINACION, -LA OBRA "PUBLICA
DENOMINADA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES Y GALLEJONES Y
REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN 1 CALLEJON BARRIO SAN JUAN CABECERA
MUNICIPAL.,. PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CALNALI, DEL ESTADO DE HIDALGO, DE CONFORMIDAD
CON EL PROYECTO EJECUTIVO DE" OBRA, EXPEDIENTE TECNICO Y PLANOS, FORMANDO PARTE
INTEGRANTE DEL MISMO, ACATANDO PARA FEiLO, tO ESTABLECIDO EN EL ARTfCULO 61 Y DEMAS:
APLICABLES DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL
ESTADO DE HIDALGO, SU REGLAMENTO Y LOS ORDENAMIENTOS, ESPECIFICACIONES Y NORMAS
INDICADQS EN LA DECLARACION 115 DE “EL CONTRATISTA”, MISMOS-QUE SE TIENEN POR REPRODUC[DOS '
COMO PARTEINTEGRANTE DE ESTA CLAUSULA. _ -

SEGUNDA: IMPORTE DEL CONTRATO. LAS PARTES ACUERDAN QUE EL IMPORTE TOTAL DEL PRECIC POR LA .
OBRA MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO, ES POR LA CANTIDAD DE § 1,283,300.60 - (UN-MILLON
DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS PESOS 60100 M. N) ENCLUYE IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO.

EL IMPORTE PACTADO NO PODRA SOBREPASARSE, SALVO QUE EXISTAN CONVENIOS MODIFICATOR!OS 0
ADICIONALES, CELEBRADOS PARA TAL EFEGCTO POR LAS PARTES, EN TERMINOS DEL ARTICULO 63 DE LA
LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO Y
SU REGLAMENTO, CUALQUIER TRABAJO EJECUTADO EN EXCESO AL MONTQ PACTADO Y SIN QUE HAYA
MEDIADO CONVENIO AL RESPECTO, SE CONSEDERARA COMO OBRA EJECUTADA POR CUENTA Y RIESGO DE
“EL CONTRATISTA",

TERCERA: PLAZO DE EJECUCION “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A EJECUTAR LOS. TRABAJOS DE LA OBRA
MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO, EN. 90 (NOVENTA): DIAS NATURALES, COMPROMETIENDOSE : A
INICIARLOS EL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2023 Y A CONCLUIRLOS EL DiA .25 DE FEBRERO DEL 2024 DE
ACUERDO CONEL PROGRAMA DE EJECUCION DE OBRA APROBADO POR “EL ESTABQ", .

SERAN CAUSAS PARA DIFERIR EL PLAZO PACTADO EL ATRASO-EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO ACORDADO s
- EN ESTE INSTRUMENTO, O, EL ATRASO EN LA ENTREGA FISICA DEL INMUEBLE EN QUE HABRA DE LLEVARSE
A CABO LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO; LAS PARTES DEBERAN OBSERVAR EN AMBOS CASOS,
. LAS FORMALIDADES PREVISTAS POR LOS ARTfCULOS 58 FRACCION | Y 62 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y~
SERV!CIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO Y SU REGLAMENTO,
RESPECTIVAMENTE. NO PROCEDERAN ESTOS DIFERIMIENTOS St “EL CONTRATISTA” NO OTORGA EN EL
TERMINO LEGAL Y 'PACTADO, LA GARANTIA DE ANTICIPO Y CUMPLIMIENTO, SENALADA EN CLAUSULA
SEPTIMA DE ESTE CONTRATO. - . . .
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CUARTA: DE LA FORMA DE PAGO DEL ANTICIPO Y SU AMORTIZACION. “EL ESTADO” OTQRGARA
OPORTUNAMENTE A “EL CONTRATISTA” UN ANTICIPO EQUIVALENTE AL 30% (TREINTA POR CIENTO) DEL
IMPORTE PACTADO EN LA CLAUSULA SEGUNDA DE ESTE INSTRUMENTO, EL CUAL ASCIENDE A LA CANTIDAD
DE § 384,990,18 (TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS 181100 M.N.).

- “EL. CONTRATISTA” SE OBLIGA CON EL ANTICIPO OTORGADO, A REALIZAR EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS,
LA CONSTRUCCION DE SUS OFICINAS, ALMACENES, BODEGAS E INSTALAGIONES Y £N SU CASO, PARA LOS
GASTOS DE TRASLADO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION E INICIO DE LOS TRABAJOS, AS/
COMO PARA LA COMPRA Y PRODUCCION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, LA ADQU[SICION DE
EQUIPOS QUE SE INSTALEN PERMANENTEMENTE Y DEMAS INSUMOS QUE DEBERAN OTORGAR.

EL OTORGAMIENTO Y AMORTIZACION DEL ANTICIPO, SE SUJETARA A LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDGS .
AL RESPECTO POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARAEL - -
ESTADO DE HIDALGO Y SU REGLAMENTO 'Y DEMAS NORMAS COMPLEMENTARIAS 'Y’ SE HARA _
PROPORCIONALMENTE A CADA UNA.DE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS QUE SE
FORMULEN, DEBIENDO “EL CONTRATISTA" LIQUIDAR EL FALTANTE POR AMORTIZAR EN LA ESTIMACION'
FINAL,

PARA EL CASO DE RESCISION ADMINISTRATIVA O TERMINACION ANTICIPADA DEL PRESENTE CONTRATO,
“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A REINTEGRAR EL SALDO PENDIENTE POR. AMORTIZAR A “LA
CONVOCANTE”,.EN UN PLAZO NO MAYOR DE 10 DiAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE
LE SEA COMUNICADO A “EL CONTRATISTA” LA DETERMINACION CORRESPONDIENTE. Si “EL CONTRATISTA”
NO REALIZA EL REINTEGRO EN EL PLAZO ANTERIORMENTE PACTADO, ESTE SE OBLIGA A CUBRIR LOS
CARGOS QUE RESULTEN CONFORME A LO DISPUESTO POR EL SEGUNDO PARRAFO DEL ARTICULO 82 DE LA
LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADGS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO Y
Su REGLAMENTO :

PARA LOS EFECTOS DE LA PRESENTE CLAUSULA, “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA REALIZAR Y ANEXAR UN
PROGRAMA DE EROGACION DEL ANTICIPO PACTADO, AL QUE DEBERA SUJETARSE Y QUE SERVIRA DE BASE -
A “LA CONVOCANTE” PARA VERIFICAR SU CORRECTA APL!CAC!ON :

EL PROGRAMA DE EROGACION DEL ANTICIPO, PODRA REVISARSE, ADlCiONARSE 0 MODIFICARSE DE
COMUN ACUERDO'Y POR ESCRITQ, SIEMPRE Y CUANDO NO IMPLIQUE UN: INCREMENTO EN EL MONTO
PACTADO ENEL PRESENTE CONTRATO

LAS PARTES ACUERDAN QUE NO SE OTORGARA: ANTICIPO ALGUNO' PARA EL CASO DE. CONVENIOS
MODIFICATORIOS O ADICIONALES QUE SE SUSCRIBAN, ASI COMO TAMPOCO PARA LOS IMPORTES QUE
RESULTEN DE LOS AJUSTES DE COSTOS DE ESTE CONTRATO, O EN SU CASO DE LOS CONVENIOS
SENALADOS.

QUINTA: DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE YDOGUMENTOS ADMINISTRATIVOS. “LA CONVOCANTE” PONDRA
OPORTUNAMENTE A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA” Y CON ANTELACION AL INICIO DE LOS TRABAJOS, - ,
EL O LOS INMUEBLES EN QUE DEBA LLEVARSE A CABO LA OBRA MATERIA DEL PRESENTE QONTRATO, ASI

. COMO LOS DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS Y DEMAS AUTORIZACIONES.QLIE SE REQUIERAN PARA SU
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SEXTA: PLAZOS, FORMA Y LUGAR DE PAGO DE LAS ESTIMACIONES. LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS
TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO SE PAGUEN MEDIANTE LA FORMULACION DE ESTIMACIONES
DE AVANCE DE OBRA, ELABORADAS CON PERIODICIDAD, NO MAYOR DE UN MES. “EL CONTRATISTA”
DEBERA PRESENTARLAS A EL RESIDENTE DE SUPERVISION DE LA OBRA DENTRO DE LOS 5 DIAS HABILES
SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE QUE PARA EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES ‘LA CONVOCANTE"
HUBIERA FIJADO EN EL PRESENTE CONTRATO, ACOMPANADAS DE LA DOCUMENTACION QUE ACREDITE LA
PROCEDENCIA DE SU PAGO CORRESPONDIENTE. PARA LA REVISION Y AUTORIZACION DE LAS
ESTIMACIONES, LA RESIDENCIA DE SUPERVISION, CONTARA CON UN PLAZO NO MAYOR DE 10 DIAS HABILES
SIGUIENTES A SU PRESENTACION.

EN EL SUPUESTO DE QUE SURJAN DIFERENCIAS TECNICAS O NUMERICAS, QUE NO PUEDAN SER
AUTORIZADAS DENTRO DE DICHO PLAZO, ESTAS SE RESOLVERAN E INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE: . - .
ESTIMACION. “LA CONVOCANTE” PAGARA LAS ESTIMACIONES EN UN PLAZO NO MAYOR A TREINTA DfAS .
NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SU AUTORIZACJON

CUANDO LAS ESTIMAC!ONES NO SEAN PRESENTADAS EN EL TERMINO ANTES SENALADO SE
INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACION.PARA QUE “LA CONVOCANTE” INICIE SU TRAMITE DE PAGO,
SIN QUE ESTO SEA MOTIVO PARA QUE "EL CONTRATISTA" SOLICITE AMPLIACIONES EN EL MONTO Y PLAZO.
DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS. LAS ESTIMACIONES SE PAGARAN A "EL CONTRATISTA”. -
MEDIANTE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS A CARGO DE LAS CUENTAS APERTURADAS EN INSTITUCiONES
BANCARIAS MANIFESTADAS POR ESCRITO POR “EL CONTRATISTA".

EN EL CASO DE ENCUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE ESTIMACIONES Y DE AJUSTES DE; COSTOS LAS -
PARTES SE.SUJETARAN AL PROCEDIMIENTO PREVISTO POR EL ARTICULO 69 DE'LA LEY DE -OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL. ESTADO DE HIDALGO Y sU
REGLAMENTO.

TRATANDOSE DE PAGOS EN EXCESC QUE HAYA RECIBIDO “EL CONTRATISTA" ESTE DEBERA REINTEGRAR'
LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO, ‘MAS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME ‘A LO
SENALADO EN EL. PARRAFO QUE ANTECEDE. LOS CARGOS SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES 7

CONVOCANTE".

NO SE CONSIDERARA PAGO EN EXCESO CUANDO LAS DIFERENCIAS .QUE TRESULTEN A CARGO DE
CONTRATISTA” SEAN COMPENSADAS EN LA SIGUIENTE ESTIMACION.CUANDO DURANTE LA EJECUC_EO :

CONVENIOS RESPECTIVOS, VIGILANDO QUE DICHOS INCREMENTOS NO REBASEN EL IMPORTE PACTADO EN ,
ESTE CONTRATO.

TRATANDOSE DE CANTIDADES ADICIONALES, ESTAS SE PAGARAN A LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS
ORIGINALMENTE; TRATANDOSE DE LOS RUBROS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO DE CONGEPTOS DEL

- PRESENTE CONTRATO, SUS PRECIOS UNITARIOS DEBERAN SER CONCILIADOS Y AUTORIZADOS PREVIO A
SUPAGO.

SEPTIMA: GARANTiAS_-. _-'“EL-CONTRATISTA” SE OBLIGA A C(:)NSTETUIR' EN LA FORMA, TERMINOS Y
PROCEDIMIENTOS PREVISTOS POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
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A) . GARANTIA DE CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO OTORGADQ. QUE DEBERA  CONSTITUIR
MEDIANTE FIANZA OTORGADA POR INSTITUCION AFIANZADORA DEBIDAMENTE AUTORIZADA Y A
FAVOR DE LA CONVOCANTE, POR LA TOTALIDAD DEL IMPORTE OTORGADO COMO ANTICIPO, PARA
EFECTOS DE GARANTIZAR SU CORRECTA INVERSION Y SEA APLICADO EN LOS TERMINOS
PACTADOS EN LA CLAUSULA QUINTA DE ESTE CONTRATO; Y SE OBLIGA A PRESENTARLA PREVIO A
LA ENTREGA DEL ANTICIPO PACTADO Y DENTRO DE LOS QUINCE DIAS NATURALES SIGUIENTES A
LA FECHA DE NOTIFICACION DEL FALLODE LA INVITACION MEDIANTE LA CUAL SE LE ADJUDICO EL
PRESENTE CONTRATO. ESTA GARANTIA ESTARA VIGENTE HASTA LA TOTAL AMORTIZACION DEL
ANTICIPO ACORDADO.

B) GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO QUE DEBERA CONSTITUIR MEDIANTE FIANZA.
OTORGADA POR INSTITUCION AFIANZADORA DEBIDAMENTE AUTORIZADA Y A FAVOR DE LA
CONVOCANTE, POR EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO,
INCLUYENDO EN DICHO IMPORTE LOS MONTOS RELATIVOS A LOS AJUSTES DE COSTQS Y, CONVENIOS
QUE SE CELEBREN; Y SE OBLIGA A PRESENTARLA DENTRO DE LOS QUINCE DIAS ‘NATURALES
SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACION DEL FALLO DE LA INVITACION MEDIANTE LA CUAL SE LE
ADJUDICO EL PRESENTE CONTRATO. S NO ES OTORGADA LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO EN.Ek PLAZO -
LEGAL YA SENALADO, “LA CONVOCANTE”, F’ODRA DETERMINAR LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL -
PRESENTE CONTRATO. ESTA GARANTIA ESTARA VIGENTE HASTA QUE “EL CONTRATISTA” DE
CUMPLIMIENTO TOTAL A LOS COMPROMISOS Y OBLIGACIONES QUE ADQUIERA CON LA SUSCRIPCION o
DE ESTE INSTRUMENTO.

C) GARANTIA PARA RESPONDER -DE LOS DEFECTOS SURGIDCS EN LA OBRA, VICIOS OCULTOS Y
CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD. - CONCLUIDOS LOS TRABAJOS, NO

D) OBSTANTE SU RECEPCION FORMAL, “EL CONTRATISTA" QUEDA OBLIGADO A RE‘SPONDER.DE LOS
DEFECTOS SURGIDOS EN LA OBRA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER QTRA
RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN TERMINOS DE LA FIANZA, QUE SE OBLIGA A
CONSTITUIR A FAVOR DE LA CONVOCANTE, POR EL EQUIVALENTE AL 10% -(DIEZ POR CIENTG) DEL
MONTO TOTAL EJERCIDO DE LOS TRABAJOS CON VIGENCIA DE UN ANO SIGUIENTE A LA FECHA DE
ENTREGA DE LA OBRA, POR LO QUE PREVIAMENTE A LA RECEPCION DE. LOS TRABAJOS “EL

CONTRATISTA”, DEBERA PRESENTAR DICHA FIANZA,

OCTAVA: AJUSTE DE COSTOS. - LAS PARTES ACUERDAN QUE SI DURANTE LA VIGENCiA DEL PRESENTE
CONTRATO, OCURREN CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONOMICO NO PREVISTAS EN EL-CONTRATO, PERO
QUE DE HECHO Y SIN DOLO, CULPA, NEGLIGENCIA O INEPTITUD DE CUALQUIERA DE LAS PARTES
DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCION DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOE
DICHOS COSTOS PODRAN SER REVISADOS POR AMBAS PARTES; ATENDIENDO LO ESTABLECIDO POR E
ARTICULO 71 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA
ESTADO DE HIDALGO Y sU REGLAMENTO

EL AUMENTO O REDUCCION CORRESPONDIENTE DEBERA CONSTAR POR ESCRITO. :
NO DARA LUGAR A AJUSTE DE COSTOS, LAS CUOTAS COMPENSATORIAS A QUE CONFORME A LA Aif l

MATERIA PUDIERA ESTAR SUJETA LA IMPORTACION DE BIENES CONTEMPLADOS.EN LA REALIZACIY) T
OBRA.
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CUANDO DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS SE REQUIERA LA REALIZACION DE CANTIDADES
ADICIONALES, ESTAS SE PAGARAN A LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS ORIGINALMENTE; TRATANDOSE
DE CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS DEL CONTRATO INICIAL SUS PRECIOS
UNITARIOS DEBERAN SER CONCILIADOS Y AUTORIZADOS, PREVIAMENTE A SU PAGO.

NOVENA: RECEPCION Y FINIQUITO DE LOS TRABAJOS. - UNA VEZ CONCLUIDOS LOS TRABAJOS RELATIVOS
A LA OBRA MATERIA DE ESTE CONTRATO, “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A COMUNICAR A “LA
CONVOCANTE”, LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS QUE LE FUERON ENCOMENDADOS Y ESTE VERIFICARA
QUE LOS TRABAJOS ESTEN DEBIDAMENTE CONCLUIDOS DENTRO DE LOS DIEZ DIAS HABILES SIGUIENTES.

LAS PARTES ACUERDAN QUE LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS, SE HARA DENTRO DE LOS DIEZ DiAS
HABILES SIGUIENTES A LA FECHA QUE SE HAYA CONSTATADO SU TERMINACION, EN LOS TERMINOS DEL
PARRAFO' ANTERIOR, CON LA COMPARECENCIA DE “LA CONVOCANTE", “EL CONTRATISTA” YA LA
SECRETAR|A DE CONTRALORIA .

“LA CONVOCANTE” COMUNICARA AL MUNICIPIO DE CALNALE, LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS Y. CON' :
ANTICIPACION NO MENOR DE OCHO DIAS HABILES, INFORMARA LA FECHA SENALADA PARASU RECEPC!ON .
A FIN DE QUE, NOMBRE REPRESENTANTE QUE ASISTA AL ACTO. . _

EN LA FECHA SENALADA, "LA CONVOCANTE" BAJO SU RESPONSABILIDAD, RECIBIRA LOS TRABAJOS Y
LEVANTARA EL ACTA CORRESPONDIENTE CON O SIN LA COMPARECENCIA DE LOS REPRESENTANTES A
QUE SE REFIEREN LOS PARRAFOS ANTERIORES, S “LA CONVOCANTE” NO RECIBE LA OBRA EN LA FECHA
SENALADA, SE TENDRA POR RECIBIDA.

RECIBIDOS FISICAMENTE LOS TRABAJOS, LAS PARTES SE OBLIGAN A ELABORAR DENTRO DE LOS VE!NTE
DIAS HABILES POSTERIORES, EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, EN EL QUE -SE HARAN CONSTAR LOS
CREDITOS A FAVOR Y EN CONTRA QUE RESULTEN PARA CADA UNO DE ELLOS, DESCRIBIENDO EL
CONCEPTO GENERAL QUE LES DIO CRIGEN Y EL SALDO RESULTANTE.

PARA EL CASO DE QUE EXISTA DESACUERDO ENTRE LAS PARTES, RESPECTC DEL FiNIQUITO O BIEN, Sl “EL
CONTRATISTA” NO ACUDE CON “LA CONVOGANTE” PARA SU ELABORACION DENTRQO DEL.PLAZO
SENALADO EN EL PARRAFO ANTERIOR, ESTE PROCEDERA A ELABORARLO, Y DEBERA COMUNIEAR SU
RESULTADO A “EL CONTRATISTA” DENTRO DE UN PLAZO DE OCHO DIiAS HABILES, CONTADOS A PARTIR DE |
SU EMISION, UNA VEZ NOTIFICADO EL RESULTADG DE DICHO FINIQUITO A “EL CONTRATISTA", ESTE

TENDRA UN PLAZO DE DIEZ DIAS HABILES PARA ALEGAR LO QUE A SU DERECHO CONVENGA SI

TRANSCURRIDO ESTE PLAZO NO REALIZA ALGUNA GESTION SE DARA POR ACEPTADO. -

DETERMINADO EL SALDO TOTAL “LA CONVOCANTE”, PONDRA A DISPOSlCION DE “EL CONTRATISTA” EL
PAGO CORRESPONDIENTE MEDIANTE SU OFRECIMIENTO O LA CONSIGNAC!ON RESPECTIVA G) BIEN
ASUMIDOS POR AMBAS PARTES RESPECTO AL PRESENTE CONTRATO. -

DECIMA: REPRESENTANTES DE “LA CONVOCANTE” Y DE “EL CONTRATISTA” “EL CONTRR

TOMAR DECISIONES EN TODOLO. RELATEVO AL CUMPLIMIENTC DE ESTE CONTRATO

“LA CONVOCANTE" SE RESERVA EL DERECHD DE su ACEPTACION 0 REMOCION EL CUAL PODRA EJER(’fERzQ‘2 4
N CUALQUIER TIEMPO.

www.calnali.gob.mx

Palacio Municipal s/n Centro. Calnali, Hgo. C.P. 43230 ayuntamiento20.24@gmail.cam
facebogok comiayuntamiento.calnak. 1/

Teléfonos: Q1 774 974 2189, 774 974 2188
Fax: 774 974 2048




Pi'esidenc'ia Municipal de Cainali, Hidalgo

Ayuntamiento 2020-2024

g g: ! g + ! ! :
?Mmm! @ M asmﬁ.;» Libre y Soberano

=P T AL TR Pt SOl . de Aidatzo

ASi MISMO, “LA CONVOCANTE”, ESTABLECERA. LA RESIDENCIA DE SUPERVISION DE OBRA, CON
ANTERIORIDAD A LA INICIACION DE LA MISMA, LA CUAL DEBERA RECAER EN UN SERVIDOR PUBLICO CON LA
EXPERIENCIA NECESARIA, ACORDE AL TIPO DE LOS TRABAJOS A REALIZAR, QUIEN FUNGIRA COMO SU
REPRESENTANTE ANTE “EL CONTRATISTA" Y SERA EL RESPONSABLE DIRECTO DE LA SUPERVISION,
VIGILANCIA, CONTROL Y REVISION DE LOS TRABAJOS, INCLUYENDO LA APROBACION DE LAS ESTIMACIONES
PRESENTADAS POR “EL CONTRATISTA" ESTA RESIDENCIA DE OBRA DEBERA ESTAR UBICADA EN EL SITIO
DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS; AS/ MISMO TENDRA LAS FACULTADES. Y RESPONSABILIDADES QUE LE
OTORGA LA LEY DE OBRAS PUBLlCAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE
HIDALGO Y SU REGLAMENTO. -

DECIMA PRIMERA: RELACEONES LABORALES. - “EL CONTRATISTA” COMO EMPRESARIO Y UNICO PATRON -
DEL PERSONAL QUE INTERVENGA POR CONTRATO DE TRABAJO O CON CUALQUIER OTRO CARACTER BAJO

SUS ORDENES PARA LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, ASUME: LAS

RESPONSABILIDADES DE CUALQUIER NATURALEZA DERIVADAS DE DICHO. RELACION LIBERANDO A “LA

CONVOCANTE” DE LAS MISMAS, POR LO TANTQ, BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA SE LE PODRA

CONSIDERAR A ESTE ULTIMO COMO PATRON SUSTITUTO C SOLIDARIO.

EN CONSECUENCIA “EL CO'NTRATISTA” SE OBLIGA A RESPONDER DE TODAS LAS RECLAMACIONES QUE
SUS TRABAJADORES PRESENTAREN EN SU CONTRA O EN CONTRA DE "LA CONVOCANTE" EN. RELACION
CON LOS TRABAJOS DE ESTE CONTRATO. '

DECIMA SEGUNDA: RESPONSABILIDADES DE “EL. CONTRATISTA". - “EL CONTRATISTA”, SERA EL UNICO
RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y SE OBLIGA SUJETARSE A TODOS' LOS
REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE CONSTRUCCION,
SEGURIDAD, USO DE LA ViA PUBLICA, PROTECCION ECOLOGICA Y DEL MEDIO AMBIENTE QUE RIJAN EN EL
AMBITO FEDERAL, ESTATAL & MUNICIPAL .ASI COMO A LAS INSTRUCCIONES QUE AL EFECTOLE SENALE “LA
CANVOCANTE”. LAS RESPONSABILIDADES Y LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE RESULTAREN POR SU
INOBSERVANCIA, SERAN A CABO DEL “EL CONTRATISTA”.

“ElL. CONTRATISTA” SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES Y EQUIPO QUE SE UTILICEN EN LA EJECUCION DE
LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD
ESTABLECIDAS EN LAS LEYES NORMATIVAS APLICABLES EN LA MATERIA, Y QUE LA REALIZACION DE
TODAS Y CADA UNA DE 'LAS PARTES DE DICHA OBRA SE EFECTUEN A SATISFACCION DE *
CONVOCANTE”, ASI COMO ARESPONDER POR SU CUENTAY RIESGO DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCUL

LLEGUEN A  CAUSAR A “LA CONVOCANTE” O A TERCEROS, EN CUYO CASO'SE HARA EFECT i
GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O DE VICIOS OCULTOS A QUE SE REFHES
LA CLAUSULA SEPTIMA DE ESTE CONTRATO. \

IGUALMENTE SE OBLIGA “EL CONTRATISTA” A NO CEDER EN FORMA PARCIAL O TOTAI_-_A TERCERE#Y,
© PERSONAS FISICAS O MORALES SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DE ESTE'CONTRATQ Y 8 : :
ANEX0S, ASI COMO LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LOS BIENES O TRABAJOS EJECUTADOS QU?G g - 2024
AMPARA ESTE CONTRATO, SIN PREVIA AUTORIZACION EXPRESA Y POR ESCRITO DE “LA CONVOCANTE” Ei¢~
'£0OS TERMINOS DEL ARTICULO 75 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO EN VIGOR Y SU REGLAMENTO.
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“EL CONTRATISTA", NO PODRA SUBCONTRATAR LA TOTALIDAD DE LA OBRA; SOLO PODRA HACERLO
RESPECTO DE ALGUNAS DE LAS PARTES DE ESTA O CUANDO SE ADQUIERA MATERIALES O EQUIPO QUE
INCLUYAN SU INSTALACION EN LA OBRA, EN AMBOS CASOS, CON AUTORIZACION PREVIA DE “LA
CONVOCANTE”, EN ESTOS CASOS, “EL CONTRATISTA” SEGUIRA SIENDO RESPONSABLE DE LA EJECUCION
DE LA OBRA ANTE “LA CONVOCANTE” Y EL SUBCONTRATISTA, NO QUEDARA SUBROGADO EN NINGUNO DE
LOS DERECHOS DEL PRIMERO.

DECIMA TERCERA: PENAS CONVENCIONALES. - “LA CONVOCANTE” TENDRA LA FACULTAD DE
VERIFICAR SI LAS OBRAS, OBJETO DE ESTE CONTRATO SE ESTAN EJECUTANDO POR “EL CONTRATISTA”

DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DE OBRA APROBADO, PARA LO CUAL “LA CONVOCANTE” COMPARARA
PERIODICAMENTE EL AVANCE DE LAS OBRAS. Si COMO CONSECUENCIA DE DICHA COMPARACION EL -
AVANCE DE LAS OBRAS ES MENOR QUE LO QUE DEBIO REALIZARSE “LA CONVOCANTE” PROCEDERA A o

l.- RETENER EN TOTAL EL CINCO AL MILEAR DE LA DIFERENCIA ENTRE EL IMPORTE DE LA OBRA REALMENTE- S
EJECUTADA Y EL IMPORTE DE LA QUE DEBIO REALIZARSE MULTIPLICANDO POR EL NUMERO DE MESES .
TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA DE iNICIACION DE LAS OBRAS, HASTA LA DE LA-REVISION, POR LO -
TANTO, MENSUALMENTE, SE HARA LA RETENCION O DEVOLUCION QUE CORRESPONDA AFINDEQUELA =
RETENCION TOTAL SEA LA PROCEDENTE. Sl AL EFECTUARSE LA COMPARACION CORRESPONDiENTE AL
ULTIMO MES DEL PROGRAMA, PROCEDE HAGER ALGUNA RETENCION, SU IMPORTE SE APLICARA EN FAVOR

DEL ERARIO ESTATAL COMO PENA CONVENCIONAL POR EL RETARDO -EN CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES A CARGO DE “EL CONTRATISTA™.

I~ APLICAR PARA EL CASODE QUE “EL CONTRATISTA” NO CONCLUYA LA OBRA EN LA FECHA SENALADA EN
EL PROGRAMA, UNA PENA CONVENCIONAL, CONSISTENTE EN UNA CANTIDAD IGUAL AL CINCO AL MILLAR
DEL IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS QUE NO SE HAYAN REALIZADO EN LA FECHA DE
TERMINACION SERALADA EN EL PROGRAMA POR CADA DIA DE RETRASO EN LA ENTREGA DE LA OBRA Y
HASTA EL MOMENTO EN QUE LAS OBRAS QUEDEN CONCLUIDAS Y RECIBIDAS A SATiSFACCION DE "LA
CONVOCANTE”.

PARA DETERMINAR LA APLICACIC)N DE LAS SANCIONES ESTIPULADAS, NO SE. TOMARAN EN CUENTA LAS
DEMORAS MOTIVADAS POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR O POR CUALQUIER OTRA CAUSA QUE A
JUICIO DE “LA CONVOCANTE”, NO SEA IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA”. S .

INDEPENDIENTEMENTE DE LAAPLICACION DE LAS PENAS CONVENCIONALES SENALADAS ANTERIORMENTE
“LA CONVOCANTE” PODRA OPTAR ENTRE EXIGIR EL- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O LA RESCESIGN DEL
MISMO.

LAS CANTIDADES QUE RESULTEN DE LA APLICACiON DE LAS PENAS CONVENCIONALES QUE SE I

A “EL CONTRATISTA” SE HARAN EFECTIVAS CON CARGO A LAS CANTIDADES QUE LE HA)
RETENIDAS APLICANDO ADEMAS SI DA LUGAR A ELLO, LA FIANZA OTORGADA CONFORME ALOf
EN LA CLAUSULA DECiMA SEXTA DEL PRESENTE CONTRATO -

A).- AMORTIZACION DEL ANTICIPO RECIBIDG, SEGUN LOS PORCENTAJES CORRESPOND[ENTE 2020
2024

B).- EL 1 % (UNQ POR CIENTQ} DEL MONTO DE LOS TRABAJOS DE - CONFORMIDAD CON LO

ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 157 DE LA LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO.
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Ci.- EL CINCO AL MILLAR SOBRE EL IMPORTE DE CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES DE TRABAJG, COMO
DERECHOS POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL QUE CORRESPONDE A LA
SECRETARiA DE LA CONTRALORIA.. -

DECIMA QUINTA: SUSPENSION TEMPORAL o TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO “LA
CONVOCANTE”, PODRA SUSPENDER TEMPORALMENTE EN TODO O EN PARTE LA OBRA CONTRATADA POR
CUALQUIER CAUSA JUSTIFICADA, NOTIFICANDO DE ELLO A “EL CONTRATISTA”, Y A LA SECRETARIA DE LA
CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL. DICHA SUSPENSION, NO PODRA SER POR TIEMPO
INDEFINIDO Y NO EXCEDERA DEL 25% DEL PLAZO ORIGINALMENTE PACTADO EN EL CONTRATO.

EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES UNA VEZ QUE‘.
HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON DICHA SUSPENSION.

ASI MISMO, “LA CONVOCANTE” PODRA DAR POR TERMENADO ANTICIPADAMENTE EL PRESENTE CONTRATO
CUANDO CONCURRAN RAZONES DE INTERES GENERAL; EXISTAN CAUSAS JUSTIFICADAS QUE LE IMPIDAN
LA CONTINUACION DE LOS TRABAJOS, Y SE DEMUESTRE QUE, DE CONTINUAR CON LAS OBLIGACIONES
PACTADAS, SE OCASIONARIA UN DARO O PERJUICIO GRAVE PARA EL ESTADO O PARA EL INTERES. SOCEAL

O BIEN, NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSION DE LOS TRABAJOS. '

EN CASO DE SUSPENSION, TERMINAC!ON ANTICIPADA O RESCISION DEL PRESENTE CONTRF\.TO LAS
PARTES ESTAN DE ACUERDO EN SUJETARSE AL PROCEDIMIENTO QUE PREVE LOS ARTICULOS 64, 65 Y
DEMAS APLICABLES DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA
EL ESTADO DE HIDALGO EN VIGOR Y SU REGLAMENTO. ' '

DECIMA SEXTA: RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. - “LA CONVOCANTE”, PODRA RESCINDIR
ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO, SIN NECESIDAD DE DECLARACION JUDICIAL, POR
INCUMPLIMIENTO A CUALQUIERA DE LOS TERMINOS ESTIPULADOS EN EL MISMO O DE LAS DISPOSICiONES
DE LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO. DE HIDALGO
Y SU REGLAMENTO Y DEMAS NORMATIVIDAD QUE RESULTE APLICABLE, PARA LO CUAL LAS PARTES ESTAN
DE ACUERDO EN SUJETARSE AL SIGUIENTE PROCED]MIENTO

L- SE INICIARA A PARTIR DE QUE AL CONTRATISTA O AL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION
DESIGNADO POR AQUEL, LE SEA NOTIFICADO EL INCUMPLIMIENTO EN QUE HAYA INCURRIDO, PARA
QUE, EN UN TERMINO DE QUINCE DIAS HABILES, EXPONGA LO QUE A SU DERECHO CONVENGA Y
APORTEEN SU CASO, LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES. -

PARA EL OFRECIMIENTO, DESAHOGO Y VALORAC!ON DE PRUEBAS SE ESTARA ALO DISPUESTO POR. ...
LA LEGISLACION SUPLETORIA; ' ‘ : ; :

B ARGUMENTOS Y PRUEBAS QUE SE HUBIEREN HECHO VALER; Y 2
2

- LA DETERMINACEON DE DAR ‘O NO POR RESCINDIDO EL CONTRATO, DEBERA SER DEBIDAMENTE 024
FUNDADA, MOTIVADA. Y NOTIFICADA AL CONTRATISTA DENTRO DE LOS QUINCE DIAS HABILES
SIGUIENTES A LO SENALADO POR LA FRACCION 1l DE ESTE ARTICULO.
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POR LO TANTO, LAS PARTES ESTAN DE ACUERDO EN QUE CUALQUIER CONTRAVENCION A LAS
DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES; PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO EN VIGOR
Y sU REGLAMENTO Y DEMAS DISPOSICIONES .

ADMINISTRATIVAS . SOBRE LA MATERIA ASI COMO EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS
OBLIGACIONES DE "EL CONTRATISTA" QUE SE ESTIPULAN EN EL PRESENTE CONTRATO DAN.DERECHO A
SU RESCISION ADMINISTRATIVA INMEDIATAMENTE SIN NECESIDAD DE DECLARACION JUDICIAL Y SIN
RESPONSABILIDAD ALGUNA PARA “LA CONVOCANTE", ADEMAS DE QUE SE APLICARAN A “EL
CONTRATISTA" LAS PENAS CONVENCIONALES PACTADAS EN ESTE CONTRATO, AS| COMO PROCEDER A .
HACER EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO, ACATANDO

PARA EL CASO PE RESCISION ADMINISTRATIVA LO ESTABE.ECIDO POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO, VIGENTE Y SU REGLAMENTO R
Y LO QUE LE RESULTE APLICABLE. e

DECIMA SEPTIMA: LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCION DE LA-‘-
OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS Y SUS ANEXOS QUE LO
INTEGRAN, AS[ COMO A LOS TERMINOS LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE

LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO

EN VIGOR Y SU REGLAMENTO, Y DEMAS NORMAS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS ‘QUE SE LE SEAN
APLICABLES.

DECIMA. OCTAVA: JURISDICCION.- EN CASO DE CONTROVERSIA QUE SE _SUSCETE CON MOTIVO DE_ LA
INTERPRETAGION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, ASI COMO PARA TODO AQUELLO QUE NO
ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCION DE LOS -
TRIBUNALES DEL FUERO COMUN DEL ESTADO DE HIDALGO, CON SEDE EN LA -CIUDAD DE PACHUCA
ESTADO -DE HIDALGO; POR LO TANTO “EL CONTRATISTA” RENUNCIA AL FUERO QUE . PUDIERA
CORRESPONDERLE POR RAZON DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO, Y EN TERMINOS DE LO DISPUESTO
POR LOS ARTICULOS 13 Y 14 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACFONADOS CON LAS
MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO VIGENTE Y SUREGLAMENTO. .

EL PRESENTE GCONTRATO SE FIRMA EN LA CIUDAD DE CALNALI, ESTADO DE HIDALGO ALOS 27 D‘fAS DEL
MES DE NOVIEMBRE DEL 2023

: 2020 ’939‘
NOTA: ESTAS FIRMAS CORRESPONDEN AL CONTRATO DE CONSTRUGCION DE OBRA F‘UBLICA A PRECIOS
UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, PMC/FAISM-2023-28; CELEBRADO ENTRE EL ING. ISAID ACOSTA
TELLEZ Y EL C. FERNANDO ESPINO MELO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE
PAVIMENTO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES Y CALLEJONES Y REHABILITAClON DE RED DE DRENAJE

ANITARIO EN 1 CALLEJON BARRIO SAN JUAN CABECERA MUNICIPAL.
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CLAVE CONCEPTO R UNIDAD CANTIDAD

EF23¢0083 TR TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, M2 1.168.120000
BANQUETAS Y PAVIMENTOS PRIMERQOS 10,000 M2, '
ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL,
CON EQUIPO TOPOGRAFICC; INCLUYE: MANO DE
OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. AZO Y NIVELACION
DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS
PRIMEROS 10,000 M2., ESTABLECIENDO REFERENCIAS
Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO;
INCLUYE: MANC DE OBRA, EQUIPD Y HERRAMIENTA.

EF23c0077 LIMPIEZA'Y DESE.NRAIC.E DE TERRENG A MANO. M2 277540000

EF23c0191 SUMINISTRO Y  COLOCACION DE MAMPARA |  PZA 1:000000

' | INFORMATIVA .DE 120 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA | I

| CAL. 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1 %" x 1/8 ",
CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL
CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1 %" x 1/8"
| AHOGADO AL PISO 60 em. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE
DEL NIVEL DEL PISC CON EL PANO INFERICR DE LA
PLACA, CON LOCGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL |
COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA
DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL
TAMANO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL
FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR
BLANCO COMEX, PREVIA APLICACION DE PRIMARIO
ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y
COLORES SERAN :L0S INDICADOS POR LA
SUPERVISION; INCLUYE: MATERIALES- MENORES DE
CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

EF23c¢0029 CORTE CON SIERRA EN PAVIMENTO DE CONCRETO Mo ~6.000000

HIDRAULICO DE (5 cm. DE PROFUNDIDAD); INCLUYE: ‘ N :
MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANC DE

OBRAY HERRAMIENTA. R

“ EF23c0009 [ DEMOLICION A MANO DE CONCRETO HIDRAULICO | ~ M3 - ~0.2680000
| SIMPLE EN FIRMES 'Y PISOS; INCLUYE: CARGA, : _— S
DESCARGA Y ACOMODO DE LOS MATERIALES AL
LUGAR. DE . DEPOSITO, 'MANO DE OBRA .Y}

1 HERRAMIENTA, -

www.cainali.gob. mx
ayuntamiento20.24@gmail.com
facebook com/ayuntamiente.cainali.i/

Teléfonos: 01 774 §74 2188, 774 874 2188

Palacio Municipal sin Centro, Calnali. Hgo. C.F. 43230 Fax: 774 974 2048



Presidencia Municipal de Calnali, Hidalgo ‘

Ayuntamiento 2020-2024

ali  Dusvacisn, eultuna y luciones

/
% %ffﬁ‘?ﬁg’wyy PR PO Esmdo;.;h;?dya f‘;&;hmm .
CLAVE ~. CONCEPTO | UNIDAD ~ CANTIDAD
2023-6014-0003- | DEMOLICION POR. MEDIOS MECANICOS DE| M2 -| - 365970000
Cll-EF EMPEDRADO DE 20 CM. DE ESPESOR, ASENTADO CON

MORTERO (CEMENTO-ARENA) SIN RECUPERACION,
INCLUYE: CARGA, DESCARGA ACARREO DEL
| MATERIAL A-1A. ESTACION (25 M.}, EQUIPO, MANO DE

OBRA Y HERRAMIENTA.

EF23¢0003 DEMOLICION A MANO DE EMPEDRADO JUNTEADO M2 . 102420000
CON CONCRETO " SIN RECUPERACION CON UN
ESPESOR PROMEDIO DE 20 cm., INCLUYE: CARGA, ' .

DESCARGA Y ACOMODO DE LOS MATERIALES AL
LUGAR DE DEPOSITO, MANO DE OBRA Y
HERRAMIENTA."

AX23c0031 ACARREO A 1fer. KM. EN CAMION CON CARGA M3 o 94.070000
MECANICA DE  MATERIALES ~ PRODUCTC  DE
DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTA EL SITIO
AUTORIZADO. (MEDIDO COMPACTO)

AAZ23c0008 EXCAVACION EN ZANJA A MANO EN MATERIAL SECO M3 |- 105560000
CLASE Il, TODAS LAS ZONAS, INCLUYE: AFINE DE . - :
TALUDES Y FONDO, EXTRACCION DE REZAGA A
BORDE DE ZANJA, TRASPALEOS, MANO DE OBRA Y
HERRAMIENTA. EXCAVACION DE .00 A 2.00 M. DE
PROFUNDIDAD. {MEDIDO COMPACTO

EF23c0144 - CAMA DE ARENA, APISONADA CON PISON DE MANO; M3 ©11.180000 -

I INCLUYE: CONSTRUCCION DE APOYO SEMICIRCULAR ' R
PARA PERMITIR APOYO COMPLETO DE LA TUBERIA,
| MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. '

EF23c0384 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO SANITARIODE | M 171.800000

PVC ( ANGER } 1 CAMPANA DE 8" (200 MM.) DE o
DIAMETRO. INCLUYE: CONEXIONES, MATERIAL, MANO
DE OBRA'Y HERRAMIENTA.

EF23c0170 POZO DE VISITA COMUN DE MURO DE TABIQUE ROJO | - PZA . 8.000000
.| RECOCIDO DE 0.24 m. A TIZON ASENTADO CON.MORTERO |. . - ' : '
CEMENTO - ARENA 1:4, SOBRE TUBO DE 0.30 A 0.45 m,,
PROFUNDIDAD DE RASANTE HIDRAULICA DE 0.70°A 1 00'm,,
APLANADO ACABADO FINO, PLANTILLA DE CONCRETO fe=
100 Kg/cm2. DE 10 cm. DE ESPESOR; INCLUYE: SUMINISTRO' Y
! COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE'CONCRETO DE 1.07 m.

DE @, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA,
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CLAVE

- CONCEPTO

UNIDAD

CANTIDAD

EF23cG105

RELLENO COMPACTADC CON PISON DE MANO CON
MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, EN CAPAS DE
20 CM. DE ESPESOR; INCLUYE: INCORPORACION DE
HUMEDAD, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

M3

£8.980000

CM23¢0030

009-E.03 [EXCAVACIONES DE PRESTAMOS: A)
LATERALES: 2) PENTRO DE LA FAJA DE 40 M. DE
ANCHO: B) EN MATERIAL B

M3

35.800000

CM23c0093

009-.02 SOBREACARREO DE LOS MATERIALES
PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES DE LOS CORTES,
ADICIONALES ABAJO DE LA SUB RASANTE,
AMPLIACION Y/O ABATIMIENTO DE TALUDES, REBAJES
EN' LA CORONA DE CORTES .Y/O TERRAPLENES

| EXISTENTES, ESCALONES, DESPALMES, PRESTAMOS |

DE BANCOS, DERRUMBES, CANALES Y DEL AGUA
EMPLEADA EN COMPACTACIONES: 2) PARA LOS KM.
SUBSECUENTES.

KM

107.700000

OM23c0039

009-F.02 COMPACTACIONES: A) DEL TERRENO
NATURAL EN EL AREA DE DESPLANTE DE LOS

| TERRAPLENES: 3) PARA 95%

M3

-35.800000

CM23¢0076

009-F.08 AGUA EMPLEADA FARA COMPACTACION,

7

8 980000

EFZ23c0218

PISO PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO
HECHO EN OBRA fc= 200 KG/CM2. DE 15 cm. DE
ESPESOR, ACABADO PULIDO RAYADO, ACABADO CON
VOLTEADOR EN PERIMETRO, CURADO, MALLA
ELECTROSOLDADA 6-6/10-10; INCLUYE: ELABORACION
DE CONCRETO, CIMBRA METALICA A LA ALTURA DEL
ESPESOR DE LA LOSA, DESCIMBRADO, ACARREQS DE
MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA
FINAL DE. OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y
HERRAMIENTA. (P.U.0.T)

M2

748. 920000

2023-6014-0002- .

Cil-EF

ADQUISICION EXTRACCION Y CARGA DE MATERIAL |
INERTE (TEPETATE) (L. A‘B ), NO INCLUYE ACARREOS

M3 -

47500000
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CLAVE " CONCEPTO g UNIDAD . CANTIDAD

AX23c0035 ACARREO A fer. KM. EN CAMION CON CARGA M3 47.500000
MECANICA DE MATERIALES ASFALTICOS Y PETREOS |
SELECCIONADOS PARA LA CONSTRUCCION DE SUB-
| BASES Y BASES: HASTA EL SITIO DE LA OBRA.

{MEDIDO COMPACGTO)
AX23c0036 ACARREO KMS. SUBSECUENTES EN CAMION CON | M3-KM 142.500000

CARGA MECANICA DE MATERIALES ASFALTICOS Y | .
PETREOS SELECCIONADOS PARA LA CONSTRUCCION : T
DE SUB-BASES Y BASES HASTA EL SITIO DE LA OBRA.
(MEDIDO COMPACTO ‘

EF23c(108 RELLENO COMPACTADO CON BAILARINA AL 80 % M3 o 47500000
PROCTOR; INCLUYE: INCORPORACION DE HUMEDAD, : _ ‘
MANO. DE OBRA,” EQUIPO Y HERRAMIENTA. (NO
INCLUYE: MATERIAL INERTE COMPACTABLE)

EF23c0222 PISO PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO [~ M2 |~ 443460000
HECHO EN OBRA fc= 150 KG/CM2. DE 12 ¢m. DE : '
ESPESOR, ACABADQ PULIDO O RAYA CON BROCHA
DE PELO; JUNTAS FRIAS, ACABADO CON VOLTEAD;
INCLUYE: CIMBRA DE MADERA, MATERIAL, MANO D
OBRA Y HERRAMIENTA. S
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