Presidencia Muﬁicipal de Calnali, Hidalﬁo
Ayuntamiento 2020-2024
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FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL 2021.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA

CONTRATO NO. PMCIFAISM-2021- '

CONTRATO DE CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA A PRECIOS. 'UNITARIOS Y TIEMPO 2*“::3 . mn24
DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL AYUNTAMIENTO DE CALNALI DEL '
ESTADO, HIDALGO, REPRESENTADO POR EL ING. ISAID ACOSTA TELLEZ EN .SU

CARAGTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUC!ONAL Y POR LA OTRA PARTE LA

PERSONA FISICA C. JORGE AMPARO SERNA DIAZ REPRESENTADA EN SU CARACTER DE
ADMINISTRADOR UNICO, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL. PRESENTE - .
CONTRATO, SE DENOMINARAN “LA CONVOCANTE” .Y “EL CONTRATISTA”
RESPECTIVAMENTE, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS ‘

DECLARA_CIONES

1.- DE “LA CONVOCANTE™:

11 QUE ES UN MUNICIPIO LIBRE CON - PERSONALIDAD JURIDICO POLITlCA Y

PATRIMONIO DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ART[CULO 115 DE LA

. CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE :HIDALGO; EL

DECRETO QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DE
DICHO ORDENAMIENTO LEGAL.

1.2 QUE SE ENCUENTRA REPRESENTADA POR EL ING ISAID ACOSTA TELLEZ EN SU
" CARACTER DE  PRESIDENTE  MUNICIPAL - CONSTITUCIONAL, : SEGUN
NOMBRAMIENTO EXPEDIDO CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 5,36 Y 115 DE

LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOSMEXICANOS Y EL ARTICULO

126 DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO

1.3 ~ QUE DE ACUERDO CON LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 60 FRACCION 1INCISO
FF) DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE 'HIDALGO, EL ING. ISAID -
ACOSTA TELLEZ, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUC!ONAL
ESTA FACULTADO PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONTRATO :

1.4 QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE

: CONTRATO, LA SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS, AUTORIZO LA INVERSION
CORRESPONDIENTE DE ACUERDO CON EL OFICIO DE AUTORIZACION NO. SEFINP-
V-FAISM/GI-2021-014-007 DE FECHA 28 DE JULIO DE 2021 MOTIVO DEL. PRESENTE
INSTRUMENTO MEDIANTE CLAVE 2021/FAISM014013..

1.5  QUE LA ADJUDICACION DEL PRESENTE CONTRATO SE REALIZO A TRAVES DEL.

‘ PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA NUMERO CAL/FAISM-2021-13, DE
_ CONFORMIDAD CON EL FALLO DE ADJUDICACION DE FECHA 23 DE AGOSTO DEL
2021, DEL CUAL RESULTO GANADORA LA PROPUESTA HECHA' POR “EL

CONTRATIST » EN TERMINOS DEL ARTICULO 33 Y DEMAS APLICABLES DE LA LEY

DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELAC!ONADOS CON LAS MISMAS PARA EL
ESTADO DE HIDALGO VIGENTE.

www calnali.gob mx
; -

Telgfonos: 01 774 974 2189, 774 674 2188



Presidencia Municipal de Calnall, Hidalgo

Ayuntamiento 2020-2024

‘7mmm,w£m4¢m’¢me¢

1.6 QUE PARA LOS EFECTOS LEGALES DEL PRESENTE CONTRATO, SENALA COMO SU
DOMICILIO EN PALACIO MUNICIPAL S/N, CENTRO, C.P. 43230, EN CALNALI,
HIDALGO.

Estado Libre y Soberaug
de Hidalgo
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Il.- DE “EL CONTRATISTA™

12 QUE EL C. JORGE AMPARO SERNA DIAZ, ES UNA PERSONA FISICA QUE POY
- CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y REUNE LAS CONDICIONESTECNICASN
ECONOMICAS ACREDITADAS ANTE “LA CONVOCANTE”, PARA OBLIGARSE A LA A
EJECUCION DE LOS TRABAJOS MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO, Y QUE BAJO 2020 - 202
"PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTA QUE NO SE ENCUENTRA EN NINGUNO :

' DE LOS SUPUESTOS PREVISTOS POR EL ARTICULO 59 DE LA LEY DE OBRAS"
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE
HIDALGO EN VIGOR, Y QUE NO TIENEN LIMITANTE ALGUNA QUE CONFORME ALA -
LEGISLAGION MEXICANA LE IMPOSIBILITE A OBLIGARSE EN TERMINOS DE ESTE
CONTRATO. :

03 QUE CUENTA CON LOS REGISTRGS QUE SE CITAN A CONTINUACION

a) REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES, ANTE LA SECRETARIA DE |
: HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, NUMERO; SEDJ710723MBA

b) REGISTRO PATRONAL ANTE EL LM.S.S., NUMERO: K9_o119_31_109_': __{j o

¢) REGISTRO PATRONAL ANTE EL INFONAVIT K9011931109

d) NUMERO REGISTRO EN EL PADRON DE CONTRATESTAS ANTE LA SECRETARIA
DE CONTRALORIA ESTATAL, NUMERO: 3996-14 : '

.5 . QUE CONOCE EL CONTENIDO Y REQUISITOS QUE ESTABLECE;'N‘LA LEY DE OBRAS:
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON |AS MISMAS PARA EL ESTADO DE
HIDALGO VIGENTE Y SU REGLAMENTO, LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y
TECNICAS DE CONSTRUCCION; LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y
EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE; LAS : ESPECIFICACIONES DE
CONSTRUCCION APLICABLES, NORMAS DE SERVICIOS: VIGENTES; . LAS
ESPECIFICACIONES Y NORMAS DEL  PROYECTO ARQUITECTONICO Y DE
INGENIERIA, EL PROGRAMA DE TRABAJO, LOS MONTOS IVIENSUALES DE OBRA, EL
CATALOGO DE CONCEPTOS CON LOS PRECIOS UNITARIOS Y I':AS CANTIDADES DE
TRABAJO; QUE COMO ANEXOS DEBIDAMENTE FIRMADOS.POR LAS PARTES
INTEGRAN EL PRESENTE CONTRATO, ASI COMO LAS DEMAS NORMAS QUE
REGULAN LA EJECUCION DE LA OBRA’ MOTIVO DEL PRESENTE -CONTRATO Y QUE
LE RESULTEN APLICABLES. e

6 QUE HA INSPECCIONADO - Y 'CONOCE - DEBIDAMENTE EL SITIO DONDE. SE _
 REALIZARAN LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, A FIN DE CONSIDERAR
TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU EJECUCION e

.7 QUE PARA LOS EFECTOS LEGALES DEL PRESENTE CONTRATO SENALA COMOQ SU
DOMICILIO, EL UBICADO EN - CALLE ORQUIDEAS NUMERO 116 COLONIA  LAS
BUGAMBILIAS, HUEJUTLA DE REYES HIDALGO. :
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- liL.- DE “LAS PARTES™: L

A QUE SE RECONOCEN MUTUAMENTE LA PERSONALIDAD CON QUE COMPARECEN Y
LA CAPACIDAD LEGAL PARA ASUMIR DERECHOS Y OBLIGACIONES ESTABLECIDAS
EN ESTE ACUERDO DE VOLUNTADES

ASENTADO LO ANTERIOR, “LA CONVOCANTE” Y “EL CONTRATISTA”, ACEPTAN
OTORGARSE EL PRESENTE CONTRATO AL TENOR DE LAS SIGUIENTES

CLAUSULAS

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO. “LA CONVOCANTE”, ENCOMIENDA A "EE

TERMINACION, LA OBRA PUBLICA DENOMINADA: REHABILITACION DE ANDADORES A
CALLEJONES EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES., UBICADA LA LOCALIDAD DE SANY:<, <
ANDRES (SAN ANDRES CHICHAYOTLA), DEL ESTADO DE HIDALGO, DE CONFORMIDAN&‘L_L;\//
'CON EL PROYECTO EJECUTIVO DE OBRA, EXPEDIENTE TECNICO Y PLANOS, FORMANDO - »GEG - 2024
PARTE INTEGRANTE DEL MISMO, ACATANDO PARA ELLO, LO ESTABLECIDO. EN EL .
ARTICULO 61 Y DEMAS APLICABLES DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS:
RELACIONADQS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO, SU REGLAMENTOY LOS

- ORDENAMIENTOS, ESPECIFICACIONESYNORMAS INDICADOS.EN LA DECLARACION .5 DE
“EL CONTRATISTA” MISMOS QUE SE TIENEN POR: REPRODUCIDOS COMO PARTE
INTEGRANTE DE ESTA CLAUSULA.

SEGUNDA IMPORTE DEL CONTRATO LAS PARTES ACUER.AN QUE EL IMPORTE TOTAL
'DEL PRECIO POR LA OBRA MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO, ES P.R LA CANTIDAD DE
$ 678,285.58 (SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINGO PESOS
§8/100 M.N.)), INCLUYE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

EL IMPORTE PACTADO NO PODRA SOBREPASARSE SALVO QUE EXISTAN CONVENIOS :
MODIFICATORIOS O ADICIONALES, CELEBRADOS PARA TAL EFECTO POR LAS PARTES, EN
TERMINOS DEL ARTICULO 63 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO Y SU REGLAMENTO,
CUALQUIER TRABAJO EJECUTADO EN EXCESO AL MONTO: PACTADO Y SIN QUE HAYA
MEDIADO CONVENIO AL RESPECTO, SE CONSIDERARA COMO OBRA EJECUTADA POR
CUENTAY RIESGO DE “EL CONTRATISTA”.

TERCERA: PLAZO DE EJECUCION. “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A EJECUTAR LOS
TRABAJOS DE LA OBRA MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO, EN 75 (SETENTA Y CINCO})
DIAS NATURALES, COMPROMETIENDOSE A INICIARLOS EL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021 Y
A CONCLUIRLOS EL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2021, DE ACUERDO CON- EL PROGRAMA DE
EJECUCION DE OBRA APROBADO POR “EL ESTADO” ' S

. . SERAN CAUSAS PARA DIFERIR EL PLAZO PACTADO, EL ATRASO EN LA ENTREGA DEL
ANTICIPO ACORDADO EN ESTE INSTRUMENTO, O, EL ATRASO EN LA ENTREGA FISICA DEL
INMUEBLE EN QUE HABRA DE LLEVARSE A CABO LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE
CONTRATO; LAS PARTES DEBERAN OBSERVAR EN AMBOS CASOS, LAS FORMALIDADES

. PREVISTAS POR LOS ARTICULOS 58 FRACCION | Y 62 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO Y SU
REGLAMENTO, RESPECTIVAMENTE. NO PROCEDERAN ESTOS DIFERIMIENTOS S| “EL
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CONTRATISTA” NO OTORGA EN EL TERMINO LEGAL Y PACTADO, LA GARANTIA DE
ANTICIPO Y CUMPLIMIENTO, SENALADA EN CLAUSULA SEPTIMA DE ESTE CONTRATO.
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Estado Libre y Soberanc
do Hidalgo .

CUARTA: DE LA FORMA DE PAGO DEL ANTICIPO Y SU AMORTIZACION. “EL ESTADO”
OTORGARA OPORTUNAMENTE A “EL CONTRATISTA” UN ANTICIPO EQUIVALENTE AL - 30%
(TREINTA POR CIENTO) DEL IMPORTE PACTADO EN LA CLAUSULA SEGUNDA DE ESTE
INSTRUMENTO, EL CUAL ASCIENDE A LA CANTIDAD DE $ 203,485.67 (DOSCIENTOS TRES
MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 67/100 M.N.)

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA CON EL ANTICIPO OTORGADO, A REALIZAR EN EL SITIO DE
LOS  TRABAJOS, LA CONSTRUCCION DE SUS OFICINAS, ALMACENES, BODEGAS E
INSTALACIONES Y EN SU CASQ, PARA LOS GASTOS DE TRASLADO DE LA MAQUINARIA'Y
. EQUIPO DE CONSTRUCCION E INICIO DE LOS TRABAJOS, ASI COMO PARA LA COMPRA Y ¢
" PRODUCCION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, LA ADQUISICION DE EQUIPOS QUE S /jr‘”
INSTALEN PERMANENTEMENTE Y DEMAS INSUMOS QUE' DEBERAN OTORGAR =

EL OTORGAMIENTO Y AMORTIZACION DEL ANTICIPO, SE SUJETARA A
PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS AL RESPECTO POR LA LEY DE OBRAS PUBLICA-
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO Y _
REGLAMENTO Y DEMAS NORMAS COMPLEMENTARIAS Y SE HARA F.i’ROPORClONALMEN
A CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS: QUE SE FORMULEN '
DEBIENDO “EL CONTRATISTA” LIQUIDAR EL FALTANTE POR AMORTIZAR EN LA 20245 . 2024
ESTIMACION FINAL. _ o Lo .

PARA EL CASO DE RESCISION ADMINISTRATIVA O TERMINACI_C)N. ANTICIPADA "DEL
PRESENTE CONTRATO, “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A ‘REINTEGRAR EL SALDO
PENDIENTE POR AMORTIZAR A “LA CONVOCANTE”, EN UN PLAZO NO:MAYOR DE 10-DIAS
HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE:SEA COMUNICADO A SEL
CONTRATISTA” LA DETERMINACION CORRESPONDIENTE. sl “EL. CONTRATISTA” NO
REALIZA EL REINTEGRO EN EL PLAZO ANTERIORMENTE PACTADO, ESTE SE OBLIGA A
CUBRIR LOS CARGOS QUE RESULTEN CONFORME A LO DISPUESTO POR EL SEGUNDO
PARRAFO DEL ARTICULO 69 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO Y suU REGLAMENTO '

PARA LOS EFECTOS DE LA PRESENTE CLAUSULA, “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA
REALIZAR Y ANEXAR UN PROGRAMA DE EROGACION DEL ANTICIPO PACTADO, AL QUE
- DEBERA SUJETARSE Y QUE SERVIRA DE BASE A “LA CONVOCANTE” PARA VERIFiCAR SU
CORRECTA APLICACION.

'~ EL PROGRAMA DE EROGACION DEL ANTICIPO PODRA REVISARSE * ADICIONARSE O
MODIFICARSE DE COMUN ACUERDO Y POR ESCRITO, SIEMPRE'Y CUANDO NO IMPLIQUE
UN INCREMENTO EN EL MONTO PACTADO EN EL PRESENTE CONTRATO

LAS PARTES ACUERDAN QUE NO SE OTORGARA ANTICIPO ALGUNO PARA EL CASO DE
CONVENIOS MODIFICATORIOS O ADICIONALES QUE 'SE SUSCRIBAN, AS{ COMO TAMPOCO--
PARA LOS IMPORTES QUE RESULTEN DE LOS AJUSTES DE COSTOS DE ESTE CONTRATO,
0o EN SU CASO DE LOS CONVENIOS SENALADOS

QUINTA: DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS “LA
CONVOCANTE” PONDRA OPORTUNAMENTE A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA” Y CON
ANTELACION AL INICIO DE LOS TRABAJOS, EL O LOS INMUEBLES EN QUE DEBA LLEVARSE -
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A CABO LA OBRA MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO, ASI COMO LOS DICTAMENES,
PERMISOS, LICENCIAS Y DEMAS AUTORIZACIONES QUE SE REQUIERAN PARA SU
REALIZACION DE ELLO SE LEVANTARA EL ACTA CORRESPONDIENTE. 3

i AVTTTANPETE 5 PR

Estado Litve y Soberano
da Hidalgo

SEXTA PLAZOS, FORMA Y LUGAR DE PAGO DE LAS ESTIMACIONES LAS PARTES
. CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO SE PAGUE
MEDIANTE LA FORMULACION DE ESTIMACIONES DE AVANCE DE OBRA, ELABORADAS C
PERIODICIDAD, NO MAYOR DE UN MES. “EL CONTRATISTA” DEBERA PRESENTARLAS
RESIDENTE DE SUPERVISION DE LA OBRA DENTRO DE LOS 5 DIAS HABILES SIGUIENT
LA FECHA DE CORTE QUE PARA EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES ‘LA CONVOCA
HUBIERA FIJADO EN EL PRESENTE CONTRATO, ACOMPARNADAS DE LA DOCUMENTAC
QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE SU PAGO CORRESPONDIENTE. PARA LA REVISIO
AUTORIZACION DE LAS ESTIMACIONES, LA RESIDENCIA DE SUPERVISION, CONTARA CO :
UN PLAZO NO MAYOR DE 10 DIAS HABILES SIGUIENTES A SU PRESENTACION. o ==

EN EL SUPUESTO DE QUE SURJAN DIFERENCIAS TECNICAS O. NUMERICAS QUE’ NO
PUEDAN SER AUTORIZADAS DENTRO DE DICHO PLAZO, ESTAS SE RESOLVERAN E
INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACION. “LA CONVOCANTE”:PAGARA LAS -
ESTIMACIONES EN UN PLAZO NO MAYOR A TREINTA DIAS NATURALES CONTADOS 3 / /
PARTIR DE LA FECHA DE SU AUTORIZACION. -

CUANDO LAS ESTIMACIONES NO SEAN PRESENTADAS EN EL TERMINO ANTES SEﬂAL'ADO '
SE INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACION PARA QUE “LA CONVOCANTE” INICIE
SU TRAMITE DE PAGO, SIN QUE.ESTO SEA MOTIVO PARA QUE "EL .CONTRATISTA"
SOLICITE AMPLIACIONES EN EL MONTO Y PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS
CONTRATADOS. LAS ESTIMACIONES SE PAGARAN A "EL CONTRATISTA” MEDIANTE
- TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS A CARGO DE LAS CUENTAS APERTURADAS EN
INSTITUCIONES BANCARIAS MANIFESTADAS POR ESCRITO POR “EL CONTRATISTA”

EN EL CASO DE INCUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE ESTIMAC!ONES ¥ DE AJUSTES DE
COSTOS, LAS PARTES SE SUJETARAN AL PROCEDIMIENTO PREVISTO POR EL ARTICULO
69 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA
EL ESTADO DE HIDALGO Y SU REGLAMENTO

TRATANDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO "EL CONTRATISTA" ESTE
DEBERA REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO, MAS LOS INTERESES
CORRESPONDIENTES, CONFORME A LO SENALADO EN EL PARRAFO QUE ANTECEDE. LOS
CARGOS SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN'EXCESO EN CADA'CASO
Y SE COMPUTARAN POR DiAS NATURALES, DESDE LA FECHA DEL PAGO HASTA LA FECHA
EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE “LA
CONVOCANTE".

NO SE CONSIDERARA PAGO EN EXCESO CUANDQ LAS DIEERENCIAS Q’U_E RESULTEN A
CARGO DE “EL CONTRATISTA” SEAN COMPENSADAS EN LA SIGUIENTE ESTIMACION.

CUANDO DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS SE REQUIERA LA REALIZACION DE™ ™~

CANTIDADES O CONCEPTOS DE - TRABAJO ADICIONALES A LOS PREVISTOS

ORIGINALMENTE EN EL PRESENTE CONTRATO, “LA CONVOCANTE” PODRA AUTORIZAR EL

PAGO DE LAS ESTIMACIONES DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS; PREVIAMENTE A LA *
- CELEBRACION DE- LOS CONVENIOS RESPECTIVOS, - VIGILANDO ~QUE DICHOS =

INCREMENTOS NO REBASEN EL IMPORTE PACTADO EN ESTE CONTRATO
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TRATANDOSE DE .CANTIDADES ADICIONALES, ESTAS SE PAGARAN A LOS PRECIOS
UNITARIOS PACTADOS ORIGINALMENTE; TRATANDOSE DE LOS RUBROS NO PREVISTOS
EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS DEL PRESENTE CONTRATO, SUS PRECIOS UNITARIOS
DEBERAN SER CONCILIADOS Y AUTORIZADOS, PREVIO A SU PAGO.

. Estada Libre y Saberana
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SE'PTIMA: GARANTIAS. - “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A CONSTITUIR EN LA FORMA,
TERMINOS Y PROCEDIMIENTOS PREVISTOS POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO, SU
REGLAMENTO Y DE LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES LAS SIGUIENTES
GARANTIAS:

A) GARANTIA DE CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO OTORGADOQ. QUE DEBE
CONSTITUIR MEDIANTE FIANZA OTORGADA POR INSTITUCION AFIANZADOH]
DEBIDAMENTE AUTORIZADA Y A FAVOR DE LA CONVOCANTE, POR LA TOTALIDAD Db,
IMPORTE OTORGADO COMO - ANTICIPO, PARA EFECTOS DE GARANTIZAR St
CORRECTA INVERSION Y SEA APLICADO EN LOS TERMINOS PACTADOS EN LAN
CLAUSULA QUINTA DE ESTE CONTRATO; Y SE OBLIGA A PRESENTARLA PREVIO A LAY
ENTREGA DEL ANTICIPO PACTADO Y DENTRO DE LOS QUINCE DIAS .NATURALES n
SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACION DEL FALLO DE LA INVITAGCION MEDIANTE 2020
LA CUAL SE LE ADJUDICO EL PRESENTE CONTRATO. ESTA GARANT[A ESTARA,'
VIGENTE HASTA LA TOTAL AMORTIZACION DEL ANTICIPO ACORDADO : i

B) GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO. QUE. DEBERA CONSTITUIR
MEDIANTE FIANZA OTORGADA POR INSTITUCION -AFIANZADORA: DEBIDAMENTE
AUTORIZADA Y A FAVOR DE LA CONVOCANTE, POR EL 10% (DIEZ POR CIENTO)-DEL
IMPORTE TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO, INCLUYENDQ: EN. DICHO IMPORTE LOS.
MONTOS RELATIVOS A LOS AJUSTES DE COSTOS Y CONVENIOS QUE SE CELEBREN; Y
SE OBLIGA A PRESENTARLA DENTRO DE LOS QUINCE DIAS NATURALES SIGUIENTES A
LA FECHA DE NOTIFICACION DEL FALLO DE LA INVITACION MEDIANTE LA CUAL SE LE
ADJUDICO EL PRESENTE CONTRATO. ‘Sl 'NO ES. -OTORGADA LA FIANZA DE
CUMPLIMIENTO EN EL PLAZO LEGAL YA SENALADO, “LA CONVOCANTE” PODRA
DETERMINAR LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL PRESENTE CONTRATO ESTA
GARANTIA ESTARA VIGENTE HASTA QUE “EL CONTRATISTA” DE CUMPLIMIENTO
TOTAL A LOS COMPROMISOS Y OBLIGACIONES QUE ADQUIERA CON LA SUSCRIPCION
DE ESTE INSTRUMENTO.

C) GARANTIA PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS SURG!DOS EN LA OBRA VICIOS
OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.- CONCLUIDOS LOS TRABAJOS, NO .
OBSTANTE SU RECEPCION FORMAL, ™“EL CONTRATISTA" QUEDA -OBLIGADO A
RESPONDER DE LOS DEFECTOS SURGIDOS EN LA OBRA, DE LOS. VICIOS OCULTOS Y
DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN TERMINOS
DE LA FIANZA, QUE SE OBLIGA A CONSTITUIR A FAVOR DE LA CONVOCANTE, PCR EL
EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LOS
TRABAJOS CON VIGENCIA DE UN ANO SIGUIENTE A LA FECHA DE ENTREGA DE LA
OBRA, POR LO QUE . PREVIAMENTE A LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS “EL—
. CONTRATISTA” , DEBERA PRESENTAR DICHA FIANZA

QCTAVA: AJUSTE DE COSTOS. - LAS PARTES ACUERDAN QUE SI DURANTE LA VIGENCIA 4
DEL PRESENTE CONTRATO, OCURREN CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN EGONOMICO NO - -
PREVISTAS EN EL CONTRATO, PERO QUE DE HECHO Y SIN DOLO, CULPA, NEGLIGENCIA O
INEPTITUD DE CUALQU!ERA DE LAS PARTES, DETERMINEN UN AUIVIENTO O REDUCCION

aligob mx

T=léfonas 01 77



- Presidencia Municipal de Calﬁali, Hidalgo

Ayuntamiento 2020-2024

Innsvacion, cultuma y soluciones

DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AUN-NO EJECUTADOS, DICHOS COSTOS PODRAN SER -
REVISADOS POR AMBAS PARTES, ATENDIENDO LO ESTABLECIDO POR EL ARTICULO 71 DE
LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL
ESTADO DE HIDALGO Y SU REGLAMENTO

nw/&
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Estado Likre y Soberano
de Hidalge

- EL AUMENTO O REDUCCION CORRESPONDIENTE DEBERA CONSTAR POR ESCRITO.

NO DARA LUGAR A AJUSTE DE COSTOS, LAS CUOQTAS COMPENSATORIAS A QUE
CONFORME A LA LEY DE LA MATERIA PUDIERA ESTAR SUJETA LA IMPORTACION DE
BIENES CONTEMPLADOS EN LA REALIZACION DE LA OBRA. =

CUANDO DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS SE REQUIERA LA REALIZACION D
CANTIDADES ADICIONALES, ESTAS SE PAGARAN A LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS,
ORIGINALMENTE; TRATANDOSE DE CONCEPTOS NO-PREVISTOS EN EL CATALOGO DX
CONCEPTOS DEL CONTRATO INICIAL SUS PRECIOS - UNITARIOS DEBERAN S 3
CONCILIADOS Y AUTORIZADOS PREVIAMENTE A SU PAGO.

NOVENA: RECEPCION Y FINIQUITO DE LOS TRABAJOS. - UNA VEZ CONCLU!DOS LOS
TRABAJOS RELATIVOS A LA OBRA MATERIA DE ESTE CONTRATO, “EL CONTRATISTA” SE 202 0.2024
OBLIGA A COMUNICAR A “LA CONVOCANTE”, LA TERM]NACION DE LOS TRABAJOS QUE LE

FUERON ENCOMENDADOS Y ESTE VERIFICARA QUE LOS TRABAJQS ESTEN: DEBIDAMENTE

CONCLUIDOS DENTRO DE LOS DIEZ DiAs HABILES SIGUIENTES

LAS PARTES ACUERDAN QUE LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS SE HARA DENTRO DE.
LOS DIEZ DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA QUE SE HAYA CONSTATADO SU
TERMINACION, EN LOS TERMINOS DEL PARRAFO ANTERIOR, CON LA COMPARECENCIA DE
“LA CONVOCANTE” “EL CONTRATISTA” Y DE LA SECRETARIA DE LA | ONTRALOR[A Y
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL.

© “LA CONVOCANTE” COMUNICARA A LA~ SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL, LA TERMINACION DE- LOS TRABAJOS 'Y :CON
ANTICIPACION. NO MENOR DE OCHO DIAS HABILES, INFORMARA LA FECHA SENALADA
PARA SU RECEPCION, A FIN DE QUE, NOMBRE REPRESENTANTE QUE ASISTA AL ACTO.

EN LA FECHA SENALADA ‘LA CONVOCANTE” BAJO SU RESPG)NSABILIDAD REC!BIRA LOS
TRABAJOS Y LEVANTARA EL ACTA CORRESPONDIENTE CON O SIN LA COMPARECENCIA
DE LOS REPRESENTANTES A QUE SE REFIEREN LOS PARRAFOS ANTERIORES; Sl “LA
CONVOCANTE" NO RECIBE LA OBRA EN LA FECHA SENALADA, SE TENDRA POR RECIBIDA.

RECIBIDOS FISICAMENTE LOS TRABAJOS, LAS PARTES SE OBLIGAN A ELABORAR DENTRO
DE LOS VEINTE DIAS HABILES POSTERIORES, EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, EN EL QUE™ ™
SE HARAN CONSTAR LOS CREDITOS A FAVOR Y EN CONTRA QUE RESULTEN PARA:CADA
UNO DE ELLOS, DESCRIBIENDO EL CONCEPTO GENERAL QUE LES DIO ORIGEN Y EL SALDO
RESULTANTE.

- PARA EL CASO DE QUE EXISTA DESACUERDO ENTRE LAS PARTES, RESPECTO DEL -
FINIQUITO O BIEN, SI “EL CONTRATISTA” NO ACUDE CON “LA CONVOCANTE”_P_ARA sU
ELABORACION DENTRO DEL PLAZO SENALADO EN EL PARRAFO ANTERIOR, ESTE
PROCEDERA A ELABORARLO, Y DEBERA COMUNICAR: SU RESULTADO A “EL

~ CONTRATISTA” DENTRO DE UN PLAZO DE OCHO DIAS HABILES, CONTADOS A PARTIR DE
su EMISION UNA VEZ NOTIFICADO EL RESULTADO DE DICHO FINIQUITO A“EL
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CONTRATISTA” ESTE TENDRA UN PLAZO DE DIEZ DIAS HABILES PARA ALEGAR LOQUEA
SU DERECHO CONVENGA S| TRANSCURRIDO ESTE PLAZO NO REALIZA ALGUNA GESTION
SE DARA POR ACEPTADO
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de Hidalgo

DETERMINADO EL SALDO TOTAL “LA CONVOCANTE”, PONDRA A DISPOSICION DE “EL
CONTRATISTA” EL PAGO CORRESPONDIENTE, MEDIANTE SU OFRECIMIENTO O LA
CONSIGNACION RESPECTIVA, O BIEN, SOLICITARA EL REINTEGRO DE LOS IMPORTES
RESULTANTES; DEBIENDO EN FORMA SIMULTANEA, ELABORAR EL ACTA ADMINISTRATIVA
QUE DE POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR AMBAS
PARTES RESPECTO AL PRESENTE CONTRATO. )

TRABAJOS, EN EL SITIO DE REALIZAC!ON DE. LOS MISMOS, UN REF’RESENTAN ]

PERMANENTE, QUE ACTUARA COMQ SUPERINTENDENTE-DE CONSTRUCCION EL'C
DEBERA TENER PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA TOMAR DECISIONES EN TODO !
RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO. )

“LA CONVOCANTE” SE RESERVA EL DERECHO DE SU ACEPTACION o REMOC]ON EL CUAL
PODRA EJERCER EN CUALQUIER TIEMPO. _ _ , o 20?{3 “2024

ASI MISMO, “LA CONVOCANTE”, ESTABLECERA LA RESIDENCIA DE SUPERVISION DE
OBRA, CON ANTERIORIDAD A LA INICIACION DE LA MISMA, LA CUAL DEBERA RECAER EN

~ UN SERVIDOR PUBLICO CON LA EXPERIENCIA NECESARIA, ACORDE AL TIPO DE LOS
TRABAJOS A REALIZAR, QUIEN FUNGIRA COMO SU REPRESENTANTE ANTE :“EL
CONTRATISTA” Y SERA EL RESPONSABLE DIRECTO DE LA SUPERVISION VIGILANCIA,
CONTROL Y REVISION DE LOS TRABAJOS, INCLUYENDO LA APROBACION DE LAS -
ESTIMACIONES PRESENTADAS POR “EL CONTRATISTA” ESTA RESIDENCIA DE OBRA
DEBERA ESTAR UBICADA EN EL SITIO DE EJECUCION DE LOS. TRABAJOS ASI MISMO
TENDRA LAS FACULTADES Y RESPONSABILIDADES QUE LE OTORGA LA'LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO
Y SU REGLAMENTO

DECIMA PRIMERA: RELACIONES LABORALES. - “EL CONTRATISTA” COMO EMPRESARIO
Y UNICO PATRON DEL PERSONAL QUE INTERVENGA POR CONTRATO DE TRABAJO O CON
CUALQUIER OTRO CARACTER BAJO SUS ORDENES PARA LA EJECUCION DE LA OBRA’
OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, ASUME LAS RESPONSABILIDADES DE CUALQUIER
NATURALEZA DERIVADAS DE DICHO RELACION LIBERANDO A “LA CONVOCANTE” DE LAS

~ MISMAS, POR LO TANTO, BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA SE LE F’ODRA CONSIDERAR A
ESTE ULTIMO COMO PATRON SUSTITUTO O SOLI DARIO '

| 'EN CONSECUENCIA “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A RESPONDER DE TODAS LAS
RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTAREN EN SU CONTRA O EN CONTRA
DE “LA CONVOCANTE” EN RELACION CON LOS TRABAJOS DE ESTE CONTRATO

DECIMA SEGUNDA RESPONSABILIDADES DE “EL.CONTRATISTA”.- “EL CONTRATISTA”,
SERA EL UNICO RESPONSABLE DE. LA EJECUCION DE' LOS TRABAJOS Y SE OBLIGA .
SUJETARSE A TODOS LOS REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES
COMPETENTES EN MATERIA DE CONSTRUCCION, SEGURIDAD, USO DE LA VIA PUBLICA,
PROTECCION ECOL(')GICAY DEL MEDIO AMBIENTE QUE RIJAN EN EL AMBITO FEDERAL,
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ESTATAL O MUNICIPAL, AS[ COMO A LAS INSTRUCCIONES QUE AL EFECTO LE SENALE “LA
- CANVOCANTE”. LAS RESPONSABILIDADES Y LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE RESULTAREN _
POR SU INOBSERVANCIA, SERAN A CABO DEL “EL CONTRATISTA” : : "
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Estado Libre y Soherano
da Hidalgo

“EL CONTRATISTA” SE_ OBLIGA A QUE LOS MATERIALES Y EQUIPO QUE SE UTILICEN E
" LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, CUMPLAN C
LAS NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS EN LAS LEYES NORMATIVAS APLICABLES EN
MATERIA, Y QUE LA REALIZACION DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DE DIC
OBRA SE EFECTUEN A SATISFACCION DE “LA CONVOCANTE”, ASI COMO A RESPONDE
POR SU CUENTA Y RIESGO DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LAMISMAY DE LOS NG
DANGS Y PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE 2896
LLEGUEN A CAUSAR A “LA CONVOCANTE” O A TERCEROS, EN CUYO CASO SE HARA
EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRAT® O DE VICIOS
OCULTOS A QUE SE REFIERE LA CLAUSULA SEPTIMA DE ESTE CONTRATO :

IGUALMENTE SE OBLIGA “EL CONTRATISTA” A NO CEDER EN FORMA. PARCIAL 0 TOTALA .
TERCERAS PERSONAS FISICAS O MORALES SUS DERECHOS Y. 'OBLIGACIONES
DERIVADOS DE ESTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, ASi COMO LOS DERECHOS DE COBRO -
SOBRE LOS BIENES O TRABAJOS EJECUTADOS QUE AMPARA {ESTE CONTRATO, SIN
PREVIA AUTORIZACION EXPRESA Y POR ESCRITO DE “LA CONVOCANTE” EN LOS
TERMINOS DEL ARTICULO 75 DE LA LEY-DE OBRAS PUBLICAS:Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO. DE HIDALGO EN ViGOR Y SU_
REGLAMENTO.

~ “EL CONTRATISTA”, NO PODRA SUBCONTRATAR LA TOTALIDAD DE LA OBRA SC)LO,
PODRA HACERLO RESPECTO DE ALGUNAS DE LAS PARTES DE ESTA O CUANDO' SE
ADQUIERA MATERIALES O EQUIPO QUE INCLUYAN SU INSTALACION EN LA OBRA, EN

- AMBOS CASOS, CON AUTORIZACION PREVIA DE “LA CONVOCANTE”; EN ESTOS: CASOS,
“El. CONTRATISTA” SEGUIRA SIENDO RESPONSABLE DE LA EJECUCIGN DE LA OBRA ANTE
“LA CONVOCANTE” Y EL SUBCONTRATISTA, NO QUEDARA SUBROGADO EN NINGUNO DE
LOS DERECHOS DEL PRIMERO.

DECIMA TERCERA: PENAS CONVENCIONALES. - “LA CONVOCANTE”'TENDRA LA
FACULTAD DE VERIFICAR S| LAS OBRAS, OBJETO DE ESTE: CONTRATO. SE ESTAN
EJECUTANDO POR “EL CONTRATISTA” DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DE OBRA
APROBADO, PARA LO CUAL “LA CONVOCANTE” COMPARARA PERIODICAMENTE EL
AVANCE DE LAS OBRAS. S! COMO CONSECUENCIA DE DICHA COMPARACION EL AVANCE
DE LAS OBRAS ES MENOR QUE LO QUE. DEBIO REALIZARSE “LA CONVOCANTE”
PROCEDERA A: '

.- RETENER EN TOTAL EL CINCO AL MILLAR DE LA DIFERENCIA ENTRE EL IMPORTE DE LA
OBRA REALMENTE EJECUTADA Y EL IMPORTE DE LA QUE DEBIO REALIZARSE
MULTIPLICANDO POR EL NUMERO DE MESES TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA DE .
INICIACION DE LAS OBRAS, HASTA LA DE LA REVISION, POR LO TANTO, MENSUALMENTE,

SE HARA LA RETENCION O DEVOLUGION QUE CORRESPONDA A. FIN DE QUE LA
RETENCION TOTAL SEA LA PROCEDENTE. = SI AL EFECTUARSE LA COMPARAC!ON'
CORRESPONDIENTE AL ULTIMO MES DEL PROGRAMA, PROCEDE-HACER ALGUNA
RETENC!ON SU IMPORTE SE APLICARA EN FAVOR DEL ERARIO ESTATAL COMO PENA

wyiwe.calnali.gob mx
i eIk A Y, 1

Talefonos: 01 774 074 2188 774 874 2188



Presidencia Muhicipa! de Cainali, Hidalgo

Ayuntamiento 2020-2024

Tunsuacisn, m:,m

CONVENCIONAL POR EL RETARDO EN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO
DE “EL CONTRATISTA”.

" Estado Libre ¥ Soberaco
da Hidalge

I- APLICAR PARA EL CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO CONCLUYA LA OBRA E
FECHA SENALADA EN EL PROGRAMA, UNA PENA CONVENCIONAL, CONSISTENTE EN
CANTIDAD IGUAL AL CINCO AL MILLAR DEL IMPORTE TOTAL DE LOS TRAB
CONTRATADOS QUE NO SE HAYAN REALIZADO EN LA FECHA DE TERMINACION SENAL
EN EL. PROGRAMA POR CADA DIA DE RETRASO EN LA ENTREGA DE LA OBRA Y HASTA
MOMENTO EN QUE LAS OBRAS QUEDEN CONCLUIDAS Y RECIBIDAS A SATISFACC[ON D
“LA CONVOCANTE”.

PARA DETERMINARLA APLICACION DE LAS SANCIONES ESTIPULADAS, NO SE TOMARAN
EN CUENTA LAS DEMORAS MOTIVADAS POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR O POR
CUALQUIER OTRA CAUSA, QUE A JUICIO DE “LA CONVOCANTE”, NO SEA IMPUTABLE A “EL
CONTRATISTA™.

INDEPENDIENTEMENTE DE LA APLICACION DE LAS PENAS CONVENCIONALES SENALADAS- S
ANTERIORMENTE, “LA CONVOCANTE” PODRA OPTAR ENTRE EXIGIR EL‘CUMPLIMIENTO :
DEL CONTRATO O LA RESCISION DEL MISMO.

LAS CANTIDADES QUE RESULTEN DE LA APLICACION DE LAS PENAS CONVENCIONALES 7
QUE SE IMPONGAN A “EL CONTRATISTA” SE HARAN EFECTIVAS CON .CARGO A LAS
CANTIDADES QUE LE HAYAN SIDO RETENIDAS APLICANDO ADEMAS Sl IA=:.-LUGAR A ELLO

DEL PRESENTE CONTRATO.

DECIMA CUARTA: OTRAS OBLIGACIONES DE “EL CONTRATI;?;TA": "EL CONTRATISTA".
ACEPTA QUE DE LAS ESTIMACIONES DE AVANCE DE OBRA QUE SE_‘LE _CUBRAN SE HAGAN
LAS SIGUIENTES DEDUCCIONES: | £ ;- Lol : ;

A)-  AMORTIZACION DEL ANTICIPO RECIBIDO ‘SEGUN LOS PORCENTAJES
CORRESPONDIENTES. ,

B).- EL1% (UNO POR CIENTO) DEL MONTO DE Lbs TRABA’JOS bE 'CONFORMI-AD CON
LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 157 DE LA LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE
HIDALGO.

C)-  EL CINCO AL MILLAR SOBRE EL IMPORTE DE CADA UNA D?E LAs' E}_STJMACIONES DE
TRABAJO, COMO DERECHOS POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA, INSPECCION Y
' CONTROL QUE CORRESPONDE A LA SECRETARIA DE::Z LA .C_ON'I;RA:I__.OR[A. o

" DECIMA QUINTA: SUSPENSION TEMPORAL O TERMINACION ANTICIPADA DEL
CONTRATO.- “LA CONVOCANTE”, PODRA SUSPENDER TEMPORALMENTE EN TODO O EN
PARTE LA OBRA CONTRATADA POR CUALQUIER CAUSA JUSTIFICADA, NOTIFICANDO, DE -
ELLO A “EL CONTRATISTA”, Y A LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA
GUBERNAMENTAL. DICHA SUSPENSION NO PODRA SER POR TIEMPO INDEFINIDO Y NO
EXCEDERA DEL 25% DEL PLAZO.ORIGINALMENTE PACTADO EN EL CONTRATO :

Telefoncs: 01 774 974 2188 774 974 2188
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. SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSION DE LOS TRABAJOS
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Estado Libre y Saberano
da Hidaigo

EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS
LEGALES UNA VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON DICHA

SUSPENSION.

ASI MISMO, “LA CONVOCANTE” PODRA DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE
PRESENTE CONTRATQ CUANDO CONCURRAN RAZONES DE INTERES GENERAL; EXIS
CAUSAS JUSTIFICADAS QUE LE IMPIDAN LA CONTINUACION DE.LOS TRABAJOS, Y
DEMUESTRE QUE DE CONTINUAR CON LAS OBLIGACIONES PACTADAS, SE OCASIONA
UN DANO O PERJUICIO GRAVE PARA EL ESTADO O PARA EL INTERES SOCIAL, O BIEN, N

' 0 - 2024
EN CASO DE SUSPENSION, TERMINACION ANTICIPADA O RESCISION DEL PRESENTE 2020 22
CONTRATO LAS PARTES ESTAN DE ACUERDO EN SUJETARSE AL PROCEDIMIENTO QUE
PREVE LOS ARTICULOS 64, 65 Y DEMAS APLICABLES DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO EN VIGOR Y/
SU REGLAMENTO. B

DECIMA SEXTA: RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “LA CONVOCANTE”
PODRA RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO, SIN NECESIDAD DE.-
DECLARACION JUDICIAL, POR INCUMPLIMIENTO A CUALQUIERA: DE LOS TERMINOS :
ESTIPULADOS EN EL MISMO O DE LAS DISPOSICIONES DE LEY DE OBRAS PUBLICAS Y -

SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO Y SU-

REGLAMENTO Y DEMAS NORMATIVIDAD QUE RESULTE APLICABLE, PARA LO CUAL LAS
PARTES ESTAN DE ACUERDO EN SUJETARSE AL SIGUEENTE PROCEDIMIENTO :

L- SE INICIARA A PARTIR DE QUE AL CONTRATISTA O AL SUPERINTENDENTE DE
CONSTRUCCION DESIGNADO POR AQUEL, LE SEA NOTIFICADO EL INCUMPLIMIENTO
EN QUE HAYA INCURRIDO, PARA QUE, EN UN TERMING DE QUINCE DIAS HABILES,
EXPONGA LO QUE A SU DERECHO CONVENGAYAPORTE EN SU CASO LAS PRUEBAS -
.QUE ESTIME PERTINENTES. L

'PARA EL OFRECIMIENTO, DESAHOGOY VALORACION DE PRUEBAS SE ESTARA A LO
DISPUESTO POR LA LEGISLACION SUPLETORIA; ;

.- TRANSCURRIDO EL TERMINO A QUE SE REFIERE LA FRACCION ANTERIOR SE
ABRIRA UN PERIODO DE ALEGATOS PARA QUE, EN EL TERMINO DE CINCO DIAS
HABILES, EXPRESEN.LO QUE A SU DERECHO CONVENGA

PRECLUIDO EL PLAZO PARA ALEGAR SE RESOLVERA EN DEFINITIVA SOBRE LA
RESCISION ADMINISTRATIVA DENTRO DE LOS QUINCE DIAS HABILES SIGUIENTES,
CONSIDERANDO LOS ARGUMENTOS Y PRUEBAS QUE SE HUBIEREN HECHO VALER;

ll.- LA DETERMINACION DE DAR O NO POR RESCINDIDO EL CONTRATO, DEBERA SER
DEBIDAMENTE FUNDADA, MOTIVADA Y NOTIFICADA AL CONTRATISTA DENTRO DE
LOS QUINCE DIAS HABILES SIGUIENTES A LO SENALADO POR LA FRACCION Il DE - -
ESTE ARTICULO.

POR LO TANTO LAS PARTES ESTA'N DE ACUERDO EN QUE CUALQUIER (_)ONTRAVENCION
A LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS Y 'REQUISITOS QUE
ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLIGAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
PARA EL ESTADO DE HIDALGO EN VIGOR Y SU REGLAMENTO Y DEMAS DISPOSICIONES

alnallgeb mx
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ADMINISTRATIVAS SOBRE LA MATERIA: As[ COMO EL !NCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA
DE LAS OBLIGACIONES DE "EL CONTRATISTA" QUE SE ESTIPULAN EN EL PRESENTE
CONTRATO DAN DERECHO A SU RESCISION ADMINISTRATIVA INMEDIATAMENTE SIN
NECESIDAD DE DECLARACION JUDICIAL Y SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA PARA “LA
CONVOCANTE”, ADEMAS DE QUE SE APLICARAN A "EL CONTRATISTA" LAS PENAS
CONVENCIONALES PACTADAS EN ESTE CONTRATO, ASI COMO PROCEDER A HACER
EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO, ACATANDO-

Inali
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PARA EL CASO DE RESCISION ADMINISTRATlVA LO ESTABLECIDO POR LA LEY DE OBRAS -
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO,
VIGENTE Y SU REGLAMENTO, Y LO QUE LE RESULTE APLICABLE. '

DECIMA SEPTIMA:  LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA
EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE: LAS
CLAUSULAS Y SUS ANEXOS QUE LO INTEGRAN, AS[ COMO_ A’ LOS TERMINOS, . -
LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS  QUE ESTABLECE 'UA LEY' DE OBRAS ~
~_ PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE'HIDALGO
~ EN VIGOR Y SU REGLAMENTO, Y DEMAS NORMAS Y DISPOSICIONES ADM[NISTRATIVAS"' :
QUE SE LE SEAN APLICABLES. e

* DECIMA OCTAVA: JURISDICCION.- EN CASO DE CONTROVERSIA QUE SE SUSCITE CON'
MOTIVO DE LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, ASI COMO
PARA TODO AQUELLO QUE NO ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL"MISMO, LAS
PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES DEL FUERO COMUN DEL
ESTADO DE HIDALGO, CON SEDE EN LA CIUDAD DE PACHUCA ESTADO DE HIDALGO; POR
LO TANTO “EL CONTRATISTA” RENUNCIA AL FUERO QUE PUDIERA CORRESPONDERLE:
POR RAZON DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO, Y EN TERMINOS DE LO DISPUESTO
POR LOS ARTICULOS 13Y 14 DE LALEY DE OBRAS PUBLICASY SERV[CEOS RELACIONADOS

~ POR"EL CO

TING. ISAID AGOSTATELLEL T ING: JORGE @MPARG SERNA DIAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL i i
DE CALNALLI, HGO. SARRRTUUTLIN BT I B R S N

- NOTA: ESTAS FIRMAS CORRESPONDEN AL CONTRATO DE CONSTRUCCION: DE OBRA
PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, PMC/FAISM-2021-13;~
CELEBRADO ENTRE EL ING. ISAID ACOSTA TELLEZ Y L A C. JORGE AMPARO SERNA DIAZ,

PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: REHABILITACION. DE ANDADORES Y CALLEJONES EN
LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES.

www. calnaligob mx I
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